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LOT N° 6 — ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

GENERALITES

Article 6.01 - Objet du marché

Le présent CCTP a pour but de faire connaitre le programme de la construction, le mode d’exécution, la nature et
la mise en ceuvre des matériels et matériaux d’électricité nécessaires lors des travaux d’aménagement et
d’extension de la cuisine du Centre de Détention d’'Uzerche (19140).

Le présent document n’est pas limitatif, en conséquence I'Entrepreneur devra prévoir dans sa soumission :

La valeur de tous les plans nécessaires a la réalisation des ouvrages a remettre au Maitre d’ceuvre avant tout
début d’exécution des travaux ainsi qu'a toutes les Entreprises concernées et en particulier les plans de
percements et de réservations pour I'Entreprise de gros ceuvre, les plans d’'implantation des appareils d'éclairage
de sécurité, des appareils de ventilation ....

Tous les travaux indispensables, dans 'ordre général et par analogie, étant entendu qu'il doit assurer un parfait et
complet achévement des ouvrages en ce qui concerne son lot, sans qu’il ne puisse prétendre a une majoration du
prix forfaitaire pour des raisons d’omission aux plans et descriptif.

Les prix et quantités qui seront portés au Bordereau Quantitatif Estimatif de I'Entreprise s’entendent, pour un
complet et parfait achevement des ouvrages quand bien méme les travaux ne seraient mentionnés que dans l'une
des piéces indiquées ci-dessus ou omis, mais découleraient de I'intervention logique a la limite entre deux corps
d’état.

Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront étre levées au moment de I'étude et
aucune réclamation postérieure a la remise de la soumission, émise par suite d’une imprécision, d'une
contradiction ou de toutes imperfections des dits documents, ne sera admise.

Dans le cas ou des modifications interviendraient entre la date de soumission de I'entreprise et la date de
réception des travaux, il appartiendra a I'entreprise d’en proposer les incidences financieres éventuelles au Maitre
d’Ouvrage ou a son représentant et d’en obtenir son accord avant toute intervention. (Travaux modificatifs ou
travaux complémentaires)

Article 6.02 - DTU, normes et réglements

Article 6.02.1 - Courants forts

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU, Normes Francgaises, Cahier des Charges
du CSTB, Décrets, Arrétés, Circulaires, etc....en vigueur a la date de remise de I'offre, notamment :

- décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 : protection des travailleurs

- guide UTE C 15105 : méthode de détermination des conducteurs et protections

- norme NFC 20030 : BT - protection contre les chocs directs

- norme NFC 20010 : degré de protection par enveloppe

- norme NFC 15100 : installations électriques BT

- norme NF 12100 concernant les textes officiels relatifs a la protection contre les risques d’'incendie et de
panique dans les ERP

- arrété du 10 novembre 1976 relatif aux installations de sécurité

- norme NFC 32104 sur les conducteurs et cables

- Arrété du 18 juillet 2006 quant aux établissements pénitentiaires

- Arrété du 25 juin 1980 pour zone boulangerie incendie et panique

- décret du 14 décembre 1972 concernant le contrble et attestation de sécurité

- normes NFC 13200 ET 14100

- arrété du 25 juin 1980 modifié concernant I'éclairage de sécurité

- norme NFC 15-712-1 : Installations photovoltaiques raccordées au réseau public de distribution.

Article 6.02.2 - Courants faibles
Principaux textes légaux et réglementaires applicables :

L’ensemble des travaux seront réalisés suivant les régles de I'art et en conformité avec tous les réglements,
normes, arrétés en vigueur au moment de la soumission, et en particulier aux textes ci-dessous non limitatifs :

- décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 : protection des travailleurs

- guide UTE C 15105 : méthode de détermination des conducteurs et protections
- norme NFC 20030 : BT - protection contre les chocs directs

- norme NFC 20010 : degré de protection par enveloppe
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- norme NF 12100 concernant les textes officiels relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les ERP

- arrété du 10 novembre 1976 relatif aux installations de sécurité

- norme NFC 32104 sur les conducteurs et cables

- décret du 31 octobre 1973, arrété du 25 juin 1980 et arrété du 2 février 1993 modifiés portant approbation des
dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public

- décret du 14 décembre 1972 concernant le contrOle et attestation de sécurité

- décret 81-075 du 4 décembre 1981 approuvant le cahier des clauses techniques générales et ses annexes
applicables aux marchés publics d’installations de détection

- Arrété du 18 juillet 2006 — Etablissement pénitentiaires (EP)

Article 6.03 - Limites de prestations

Sont dues au titre du marché de maniére exhaustive :
Les installations complétes conformes aux lois, décrets et régles professionnelles, y compris :

-La fourniture, le transport, la mise en ceuvre, le raccordement et le réglage de tous les appareils et matériaux
nécessaires a la construction et au fonctionnement normal de l'installation, telle qu’elle est définie au
programme des travaux.

-La neutralisation de toutes les installations électriques. (lorsque stipulé)

-Le calcul des sections de cables, canalisations et protections.

-La présentation en prototype des appareils d’éclairage et appareillages, I'obtention de I'accord du Maitre
d’ceuvre et (ou) du Maitre d’ouvrage.

-Les travaux de scellement, calfeutrement et raccords.

-La peinture antirouille de toutes les parties métalliques, supports et accessoires.

-Le détail et les caractéristiques des matériels proposés ainsi que les avis techniques et procés-verbaux
éventuels.

-Les raccords divers résultant de la fixation des appareils.

-La main d’ceuvre nécessaire, non seulement au réglage, mais également aux essais de l'installation, ainsi que
la fourniture des appareils de mesures et des consommables nécessaires aux essais.

-La protection des ouvrages jusqu’a la réception.

-La garantie des installations.

-La fourniture d’instructions claires et précises sur la conduite et I'entretien des appareils en langue francgaise
impérativement.

-L’amenée de courant électrique a proximité de chaque matériel fourni, posé et raccordé par d’autres lots.

-Les démarches auprés du GEPSA local — Exploitant maintenance du site

Article 6.04 - Coordination avec les autres corps d’état

L’entreprise titulaire du présent corps d’état conserve a sa charge en coordination avec les corps d’'états ci-apres :

Article 6.04.1 — Avec le corps d’état « Gros ceuvre-VRD »

L’ensemble des réservations et plans nécessaires a fournir a ce lot, avant exécution des travaux (attentes sols,
murs, ....).

Coordination pour toutes les attentes électriques nécessaires a ce lot.

Coordination pour toutes les réservations et percements > a & 100 nécessaires au présent lot.

Article 6.04.2 — Avec le corps d’état « Etanchéité »

Coordination pour toutes les alimentations nécessaires a ce lot lorsque nécessaire.

Article 6.04.3 — Avec le corps d’état « Bardage métallique-Serrurerie »

Coordination pour toutes les traversées nécessaires a ce lot (bardages notamment).

Article 6.04.4 — Avec le corps d’état « Carrelage-sols-résines-peintures »

Coordination pour protections nécessaires des matériels du présent lot, vis-a-vis des travaux de peintures
notamment.

Article 6.04.5 - Avec le corps d’état "Menuiseries-Platrerie-Plafonds"

La coordination pour la mise en ceuvre de tous renforts nécessaires, et de tous les passages de gaines et boites
d’encastrement dans les ouvrages de platrerie.
La coordination pour calepinage des éclairages en plafond (platre, dalles 600x600).
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Article 6.04.6 - Avec le corps d’état "Plomberie-Sanitaires—Chauffage—Ventilation"
La mise au point des attentes électriques nécessaires (ballons ECS, Alimentations spécifiques VMC, hottes, ...)

Article 6.04.7 - Avec le corps d’état "Panneaux — Caniveaux inox"

Coordination pour mise a la terre des siphons et panneaux.
Coordination pour passage des cables derriére les panneaux et en plafond.

Article 6.04.8 - Avec le corps d’état "Matériels de cuisine-Laverie"

La mise au point des attentes électriques nécessaires a ce lot (zones de préparations, d’expéditions de stockage
chariots, ....).

Article 6.05 - Rebouchages

L’entrepreneur du corps d’état électricité aura a sa charge :
- Lafixation et le scellement des appareillages qu’il fournit et pose,
- Lerebouchage et le raccord des percements qu’il aura effectué,
- La fixation dans les cloisons légéres se fera suivant les dispositions préconisées par le fabricant de
cloisons (lot platrerie, lot panneaux froids,...).

Article 6.06 - Fourreaux

Toutes précautions et sujétions devront étre prévues pour que le degré coupe-feu initial des cloisons murs et
planchers soit restitué aprés percements, passages des canalisations et garnissage sur fourreaux.

Les fourreaux traversant les planchers seront arasés a 0.05 m au-dessus du niveau fini de ceux-ci.

Le passage des joints de dilatation comportera toutes les sujétions nécessaires au respect de la bonne exécution
de ces ouvrages.

Article 6.07 - Peinture

Mise a disposition du peintre par le présent lot des protections fournies par les fabricants (films plastique, caches
....), et enlevements apres peinture.

Article 6.08 - Démarches administratives

L’entrepreneur du présent corps d’état prendra a sa charge, au titre de son marché :
L’obtention du permis feu auprées de I'établissement.

Important : Lors du déroulement du chantier, il sera prévu plusieurs rendez-vous avec les futurs utilisateurs des

locaux. 1 rendez-vous en début pour validation des quantités et position des appareillages et 2 a 3 rendez-vous en
cours de chantier, y compris avec les autres lots techniques.

Article 6.09 - Protection des matériels et ouvrages

Pendant la durée des travaux jusqu’a mise en service des installations, toutes les dispositions seront prises par
I'entrepreneur du présent corps d’état pour assurer la protection de ses matériels.

Il prendra toutes mesures nécessaires pour protéger ses ouvrages et ses approvisionnements contre le vol et les
dégradations pendant la durée des travaux, et en aura I'entiére responsabilité.

Important : Le présent lot devra également toutes sujétions de protection des sols existants lorsque non repris, ou
lors d’intervention apres travaux de résine.

Article 6.10 - Echantillons et prototypes

Avant tout commencement d’approvisionnement et de travaux, I'entrepreneur présentera un échantillonnage
complet des matériels qu’il compte mettre en ceuvre afin d’obtenir 'accord du Maitre d’ceuvre et (ou) du Maitre
d’ouvrage.

Ces matériels et matériaux serviront de référence au contrdle des appareils mis en ceuvre.

Article 6.11 - Maintenance des installations

L’entrepreneur du présent corps d’état veillera a I'accessibilité des organes de réglage, a la démontabilité des
équipements, ainsi qu’a un bon repérage des installations afin de permettre une maintenance aisée (Un point
particulier sera fait avec la société GEPSA, exploitant maintenance du site).
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Article 6.12 - Formation du personnel de maintenance

L’entrepreneur du présent corps d’état devra la formation du personnel des services techniques pour ce qui
concerne les installations d’éclairage de sécurité, d’alarme incendie, et en régle générale de toutes les
installations nécessitants une formation.

Article 6.13 - Essais et controles

Article 6.13.1 - Contrdle technique des ouvrages

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’'un mauvais fonctionnement des installations, I'entreprise devra
effectuer a sa charge, au minimum avant réception les essais et vérifications figurant sur les listes d’attestations
de fonctionnement (AQC).

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-verbaux qui devront étre
envoyés pour examen au Bureau de Contréle et au Maitre d’ceuvre en 2 exemplaires, impérativement.

Article 6.13.2 - P.V de mise en service

L’entrepreneur du présent lot devra fournir les P.V de mise en service de tous les matériels nécessitant
I'intervention du constructeur et notamment pour :

- Alarme incendie de type 1, SSI de catégorie A

- Eclairage de sécurité et d’'ambiance

- Installations informatiques et téléphoniques de la zone cuisine
- Installations de vidéo-surveillance de la zone cuisine

Article 6.14 - Piéces a fournir par ’entreprise

L’Entreprise doit remettre les documents techniques, en nombre d’exemplaires demandés dans les documents
Administratifs, suivants :

Article 6.14.1 - A la Remise des Offres

Un devis descriptif technique et quantitatif détaillé précisant
les marques et types des appareils,

les caractéristiques techniques,

la liste exacte des travaux compris,

un quantitatif estimatif avec les quantités,

une attestation de visite sur site (visite conseillée)

Article 6.14.2 - Avant Passation de la Commande
Confirmation du matériel a installer.

Article 6.14.3 - Pendant la Période de Préparation
L’Entreprise soumettra I'approbation du Maitre d’ceuvre conformément au planning d’exécution :

- le calcul des sections des cables, des protections et des tableaux électriques,

- laliste du matériel, appareillages et fournitures correspondant a celle arrétée pour le Marché,

- les plans et coupes détaillés de cheminement des réseaux courants forts, courants faibles

- les plans portant mention de 'emplacement des percements (réservations),

- les plans de fabrication et de montage complets, comportant tous renseignements utiles a leur
vérification et compréhension.

- les fiches techniques du matériel et leur point de fonctionnement sur les courbes constructeur.

- la fourniture des informations. aux autres corps d’état, nécessaires a la coordination (notamment poids
des matériels point d’ancrage, et encombrements)

- les plans d’équipements des armoires électriques avec les schémas de distribution, borniers, repéres de
circuits, bilan de puissances installées et foisonnées, détaillé par circuit.

Article 6.14.4 - Aprés la Période des Travaux

L’Entreprise devra fournir en fin de travaux les documents ayant servis a la réalisation des travaux et remis a jour
conformément a I'exécution.

Ceux-ci seront sur Clé USB format D.W.G Autocad, et sur papier suivant les besoins du Maitre d’'Ouvrage et du
Maitre d’CEuvre.
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Article 6.15 - Marques de matériel

Il est demandé aux Entreprises de répondre en base, en utilisant les marques et les types de matériels décrits au
présent descriptif ou techniquement équivalents.

Les Entreprises auront toutefois la liberté de proposer des variantes si ces derniéres sont autorisées au niveau du
CCAP et/ou CCAG Travaux.

Toute approbation d’'un matériel proposé en variante pourra étre subordonnée a des inspections de matériels
similaires en service.

Attention : Pour toute variante proposée, ayant des conséquences sur les autres matériels et autres corps d’état,
les modifications seront a la charge du présent lot.

Article 6.16 - Responsabilité de I’entreprise

Il appartient a I'Entreprise d’établir son étude de prix pour qu’elle prenne en compte les contraintes définies dans
le présent CCTP, ainsi que toutes sujétions nécessaires a la bonne marche et a la sécurité de ses installations.
Avant signature du Marché, I'Entreprise adjudicataire devra prendre connaissance de la totalité du dossier tous
corps détat, effectuera toutes les vérifications nécessaires, et formulera par écrit au Maitre d’'ceuvre les
remarques éventuelles sur ce dossier.

Passée cette période de mise au point, I'adjudicataire du présent lot ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou
omission susceptible d’étre relevée dans les piéces du Marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires
au complet achévement des installations, ou pour prétendre a des suppléments de prix par rapport au montant de
son offre et donc de son marché.

Article 6.17 - Organisation du chantier - délais — pénalités

L’entreprise se reportera aux prescriptions fixées par le CCAP, le CCTG et le PGC lorsque joints au dossier.
Le titulaire du présent lot prévoira pour chacune des 8 phases de travaux, la mise en place de coffrets de chantier
comprenant :

- Protection 4 pbles 16 Ampéres différentielle 30 mA dans TG cuisine existant
- 1 a 2 coffrets de chantier issus du TG Cuisine et pour chacune des zones de travaux comprenant 3
prises 2 P+T 10/16A et 1 prise triphasée 16A (3 P+N+T) avec arrét d’'urgence et socle support.

Localisation :
Phase 1 — 2 coffrets en extérieur zone extension
Phase 2 a 8 — 1 coffret en intérieur pour chacune des phases

Important : La cuisine du Centre de détention d’'Uzerche sera toujours en exploitation et le présent lot veillera a ce
que les installations électriques existantes restent maintenues et en service.

Nota : Chaque entrepreneur évacuera ses déchets de chantier afin de minimiser le colt du compte prorata et ce
tout le long de I'opération.

Article 6.18 - Dossier de récolement

A I'achévement des travaux, le titulaire devra remettre les séries de plans indiquant I'implantation réalisée des
matériels et des réseaux sur lesquels seront précisées leurs caractéristiques, comportant en particulier :

- Les plans d’'implantation des réseaux et du matériel

- Les plans d'implantation des conduits verticaux, horizontaux et conduits de  ventilation.

- Un schéma électrique de cablage des installations réalisées avec indications de la nature des courants,
voltages, fréquence, nombre de conducteurs, section des cables, avec pour les moteurs le type, la puissance, le
rendement et le voltage.

- Une notice explicative de conduite et d’entretien des installations, complétée par les indications du
constructeur et explicitée par un schéma général.

- Les fiches techniques des matériels mis en place.

- Elle fournira également 1 dossier DIUO (Dossier des interventions ultérieures des ouvrages) reprenant
les plans DOE, les notices techniques et les moyens d’acces pour les interventions de maintenance.

Article 6.19 - Demande de réception

L’entrepreneur joint & sa demande :
- Le jeu complet en 2 exemplaires (dont un sur Clé USB) des installations réalisées (plans, schémas,
nomenclature du matériel fourni, indication des divers réglages, notices d’emploi. etc.).
- Les procés-verbaux des essais et vérifications (liste de 'AQC) effectués par I'entreprise.
- Les procés-verbaux des installations mises en service.
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Article 6.20 - Vérification

Le Maitre d’ceuvre en présence éventuelle du Maitre d’Ouvrage procédera avec I'entrepreneur en fin de travaux,
aux essais de bon fonctionnement des matériels, au contréle des fixations et scellements des appareils.

Si les résultats des essais ne sont pas conformes aux promesses de [linstallation, I'entrepreneur est tenu
d’éliminer les défauts constatés, dans les délais qui lui seront indiqués.

Un P.V daté et signé par les 2 parties sera dressé a ce moment-la.

Article 6.21 - Réception des ouvrages

Aprés réception des procés-verbaux, des plans de recollement, aprés essais et vérification du bon fonctionnement
des installations, la réception sera prononcée.

Si le résultat a été satisfaisant et si I'installation est conforme au présent descriptif et que I'entreprise a bien fourni
tous les éléments de l'installation, tels qu'ils ont été spécifiés au devis descriptif, le P.V de réception définitif sera
dressé et signé par les 2 parties, faisant date de départ des garanties des installations.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES

Article 6.22 — Références administratives

Les interlocuteurs pour cette opération seront :

Maitre d’ouvrage
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE BORDEAUX
Département des Affaires Immobiliéres

188 rue de Pessac — CS 21509

33062 BORDEAUX Cedex

Tél. : 05.54.52.83.90 — Portable : 06.18.95.24.21

Interlocuteur : Madame MITZIOVITCH Sarah — sarah.mitziovitch@justice.fr

Utilisateurs

CENTRE DE DETENTION D’UZERCHE

Route d’Eyburie

19300 UZERCHE

Tél. : 05.55.73.87.00

Interlocuteur : Mr SENDER - benoit.sender@justice.fr

Maitre d’ceuvre :

C2J Ingénierie

7 place de la mairie - 16230 SAINT GROUX

Tél. : 05.45.92.63.72 — c2jingenierie@wanadoo.fr
Responsable : Monsieur PETURAUD

Bureau de contréle :

ALPES CONTROLES

20 bis, boulevard d’Amiral Grivel

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Tél. : 05.19.08.18.20 — brive@alpes-controles.fr

Coordonnateur S.P.S :

ALPES CONTROLES

20 bis, boulevard d’Amiral Grivel

19100 BRIVE LA GAILLARDE

Tél. : 05.19.08.18.20 — brive@alpes-controles.fr

Coordonnateur SSI :

PERSPECTIS

2363 avenue des Landes

47310 SERIGNAC SUR GARONNE

Tél. : 0.810.81.1193 — perspectis.conseil@free.fr

Article 6.23 — Etablissement de I'offre

L’entreprise devra se rendre sur les lieux, afin d’évaluer I'importance des travaux ainsi que les conditions d’accés
et de travail a effectuer. La visite des lieux avant I'estimation est subordonnée a I'obtention d’'un rendez-vous
aupres de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Des dates de visites pourront étre proposées dans le réglement de consultation.
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ATTESTATION DE VISITE SUR PLACE
PREALABLE A L'ETABLISSEMENT D’'UNE OFFRE

Document a remettre avec I'offre

Objet du marché : CENTRE DE DETENTION D’UZERCHE (19)
Aménagement et extension de la cuisine

Locaux ou installations visités :

Je soussigné (nom, prénom, fonction), représentant le Maitre d’ouvrage :

a réalisé la visite des locaux ou des installations concernant le marché susindiqué avant remise de son offre.

Le représentant du Maitre d’'ouvrage

Nom et signature :
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Article 6.24 — Délai d’exécution / Phasage travaux / Contraintes

1°) Planning d’exécution

Les travaux seront exécutés dans un délai global de 18 mois, y compris 2 mois de préparation de chantier selon
planning DCE joint au dossier de consultation.

2°) Phasage

Pour le présent lot et dans le cadre de ce chantier, plusieurs phases de travaux seront prévues selon plans de
phasages joints :

1°) Batiment extension
Phase n° 1 : Extension zone chambres froides + réserve 1
Phase n° 4 : Extension zone vestiaires des agents

2°) Bétiment existant
Phases n° 2, 3, 5, 6, 7 et 8 liées aux travaux de réaménagement des locaux existants.

3°) Contraintes des travaux

Les travaux sont a réaliser dans un établissement pénitentiaire type Centre de Détention.

Les acces se feront via la PEP (Porte d’Entrée Principale) avec contrdles d’identité, contrdles des véhicules.
L’accés au chantier se fera via le quai de livraison dans cour principale.

Le titulaire du présent lot tiendra compte dans son offre de 'ensemble de ces contraintes pénitentiaires.

Article 6.25 — Bureau de contrdle

Le contrble sera assuré par le bureau de contréle ALPES CONTROLES.

Le titulaire du présent lot devra prendre en compte les éléments suivants :

Le rapport initial fait partie des piéces contractuelles des marchés, tous les attendus, sans exception seront a
considérer quant bien méme, ils n'auraient pas été portés au DPGF.

Toutes les entreprises sont tenues de fournir au contréleur technique tous les documents d’exécution tels que
plans, notes de calcul, schémas, références avis technique, cahiers des charges cités par le contréleur dans son
rapport initial ou demandé en cours de chantier.

Ces documents doivent lui étre transmis au moins 15 jours avant exécution des ouvrages s’y rapportant.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Article 6.26 - Origine des installations

Courants forts

Le comptage de type tarif vert est situé en bout du batiment Atelier.

Le régime de neutre est TNC et TNS. Le TG Cuisine actuel sera a l'origine des installations, ainsi que le TG-
Chariots.

Les chutes de tension seront inférieures ou égales aux valeurs suivantes : 3% pour I'éclairage, 5% pour la force.

Courants faibles

Alarme incendie
Le SSI de catégorie A situé dans la PEP sera a l'origine des installations (Marque CHUBB).
Téléphone / Informatique

Les installations téléphoniques et informatiques existantes ont pour origine le switch situé dans le bureau
surveillant de la cuisine.

Intrusion / Vidéo
Une baie existante située dans le bureau chef de détention des ateliers, sera a I'origine des futures installations.

Article 6.27 - Présentation des matériels et matériaux

Sur demande du Maitre d’'ceuvre ou du Maitre d'ouvrage, I'entrepreneur adjudicataire, devra présenter un
échantillonnage complet des matériaux et matériels utilisés.
La mise en ceuvre ne sera autorisée qu’'apres I'accord du Maitre d’ceuvre et (ou) du Maitre d’'ouvrage.

Article 6.28 - Conducteurs et conduits

Les sections minimum suivantes seront a adopter :
-1,5mm?2 pour I'éclairage,
-2,5mm? pour les prises de courant et force motrice.

Dans les calculs des sections des cables, une réserve de 20% sera a prévoir.

En aucun cas il ne sera admis des cables posés directement sur une cloison ou un faux plafond. lls pourront étre
fixés a des filins, jusqu’a 4 cables au maximum, au-dela l'utilisation de chemins de cables sera obligatoire.

La distribution intérieure a partir du (des) tableau(x) électrique(s), sera(ont) du type encastré :

-en fils HO7VU de section appropriée, posés sous conduits ICT AE, encastrés dans magonnerie ou fixés sur murs
avant doublage

-ou en cables U1000RO2V de section appropriée, fixés par colliers plastiques sur chemins de cables dans le
plénum des faux plafonds. Descentes en cloisons ou en murs magonnées en fils HO7VU de section appropriée,
posés sous conduits ICT AE, encastrés a la construction.

Dans le plénum des faux plafonds non démontables ou dans les combles, les cables électriques cheminant sur
chemin de cables seront mis sous fourreaux de fagon que I'on puisse remplacer facilement la filerie, le cas

échéant.

Les conducteurs seront repérés par les couleurs suivantes :
-conducteur de protection : vert et jaune,
-conducteur neutre : bleu,

-phases : rouge ou brun ou noir.

La section minimale des conducteurs de protection sera :

-égale a la section du conducteur de phase si la section de celui-ci est inférieure ou égale a 16 mm?
-16mm? lorsque la section du conducteur de phase est inférieure ou égale a 35 mm?

-1/2 de la section du conducteur de phase lorsque la section de celui-ci est supérieure a 35 mm?
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Article 6.29 - Jonctions et dérivations

Les jonctions et les dérivations des conducteurs se feront uniquement sur des bornes isolées, repérées et placées
dans des boites de dérivation largement dimensionnées.

Le repiquage d’'un luminaire a l'autre ne sera autorisé que si I'appareil est équipé d’'un bornier de connexion
spécifique.

Les couvercles des boites seront repérés par une étiquette, et devront étre accessibles et démontables.

Aucune boite ne sera admise dans les endroits non accessibles.

Les boites d'encastrement seront du type VERBOX universelles pour fixation a vis, avec entrées défongables
latérales et frontales et jumelages entre elles.

Les boites d’encastrement seront de type a cloisons séches dans les cloisons légéres (placostil) et seront de
diameétre 65 & diamétre 67 maxi.

Article 6.30 - Tableaux de protection

Les dimensions seront calculées pour obtenir 30% minimum (ou plus lorsque spécifieé) de matériel en plus a
chaque rangée, partie ou sous partie « électrique ».

L’appareillage sera fixé sur chassis constitués de profilés type "Din".

L’appareillage sera repéré conformément aux désignations des schémas unifilaires et développés, ou du descriptif
des protections, par étiquettes gravées (impérativement les étiquettes écrites a la main seront refusées).

Un schéma sera laissé dans chaque tableau sous une pochette PVC rigide.

Les protections seront exclusivement réalisées par disjoncteurs. lls seront de type industriel et non domestique
(pouvoir de coupure de 4.5 kA minimum)

Chaque circuit terminal sera facilement sectionnable, phase et neutre.

Le cablage sera exécuté en fil HO7V-R sous goulotte PVC, avec borniers a étages, bornier de raccordement haut
ou bas et ensembles d’accessoires de cablage.

Nota : L’ensemble des protections, commandes et enveloppe de I'armoire devront étre de la méme marque. Toute
armoire non homogéne sera refusée (marque SCHNEIDER privilégiée pour maintenance du parc).

Article 6.31 - Eclairage

Les appareils décrits dans le présent document feront I'objet d’'un accord préalable du Maitre d’ceuvre et BET sur
présentation d’échantillons avant toute commande de matériel.

Tous les appareils seront impérativement a ballasts électroniques, et équipés de leur source a LEDS.

Les modifications sur les plans d’implantation des luminaires en cours de chantier seront a la charge de
I'entreprise qui devra fournir ces plans au Maitre d’ouvrage, au BET et au bureau de contréle.

La position exacte des points lumineux sera déterminée au moment de I'exécution en tenant compte de
I'implantation des meubles, et autres difficultés techniques.

- Les données a prendre en compte pour le calcul d’éclairement sont :
Plafond :70%

Mur : 50%

Sol : 30%

Facteur de compensation de dépréciation : 1,25

Uniformité : 0,8

Hauteur plan utile : 0,80m

-hiveaux d’éclairement :

Bureaux : 500 lux (NF-EN 12464-1)
Sanitaires : 300 lux (NF-EN 12464-1)
Circulations : 150 lux (NF-EN 12464-1)
Locaux techniques : 150 lux (NF-EN 12464-1)
Locaux cuisine : 400 lux (NF-EN 12464-1)
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DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS

Article 6.32 — Travaux de déposes et neutralisations

Dans le cadre du projet, le titulaire du présent lot prévoira la dépose de toutes les installations de courants forts
selon chacune des phases de travaux, tout en maintenant les installations existantes des autres zones de cuisine
en activité.

- Dépose des lignes d’éclairage et appareils d’éclairage
- Deépose des prises et autres alimentations spécifiques devant étre supprimées et/ou modifiées
- En régle générale, dépose de toutes les installations pas ou plus utilisées pour chacune de 7 des 8
phases
Important : Les installations actuelles suivantes seront conservées :

- Alimentations en préparation chaude (fours, sauteuse, ...)
- Prises murales de charges stock chariots

Article 6.33 — Installations électriques provisoires

Le présent lot aura a sa charge et selon chacun des phases de travaux le nécessitant, la mise en ceuvre
d’installations électriques provisoires, permettant une continuité d’'usage de la cuisine et comprenant :

Phase n° 2 : Zone CF + Bureau + Légumerie

- Alimentations provisoires en cables U1000 R0O2V + prises murales triphasées + Terre — 16 Ampéres
pour :
o Eplucheuse
o Essoreuse
- Prises de courants 2 P+T 10/16A dans goulottes horizontales au niveau de la chambre froide produits
finis actuelle. Equipement de la goulotte 80x50 avec 8 prises 2 P+T 10/16A, compris protection 2 pdles
16A / 30 mA dans TG Cuisine.

Phase n° 3 — Préparation froide

- Mise en ceuvre de prises de courant dans goulottes horizontales 80x50 au niveau de la C.F produits
déconditionnés avec 8 prises 2 P+T 10/16A, y compris protection 2 poles 16A / 30 mA dans TG cuisine.

Phase n° 4 — Conditionnement + extension vestiaires

- Fourniture, pose et mise en ceuvre de prises triphasées, type fiches hypra 3 P+T 16 Ampéres (identiques
a l'existant dans stock chariots actuel) dans le local stock chariots provisoires (ex-réserve a coté du
bureau surveillant relais chef) y compris cables 5 G 4 mm? (Qté de prises : 34)

Nota : Ces prises seront issues du tableau divisionnaire prise chariots situé dans la circulation (c6té bureau relais
chef selon plan ELO1) avec réutilisation des protections existantes.

Tableau prises chariots
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Important : Les cables actuels alimentant les prises du local chariots seront repérés et raccordés a nouveau sur
ce tableau en fin de phase 7.

Phase n° 5 — Préparation chaude

La préparation chaude provisoire sera située dans le local stock / charge chariots actuel et le titulaire du présent
lot devra les alimentations provisoires suivantes :

- Alimentations en cables U1000 R02V 5 G 6 mm? avec boites en attente étanches a 0m60 du sol fini
pour :
o Sauteuses (2)
o Marmite (1)
o Fours (2)
o Vitro mobile (2)
- Prises de courant 2 P+T 10/16A murales a 1m20 et 1m80 a raison de :
o 1 prise CRR1 (1m80)
o 1 prise CRR2 (1m80)
o 6 prises 2 P+T 10/16A a répartir dans le local
- Alimentation extraction provisoire en cable U1000R02V 5 G 2.5 mm? cable lové en attente de
raccordement au lot 7 CVC, et toutes sujétions

Phase n° 6 — Zone retour chariots (poubelles / vestiaires détenus)

- Dépose des alimentations provisoires de la préparation chaude et maintien prises 2 P+T 10/16A
provisoires de la phase 5

Phase n° 8 — Autres locaux

- Dépose des installations provisoires du stock chariot en fin de phase n° 7 et mise a disposition du
mainteneur (GEPSA) des 34 prises (fiches) hypro.

Article 6.34 — Réseaux de terre

1°) Prise de terre

Réalisation d’'une prise de terre en fond de fouilles en cablette nue 29 mm? au droit des fondations de I'extension
avec remontées sur poteaux aciers de la future coursive, y compris soudures type Caldwell et toutes sujétions.
Liaisons prise de terre créée avec prise de terre du TG Cuisine actuel y compris toutes sujétions.

2°) Liaisons équipotentielles
Le titulaire du lot devra selon normes et DTU applicables a la profession la réalisation de toutes les liaisons
équipotentielles et notamment :

- Liaisons équipotentielles principales en fil HO7VR 25 mm? (Réseaux, AEP, ...)

- Liaisons équipotentielles secondaires en fil HO7VR de mise a la terre de tous les ensembles métalliques, des
huisseries métalliques des locaux humides (sanitaires ..... ), des réseaux d’eau, des nourrices, des siphons de sol
inox, des panneaux aciers laqués, des chemins de cables, ...

Article 6.35 — Armoire générale cuisine (TG Cuisine)

Le titulaire du présent lot au-dela des travaux provisoires décrits a I'article 6.33 précédent, devra les travaux
modificatifs suivants :

- Ajout de protections complémentaires pour :

o 1départ 4x125 Ampéres — Type NS160N — départ armoire froid (du lot 8)

o 1 départ 4x40 Ampéres — 30 mA — Type IC60N avec différentiel — Départ plaque induction
préparation chaude

o 1départ 4x16 Ampéres — 30 mA — Type IC60N avec différentiel — Départ essoreuse légumerie

o 1 départ 2x16 Amperes — 30 mA — Type IC60N avec différentiel — Départ Armoire bi-température
préparation chaude

o 1 départ 2x10 Ampéres — 30 mA — Type IC60N avec différentiel — Départ extracteur vestiaires
créés

o 1 départ 4x40 Ampéres — 30 mA — Type IC60N avec différentiel — Départ Vario Cooking
préparation chaude

o 1 départ 4x40 Ampéres — 30 mA — Type IC60N avec différentiel — Départ lave batteries du local
lavage batteries
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o 1 départ 4x25A — 300 mA — Type IC60N avec différentiel et en aval 5 disjoncteurs 10A — 2 pdles
— Départs éclairages extension
o 1 départ 2 pbles 16A — 30 mA — Type IC60N — Départ CRR3
o 2 départs 2 pbles 16A — 30 mA — Type IC60N avec différentiel — Départ hotte lave batteries +
hotte lavage chariots
o 1 départ 4 pbles 63A — 300 mA — Type IC60N avec différentiel — Départ four 20 GN 1/1 n°® 3,
préparation chaude
o 1 départ 4 pbles 16A — 30 mA — Type IC60N avec différentiel et en aval 6 disjoncteurs 2 poles
16A — diverses prises locaux cuisine
- Mise a jour de I'ensemble des repérages du tableau général cuisine existant par étiquette dilophanes
gravées
- Mise a jour schéma électrique du TG Cuisine et note de calcul a jour
- Mise en ceuvre d’'un support de plans dans le tableau

Tableau général cuisine existant a modifier

Article 6.36 — Alimentation tableau neuf

Le lot n° 8 — Froid / Panneaux, aura a sa charge la fourniture, pose et mise en ceuvre d’'une armoire extérieure
générale froid.
Le titulaire du présent lot devra I'alimentation de cette armoire depuis le TG Cuisine.

- Alimentation en cable U1000R02V 5 G 35 mm? entre TG Cuisine et tableau général froid extérieur, y

compris toutes sujétions de passage du céble et de mise en ceuvre.
- Cable lové en attente au sol avec 2 métres de mou et toutes sujétions.

Article 6.37 — Chemins de cables / Distributions terminales

1°) Chemins de cables

Ces chemins de cables seront du type tdles électro-zingués de chez KRIEG et ZIVY, LEGRAND ou similaire.
Le titulaire devra I'ensemble des accessoires de pose et de mise en ceuvre comme équerres, éclisses, pendarts
.... y compris toutes sujétions.

Dans le cadre de ce projet, le présent lot prévoira :

- Chemins de cables de section 150x50 a 350x50, avec rails supports, éclisses, mises a la terre et
accessoires selon DPGF (zone extension essentiellement).

2°) Distributions
Les distributions terminales seront impérativement réalisées sous tubes inox avec supports d’appareillages inox,
et entretoises entre murs, cloisons et tubes.

Nota : Il sera privilégié des distributions en vide de construction quand cela sera possible.
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Article 6.38 — Alimentations spécifiques

Le présent lot aura a sa charge des alimentations spécifiques nécessaires aux autres lots selon spécifications et
phasages de travaux ci-apres :

1°) Depuis le TG Cuisine

A — Zone extension
- Alimentation extracteur VMC des vestiaires en cable U1000 RO2V 3 G 1.5 mm&, cable lové en attent en
plafond et toutes sujétions.

B — Zone décartonnage
- Alimentation Désinsectiseur (D1) sur prise 2 P+T 10/16A a 1m80 en cable U1000R02V 3 G 2.5 mm?y
compris toutes sujétions.
- Alimentation balance (D2) sur prise 2 P+T 10/16A a 1m00 en cable U1000R02V 3 G 2.5 mm? y compris
toutes sujétions.

C — Zone bureau chef + surveillant
- Alimentation armoire a couteaux (BC1) en céable U1000R02V 3 G 2.5 mm? sur prise 2 P+T 10/16A a
1m20 y compris toutes sujétions
- Alimentation écran vidéo (BC2) en cable U1000 R02V 3 G 2.5 mm? sur prise 2 P+T 10/16A a 1m80 y
compris toutes sujétions
- Alimentation écran vidéo 5BS1) en cable U1000 RO2V 3 G 2.5 mm? sur prise 2 P+T 10/16A a 1m80 y
compris toutes sujétions

D — Zone légumerie
- Alimentation éplucheuse (Lg1) en cable U1000R02V 5 G 2.5 mm? sur boite étanche murale a 1m20 du
sol y compris toutes sujétions
- Alimentation essoreuse (Lg2) en cable UT000R02V 5 G 2.5 mm? sur boite étanche murale 8 1m20 du sol
y compris toutes sujétions
- Alimentation coupe fruits et légumes (Lg3) en cable U1000R02V 3 G 2.5 mm? sur prise 2 P+T 10/16A a
1m20 du sol y compris toutes sujétions

E — Préparation froide
- Alimentation batteur / mélangeur (Pf1) en cable U1000R02V 5 G 1.5 mm? sur boite étanche murale a
1m20 du sol fini y compris toutes sujétions

F — Préparation chaude

- Alimentation armoire bi-température (C1) en cable U1000R02V 3 G 2.5 mm? sur prise 2 P+T 10/16A a
2mO00 du sol fini y compris toutes sujétions

- Alimentation régulation cellule de refroidissement rapide n° 3 (C2) en cable U1000R02V 3 G 2.5 mm? sur
prise 2 P+T 10/16A a 2m00 du sol fini y compris toutes sujétions

- Alimentation plaque a induction (C3) en cable UT000R02V 5 G 6 mm? sur boite étanche murale & 0Om60
du sol fini compris descente en tube inox & 40 mm et toutes sujétions

- Alimentation Vario-cooking (C4) en cable U1000R02V 5 G 6 mm? sur boite étanche murale a Om60 du sol
fini compris descente inox entre plafond et muret et toutes sujétions

- Alimentation Four (C5) en cable U1000R02V 5 G 10 mm? sur boite étanche murale a 1m00 du sol fini y
compris descente murale tube inox et toutes sujétions

G — Local poubelles
- Alimentation désinsectiseur (P1) en cable U1000R02V 3 G 2.5 mm? sur prise 2 P+T 10/16A a 1m80 /
2m00 du sol y compris toutes sujétions

H — Local plonge batteries
- Alimentation lave batteries (Pb1) en cable U1000R02V 5 G 10 mm? sur boite murale étanche a Om60 du
sol fini y compris descente tube inox et toutes sujétions
- Alimentation hotte (Pb2) en cable U1000R02V 3 G 2.5 mm? céble lové en attente sur boite étanche a
2m00 du sol y compris toutes sujétions

| — Lavage chariots
- Alimentation hotte du local (Lc1) en cable U1000R02V 3 G 2.5 mm? cable lové en attente de
raccordement sur boite étanche a 2m00 du sol fini y compris toutes sujétions
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2°) Depuis TD Existant — Prises Chatriots

- Alimentation fontaine (Fc1) en cable U1000R02V 3 G 2.5 mm? sur prise 2 P+T 10/16A a 1m20 du sol fini
y compris toutes sujétions

- Alimentation extracteur d’air (Ea1) WC-Agents et Vestiaires des détenus en cable U1000R02V 3 G 2.5
mm? cable lové en attente de raccordement au lot CVC y compris toutes sujétions

Important : Le titulaire du présent lot aura a sa charge I'ajout de protections dans le tableau de prises chariots
actuels avec :

- 1 disjoncteur différentiel 2 poles 16A — 30 mA (Fontaine a eau)

- 1 disjoncteur différentiel 2 poles 16A — 30 mA (Extracteur d’air)
- Mise a jour schéma et note de calcul

Article 6.39 — Appareils d’éclairage

Tous les luminaires plafonniers ou encastrés seront obligatoirement fixés a la structure du batiment.

Les découpes éventuelles des plaques de faux plafond sont a charge de ce lot, ainsi que toutes les sujétions de
pose.

Tous les luminaires seront équipés de leur source et seront du type a ballasts électroniques impérativement.
Données techniques a prendre en compte :

-hauteur du plan utile = 0.80m

-dépréciation = 1.25

-uniformité = au moins 0.8

Les propositions seront conformes aux appareils mentionnés.
Toutes les lampes seront prévues pour une alimentation de 240v au moins, les ballasts seront obligatoirement de
type électronique et électronique/graduable lorsqu’ils sont prévus sur variateur.

Les types et marques suivantes sont données a titre indicatif, tout matériel de qualité équivalente pourra étre
proposé au Maitre d’ceuvre sur fourniture d’échantillon pour acceptation avant exécution.

Les commandes sont locales et définies sur les plans EL.

Important : Le fonctionnement actuel des éclairages est celui d’'un éclairage de jour et d’un éclairage de nuit pour
les locaux de travail.
Ce fonctionnement sera conservé (J ou N sur plans EL).

Les appareils auront les caractéristiques suivantes :

Repére A

- Plafonniers ou encastrés 600x600 étanche, type BIBA-IP65-OP de chez EPSILON ou similaire, IK06, 1P65,
diffuseur opale avec cadre saillie pour pose sous plafond en panneaux type isothermes, puissance 1x30
watts, 3000° a 4000°K

Photo non contractuelle
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Localisation :

Local Modéle Accessoire Qté Type de plafond
Décartonnage Encastré 7 Dalles 600x600
Légumerie / Déboitage Encastré 3 Dalles 600x600
Préparation froide Saillie Cadre saillie blanc 6 Panneau isotherme acier
SAS1 Encastré 1 Dalles 600x600
Conditionnement Encastré 6 Dalles 600x600
Stock chariots Encastré 11 Dalles 600x600
Retour chariots Encastré 7 Dalles 600x600
Lavage chariots (1 et 2) Encastré 3 Dalles 600x600
Plonge batteries Encastré 3 Dalles 600x600
Préparation chaude Encastré 7 Dalles 600x600
Stock batteries + SAS 2 + stock platries Encastré 3 Dalles 600x600
Repére B

- Encastrés 600x600 trés basse luminance, 1x26 watts, type LEDEN-EN de chez EPSILON ou similaire, IP20,
IKO7 avec 3 grilles micro-optiques double parabole aluminium brillant, modele DALI (variable) UGR < 19

Photo non contractuelle
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Localisation :
Local Modéle Accessoire Qté Type de plafond

Bureau Chef Encastré - DALI 2 Dalles 600x600
Bureau Surveillant (PROD) Encastré - DALI 2 Dalles 600x600
Repére C

- Plafonnier étanche tube, 1x31 watts type POLAS-VERSA — 1300 de chez INDIGO-LIGHTING ou similaire,
IP66, IK10, 120° (optique), T° de couleur réglable, 3000-4000-6500°K par switch, ballast électronique intégré.

Photo non contractuelle
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Localisation :
Local Modeéle Accessoire Qté Type de plafond
Coursive extérieure Saillie Pose sous bac avec 8 Bac acier (couverture coursive)
fixations inox
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Repére D
- Plafonnier étanche en polycarbonate, 1x31 watts, type KRAFT de chez EPSILON ou similaire, IP66/69, IK10,
850°, vasque et corps en polycarbonate, étriers inox.

Photo non contractuelle
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Localisation :

Local Modéle Accessoire Qté Type de plafond
Local lavage Saillie Etriers inox 1 Platre CF 1H
SAS livraison Saillie Etriers inox 2 Platre existant
Couloir déchets + Saillie Etriers inox 9 Dalles 600x600 hygiéne
local poubelles
Réserves 1-2-3 Saillie Etriers inox 7 Platre CF 1H
CF Produits Finis Saillie Etriers inox 3 Panneau isotherme
Réserve secours Saillie Etriers inox 2 Platre CF 1 H
Repéres E et F

- Hublot saillie étanche anti-vandale, 1x13 watts, type BANG de chez SECURLITE ou similaire avec détecteur
incorporé (repére E) ou sans (repere F), IP55, IK10, jupe anti arrachement, diffuseur en polycarbonate
opalescent, coloris blanc, vis de fermeture inox M5 avec empreinte anti-vandales 2 points et condelles.

Photo non contractuelle

Localisation :

Local Modéle Accessoire Qté Type de plafond
WC H+WC F Saillie Détecteur incorporé 2 Dalles 600x600
WC surveillant Saillie Détecteur incorporé 2 Dalles 600x600
CF Viandes Saillie Sans détecteur 1 Panneau isotherme
CF Négative Saillie Sans détecteur 3 Panneau isotherme
CF BOF Saillie Sans détecteur 1 Panneau isotherme
CF Légumes Saillie Sans détecteur 1 Panneau isotherme
Espace casiers détenus Saillie Détecteur incorporé 2 Dalle béton peinte
WC + SAS détenus Saillie Détecteur incorporé 2 Platre peint
WC agents Saillie Détecteur incorporé 1 Platre peint
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Repére G
- Encastré rond downlight, 1x15 watts, type SURAT-92 de chez EPSILON ou similaire, @ 92 mm, hauteur 117
mm, IP20, 850°, IK02, faisceau 40°, corps et dissipateur en aluminium version ON/OFF

Photo non contractuelle
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Localisation :

Local Modeéle Accessoire Qté Type de plafond
Vestiaires agents H+F Encastré 6 Dalles 600x600
SAS Vestiaires Encastré 1 Dalles 600x600
Circulation chambres froides Encastré 8 Dalles 600x600
Repére H

- Projecteur LED orientable a détection incorporée, type FL2N-LED-230 de chez B.E.G ou similaire, 1x26
watts, coloris blanc, boitier en fonte d’aluminium avec visseries inox, détection I.R maxi 20 métres réglables
en seuil et en temps, IP44, IKO7

Photo non contractuelle
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Localisation :
Local Modeéle Accessoire Qté Type de plafond
Cour groupes froids Saillie Visserie inox 1 Sur paroi béton enduits
Zone stock frigos Saillie Visserie inox 1 Sur paroi acier existante

Article 6.40 — Appareillages

Article 6.40.1 — Prises de courants, interrupteurs, boutons poussoirs

PLEXO blanc encastré et/ou saillies de chez LEGRAND ou similaire, pour 'ensemble des locaux.

Certains locaux seront équipés de prises et interrupteurs (ou boutons poussoirs) de modéle Mosaic blanc de chez
LEGRAND ou similaire. Des goulottes double compartiment blanches type DLP ou similaire seront prévues
(bureaux notamment).

Nota 1 : Pose de tous les appareillages entre 0 m 90 et 1 m 30 pour étre conforme aux derniéres normes
handicapées, et distribution soit derriere panneaux de doublages ou sous tubes inox (vide de construction) ou
saillie sous tubes inox avec accessoires de déports.
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Article 6.40.2 - Arrét d’'urgence

- Les bris de glace arrét d’'urgence seront de couleur rouge, en polycarbonate avec contact O+F et 2 voyants de
signalisation, signalé par étiquette gravée.

IP 44 - classe Il

Réf 380.09 de LEGRAND ou similaire

1 coupure générale électrique force pour la cuisine

Important : Le présent lot prévoira les boucles de coupures générales électriques et ventilations pour 'ensemble
des locaux.

Localisation : Bureau surveillant PROD

Article 6.40.3 — Commandes automatiques

Certains appareils d’éclairage (cf. plans EL) seront commandés par détecteurs de présence ayant les
caractéristiques suivantes.

- Type LUXOMAT PD4 — 1C — FP de chez BEG ou similaire, 230 volts coupure 1000 watts (cosphi=0.5),
réglable de 30 secondes a 30 minutes, angle de détection 360°, IP54, classe |l

Localisation :

Circulation chambres froides
Vestiaires agents Hommes et Femmes
Circulations déchets

Article 6.41 — Eclairage de sécurité
L’éclairage de sécurité sera réalisé par blocs d’évacuation autocontrdlables.
Le titulaire du présent lot prévoira alors la mise en ceuvre de blocs ayant les caractéristiques suivantes :
Blocs simples composés de BAES évacuation non permanents NFC 71800 ayant les caractéristiques suivantes :
Blocs type SATI de marque LEGRAND pour homogénéité avec le parc existant.
Flux assignés : BAES 60 lumens
Autonomies : BAES 1 heure
Classe Il — IP65 mini étanche
Tension d’alimentation 230V/50Hz
Blocs autotestables — AC4
Témoins par leds impérativement
Evacuation par leds
Modéle : 065026 connecté

Localisation : Selon plan ELO1 et EL02

Le titulaire prévoira également I'ensemble des accessoires nécessaires sur les blocs et notamment :
Pictogrammes réglementaires

Le cablage des blocs sera réalisé en cable R0O2V 5 G 1.5 mm? en aval des protections concernées.

Le titulaire du présent lot prévoira également la mise en place d’'une télécommande de blocs de sécurité avec
tests automatiques dans le tableau général électrique de la cuisine.

Nota 1 : Le présent lot prévoira également la fourniture, pose et mise en ceuvre d’un bloc portatif type EDF 100
dans le bureau surveillant (PROD).
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DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES

Article 6.42 — Travaux de déposes et neutralisations

Au méme titre que pour les travaux de courants forts, le titulaire du présent lot devra la dépose et en fonction des
phasages de travaux des installations de courants faibles et comprenant :

- Dépose des installations d'alarme incendie lorsque présentes (DM + DSNA)
- Dépose des installations de téléphonie et informatique (prises RJ45 notamment)

Article 6.43 — Travaux provisoires

Dans le cadre des travaux et selon les phasages (de 2 a 8), le titulaire du présent lot aura a sa charge des travaux
provisoires nécessaires a la bonne continuité de I'activité de la cuisine et comme suit :

1°) Phase n° 2 — Zone réserves + décartonnage + bureau chef

- Mise en ceuvre de 2 prises RJ45 catégorie 6 provisoires dans le bureau surveillant PROD

- Raccordement des prises RJ45 sur le switch existant du bureau surveillant

- Mise en ceuvre d’'une goulotte PVC blanche 120x50 avec 4 prises 2 P+T 10/16A cablées depuis TG Cuisine y
compris protection 2 poles 16A/30mA dans ce TD.

Article 6.44 — Alarme incendie

Pour rappel, le site du Centre de Détention d’Uzerche est équipé d’'un SSI de catégorie A, situé au poste principal
surveillant RDC. )
Cette centrale est de la marque CHUBB avec CMSI et sera conservé en I'état.

Le titulaire du présent lot devra alors I'ensemble des travaux suivants :

Article 6.44.1 — Centrale et périphériques

1°) Centrale incendie

- Création d’un bus de détection complémentaire « cuisine »
- Reprise programmation par la société CHUBB et/ou le mainteneur
- Raccordement sur I'U.T.| Com

2°) Détections automatiques

Le présent lot devra équiper I'ensemble des locaux cuisine et des plénums (> a 80 cm) de détecteurs
automatiques adressables compatibles avec les existants et ayant les caractéristiques suivantes :

A — Modéles optiques de fumée

- Conforme NF-EN 54/5 et 54/7

- Marque CHUBB

- Modéle .SCAN+ OICC

- Type optique de fumée, adressable

- IP40 avec socle I-SCAN+

- Indicateur d’action intégré visible a 180°
- Fonctionnement de -25°C a +70°C

- Adressage par roue codeuse
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Localisation :
Local Type plafond Qté Observations
Commentaires
Réserves 1-2-3 et secours Platre CF 1H 4 Avec IA déportés
Vestiaires H+F Dalles 600x600 2
Circulation CF Dalles 600x600 3
SAS livraison + Dalles 600x600 4
décartonnage + circulation 1
Entretien + tracabilité Plafond existant 2 Avec IA déportés
Légumerie Dalles 600x600 1
Préparation froide Dalles 600x600 2
Conditionnement Dalles 600x600 2
Stock chariots Dalles 600x600 2
Espace casiers détenus Dalle béton 1 Avec IA déportés
Combles cuisine Sous poutre béton d’arbats 12 Avec 3 |A déportés
Retour chariots + lavage | Dalles 600x600 5
chariots 1 et 2
Trempage / dérochage Dalles 600x600 1
Circulation déchets + local | Dalles 600x600 5 Avec 1 1A pour local déchets cété cour
déchets
Bureau chef + bureau | Dalles 600x600 2
surveillant PROD
Réserve restauration Bac acier + poutres béton 2 Avec 1 A c6té couloir

B — Modéle thermovélocimétrique

- Conforme NF-EN 545 et 54/7

- Marque CHUBB

- Modéle . SCAN+ TV —

ICC

- Type thermovélocimétrique et adressable
- |P23 avec base anti-ruissellement

- Indicateur d’action intégré et visible a 180°
- Fonctionnement de -25°C a +70°C

- Adressage par route codeuse

Photo non contractuelle
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Localisation :
Local Type plafond Qté Observations
Commentaires
Préparation chaude Dalles 600x600 3 Avec socle anti-ruissellement
Plonge batteries Dalles 600x600 1 Avec socle anti-ruissellement
Lave chariots 2 Dalles 600x600 1 Avec socle anti-ruissellement

C — Indicateurs d’action

Certains détecteurs automatiques seront couplés a des indicateurs d’action (locaux bornes, combles).
Ces derniers auront les caractéristiques suivantes :

- Marque CHUBB

- Conforme NF-EN 54/7

- Modéle IA 2000

- Compatible gamme I-SCAN

- Boitier PVC avec LED rouge

- Tension d’alimentation 2 a 10 volts DC

Photo non contractuelle

Localisation :

1 IA pour 4 DAI et 3 zones de combles

1 IA par local réserve, visible depuis circulations et/ou dégagements
1 IA local poubelles visible depuis la cour technique

3°) Détection manuelle

Fourniture, pose et mise en ceuvre de déclencheurs manuels ayant les caractéristiques suivantes :

- Marque CHUBB

- Modéle DM-MCP5A — ISCAN

- Conforme NF/EN 54/5 et 54/7

- Boitier rouge avec volet de protection et LED rouge
- Type adressable

Photo non contractuelle

Localisation : 1 déclencheur manuel dans bureau surveillant PROD
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4°) Avertisseurs sonores

- Marque CHUBB

- Conforme EN 54/23 et NFS 61-936

- Modéle DS — ROLP — AB socle bas

- Puissance 90 dB a 1 métre — classe B

- Boitier ABS blanc

- Température de fonctionnement : De -25°C a + 70°C

Photo non contractuelle
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Localisation :
Local Type de pose Qté
Préparation chaude Murale 1
Circulation CF Murale 1
Décartonnage Murale 1
Stock chariots Murale 1
Retour chariots Murale 1

Article 6.44.2 — Cablages

Le titulaire du présent lot prévoira le cablage de 'ensemble des périphériques décrits ci-avant depuis la centrale
existante poste principal surveillant et de la maniere suivante :

Points a cables Type de cable Mode de cablage

Détecteurs automatiques

1p 9/10 SYT 1 rouge Bus

Détecteurs manuels

1p 9/10 SYT 1 rouge

Bus

Indicateur d’action

1p 9/10 SYT 1 rouge

Antenne sur détecteur

DSAF 90 dB

CR1—2x1.5 mm?

Série / Paralléle

DSVAF 90 dB + flash

CR1 -2x1.5 mm?

Série / Paralléle

Le titulaire du présent lot devra également depuis la centrale existante et a venir vers la cuisine les cablages des
lignes suivantes :

- 1 ligne aller — CR1, 2 paires 9/10°™ pour bus de détection « aller »

- 1ligne retour — CR1, 2 paires 9/10%™ pour bus de détection « retour »
- 1ligne en CR1 - 2x2.5 mm? pour ligne avertisseurs sonores

Article 6.44.3 — Raccordements et mises en service

Le titulaire du présent lot devra en coordination avec le mainteneur du systeme, les travaux suivants :

- Raccordements de I'ensemble des périphériques de détection et d’asservissement (DSAF et DSVAF).

- Repérages de I'ensemble des points de détection avec étiquette indiquant la zone de détection et le numéro
du point

- Mises en service avec la Sté CHUBB et/ou mainteneur & 'avancement de chacune des phases de travaux

- Diffusion au coordonnateur SSI de 'ensemble des documents et certificats pour mise a jour du dossier SSI
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Article 6.45 — Vidéo-surveillance

Le site du Centre de détention d’Uzerche est actuellement équipé d’'un systéeme de vidéo-surveillance en
constante évolution et récemment sans protocole logiciel GENETEC.

Dans un souci d’homogénéité de pose pour la maintenance assurée par la gestion déléguée (GEPSA) les
marques ci-aprés décrites ne pourront étre variantées.

1°) Baie origine

Un point fibre arrive au niveau du local chef surveillant ateliers et ce dernier sera le point d’origine des futures
installations vidéo de la zone cuisine.
Le titulaire du présent lot aura alors a sa charge :

- Baie vidéo compléte

- Modéle baie 42 U avec porte vitrée et serrure

- Format 19"

- 2 bandeaux de 24 RJ45

- 48 noyaux RJ45 catégorie 6

- 1 bandeau de prise 8 PC + parafoudre

- 2 bandeaux rouge cordons

- 1 étagere format 19"

- Accessoires de mise a la terre et de mise en ceuvre

Nota : Le titulaire du présent lot devra I'alimentation électrique de cette baie depuis le réseau sécurisé (secouru)
situé au plus prét dans bureau surveillant chef atelier y compris protection 2 poles 16A — 30 mA.

2°) Caméras neuves

A — Caméras grand angle

- Marque WISENET

- Modéle 8080R

- Compatible protocole IP GENETEC

- Type IP couleur

- Résolution : 5 Méga pixels

- Portée de 50 métres en infra rouge

- IP67/1P66 —IK10

- Alimentation POE 12 volts DC ou 24 volts AC
- Support/ Potences et accessoires a prévoir

Photo non contractuelle

Localisation :
Repére Local / Endroit Mode de pose Distance depuis baie vidéo

sur plan origine

C1 Circulation CF Extension Plafond 65 ml

C2 Circulation CF Extension Plafond 55 ml

C14 Circulation déchets Plafond 30 ml

C15 Circulation déchets Plafond 50 ml

C24 Coursive retour poubelles détention Sous bac acier 70 ml

C25 Coursive retour poubelles détention Sous bac acier 55 ml

C26 Zone de stock frigos Sous bac acier 50 ml
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B — Caméras 360°

- Marque WISENET

- Modéle 8010 RV

- Compatible IP GENETEC

- Type IP couleur

- Résolution : 6 Méga Pixel Fish Eye

- Portée : 15 ml en infra rouge

- IP66/1K10

- Alimentation POE 12 V-DC ou 24 volts AC

- Supports / Potences et accessoires a prévoir :

Photo non contractuelle

Localisation :
Repére Local / Endroit Mode de pose Distance depuis baie vidéo origine
sur plan
C3 Conditionnement Plafond 25 ml
C4-C5-C6 | Stock chariots Plafond C4:30ml/C5:35ml/C6:25ml
Cc7 Retour chariots Plafond 25 ml
C8-C9 Lavage chariots 1 et 2 Plafond C8:20ml/C9:25ml
C10 Trempage / dérochage Plafond 20 ml
C11 Plonge batteries Plafond 25 ml
C12-13 Préparation chaude Plafond C12:25ml/C13:30 ml
C16 Réserve 3 — Restauration Plafond 45 ml
Cc17 Circulation 1 — Réserves Plafond 40 ml
C18 Réserve 2 — restauration Plafond 50 ml
C19 Légumerie / déboitage Plafond 45 ml
C20 Préparation froide Plafond 45 ml
C21 Décartonnage Plafond 55 ml
C22 SAS Livraison Plafond 60 ml
C23 Réserve 1 — restauration Plafond 60 ml
Cc27 Circulation accés cuisine Sous poutre béton 45 ml
C28 Circulation accés cuisine Sous poutre béton 40 ml

3°) Moniteurs / Essais

Le titulaire du présent lot prévoira la fourniture, pose et mise en ceuvre d’écrans vidéo pour renvois caméras de la
zone cuisine.

- Moniteurs 32"

- Affichage 9 vignettes maxi

- FulH.DaLED

- Support mural orientable et/ou potence selon le cas

Localisation :
1 écran 32" bureau chef
1 écran 32" bureau surveillant
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4°) Céablages / Distribution

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le cablage de I'ensemble des caméras et moniteurs vidéos décrits
précédemment et comprenant :

- Cables catégorie 6A — 100 Ohms blindés anti UV pour extérieurs, compris gaines pour zones non
accessibles, type ACOLAN — 550FU — DCA — L50H-FR — INT/EXT 10 giga bits F/UTP de chez ACOME ou
similaire

- Mise en ceuvre de protections mécaniques type oméga inox au niveau des cheminements visibles et
accessibles aux usagers, y compris toutes sujétions, jusqu’au raccordement terminal du périphérique
(caméras).

5°) Raccordements / Mise en service

Ensemble des raccordements de tous les points distribués pour :

- Caméras C1 a C28 — coté baie et coté caméras
- Moniteur bureau chef — c6té baie et coté écran
- Moniteur bureau surveillant PROD — c6té baie et coté écran

Le titulaire du présent lot devra en coordination avec le gestionnaire délégué du site (GEPSA) et le mainteneur
et/ou administrateur réseau, les travaux suivants :

- Mises en services, essais et réglages des caméras
Programmation sur systeme GENETEK

- Etablissement de fiches d’exploitation / caméras

- PV de mise en service et de formation des agents

6°) Licences d’exploitations

Le présent lot prévoira pour chacune des caméras, la fourniture des licences d’exploitation individualisées.

Article 6.46 — Téléphonie / Informatique

Les installations téléphoniques et informatiques existantes de la zone cuisine seront Iégérement impactées et/ou
modifiées comme suit :

1°) Bureau chef

- Aprés la dépose des points RJ45 actuels, reprise des cables existants issus du switch bureau surveillant
(PROD) et mise en ceuvre de 2 prises RJ 45 neuves

- Recettage des points et toutes sujétions

2°) Bureau surveillant

- Intégration dans goulotte 2 compartiments PVC blanches des prises RJ45 existantes et toutes sujétions
d’intégration des cablages existants.

3°) Armoire groupe froid

- Le lot n° 8 (Froid / Panneaux) mettra en ceuvre une armoire de protection des installations de froid de la
cuisine qui sera située au niveau de la cour technique construite.

Le titulaire devra la fourniture, pose et mise en ceuvre d’une prise RJ45, catégorie 6A dans cette armoire.
Cablage de la prise en catégorie 6A, 4 paires 6/10 — 100 ohms blindé y compris recettage du point et fiche RJ45
c6té switch actuel.
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Article 6.47 — Balises de localisation

La zone cuisine actuelle n’est pas couverte par des balises de localisation du systéme A.P.I (Alarme Portative
Individuelle).
Le titulaire du présent lot devra alors les travaux suivants :

- Marque MOTOROLLA
- Modéle Compatible avec les existants
- Type d’énergies ------------------—-- Pile Lithium

Localisation : Zone Retour Chariots : Qté 1
Zone Préparation chaude : Qté 1
Zone Réserves-Décartonnage : Qté 1
Zone circulation Chambres froides Extension : Qté 1
Zone Conditionnement : Qté 1
Zone Stock Chariots : Qté 1

Article 6.48 — Alarme Intrusion

La zone cuisine actuelle est couverte partiellement par de la détection intrusion, raccordée sur le systéme du site
positionné au PCi

Le titulaire du lot devra dans le cadre des travaux d’extension et de réaménagement des locaux, les modifications
des existants et les compléments suivants :

1°) Détection existante

- Dépose et repose des contacts de portes existants (E) situés dans les circulations, et dans I'emprise des
travaux, y compris reprise des cablages existants et toutes sujétions

- Dépose et repose des détecteurs volumétriques existants (E) situés dans les circulations, et dans I'emprise
des travaux, y compris reprise des cablages existants et toutes sujétions

- Accessoires de pose et de mise en oeuvre, et remise en service avec le gestionnaire du site (GEPSA), et en
fonction de chacune des phases de travaux

2°) Détection neuve

- Fourniture, pose et mise en ceuvre de contacts de portes, compatibles avec les matériels déja existants, type
magnétiques et ayant les caractéristiques suivantes :
e Modéle Détecteur d’ouverture a contact magnétique
e NF-A2P, grade 2 + gaine métal
e Fabrication en polycarbonate et fibre de verre renforcé
e Sortie 4 fils gainés, avec équerres et accessoires
e Adapté pour fonctionnement sur cadre métallique

Localisation : Contacts doubles — Locaux réserves 1, 2, 3
Contacts doubles — Local réserve restauration c6té wc agents
Contacts doubles — Local réserve de secours
Contacts simples — Bureau Chef créé + bureau surveillants

- Fourniture, pose et mise en ceuvre de détecteurs volumétriques, compatibles avec les matériels déja
existants, type double technologie et ayant les caractéristiques suivantes :
¢ Modéle Détecteur double technologie miroir
e NF-A2P, grade 2
e Fabrication en polycarbonate et fibre de verre renforcé
e Sortie 4 fils gainés, avec équerres, rotules et accessoires
o Portée de 12 métres minimum

Localisation : Sas de livraison — Qté :1
Circulation chambre froide — Qté : 2
Circulation déchets (en provision de remplacement d’existants) — Qté :2
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3°) Céablages / Distribution / Raccordments / Mises en service

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le cablage de I'ensemble des détecteurs d’intrusion décrits ci-avant et
comprenant :

- Cables de type Bus blindé anti UV pour extérieurs, compris gaines pour zones non accessibles, type
FILALARM, 4 paires 6-10éme

- Mise en ceuvre de protections mécaniques type oméga inox au niveau des cheminements visibles et
accessibles aux usagers, y compris toutes sujétions, jusqu’au raccordement terminal du périphérique
(caméras).

Ensemble des raccordements de tous les points distribués pour :

- Détecteurs existants (reprises des cablages suite a la réfection des plafonds)
- Détecteurs neufs (Contacts de portes et Détecteurs volumétriques)
- Boitiers de réparations étanches pour cablage bus, en fonction des phasages de travaux

Le titulaire du présent lot devra en coordination avec le gestionnaire délégué du site (GEPSA) et le mainteneur
et/ou administrateur réseau, les travaux suivants :

- Mises en services, essais et réglages des détecteurs
- Programmation sur systéme existant
- PV de mise en service et essais des points de détections

Article 06.48 — S.P.S

Conformément au Code du Travail, ainsi qu’a la loi n® 93- 1418

du 31 décembre 1993, ses décrets et ses arrétés, I'entrepreneur du présent lot devra tenir compte de toutes les
obligations relatives a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs et des dispositions demandées sur
le P.G.C (Plan Général de Coordination).

Ces protections comprendront toutes les opérations de montage, remaniement au cours de I'avancement des
travaux, démontage, repli du matériel et enlévement aprés exécution des travau, interactions entre entreprises.
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