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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 2 - ETANCHEITE

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

Lot n° 2 - Etanchéité

Généralités

2.10 Etablissement de l'offre selon CCTP ens 1

2.13 Dossier DOE complet ens 1

2.14 Prise en compte des contraintes de chantier selon CCTP ens 1

MONTANT H.T - Généralités

Description des travaux

2.15 Travaux d'installations et de protection de chantier

Ensemble des travaux d'installations de chantier selon CCTP

Travaux de protections de chantier ens 1

Travaux d'installations de chantier, comprenant:

Zone benne ens 1

Zone stockage ens 1

Grutage(s) matériaux ens 1

Total article 2.15

2.16 Travaux d'étanchéité - Toiture terrasse béton

Ensemble des travaux d'étanchéité selon CCTP

2.16.1 Pare-vapeur neuf

Fourniture, pose et mise en œuvre d'un pare vapeur neuf selon CCTP

Pare vapeur SBS m² 190

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 2.16.1

2.16.2 Isolation thermique

Fourniture, pose et mise en œuvre d'une isolation thermique selon 

CCTP

Parement multi couche, mousse rigide de polyisocyanurate, 

épaisseur 100 mm m² 190

Découpes et accessoires ens 1

Total article 2.16.2

2.16.3 Etanchéité bitumineuse

Fourniture, pose et mise en œuvre d'une étanchéité bitumineuse 

selon CCTP

Partie courante (bande bitumée, coloris blanc) m² 190

Partie relevé d'acrotère m² 40

Découpe, recouvrement et accessoires ens 1

Total article 2.16.3
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Lot n° 2 - ETANCHEITE

ART. DESIGNATION
U

QTE 
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d'œuvre

QTE 
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PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

2.16.4 Traitement relevés d'acrotères

Fourniture, pose et mise en œuvre de relevés d'acrotères selon 

CCTP

Bandes renforcées en relevés ml 90

Finitions Paxalu et accessoires ens 1

Total article 2.16.4

2.16.5 Couvertines aluminium laquée

Fourniture, pose et mise en œuvre de couvertines selon CCTP

Couvertines RAL 7016, développé de 500 mm ml 90

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 2.16.5

2.16.6 Traitement des E.P

Fourniture, pose et mise en œuvre de l'ensemble des E.P selon 

CCTP

Crapaudines carrées 20x20 u 4

Boites à eau 40x40x40 u 4

PVC jonction terrasse à boites à eau ens 4

Descentes E.P zinc Ø 100 ml 12

Dauphins fonte hauteur : 1m00 u 4

Protections de type "Omégas Inox" en recouvrement des descentes 

d'EP ens 4

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 2.16.6

2.16.7 Traitement jonction bardage existant

Fourniture, pose et mise en œuvre de bandes solines selon CCTP

Bandes Z ml 40

Etanchéité et accessoires ens 1

Total article 2.16.7

2.16.8 Puits de jour

Fourniture, pose et mise en œuvre de puits de lumière selon CCTP

Puits de jour 1200 joules - 800x800 mm u 3

Traitement des relevés d'étanchéité ens 3

Bandes de renforts et accessoires ens 1

Total article 2.16.8

Total article 2.16

2.17 Travaux divers d'étanchéité

Ensemble des travaux divers d'étanchéité selon CCTP

1°) Sortie VMC - Vestiaires

Traitement sorite VMC vestiaires ens 1

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1
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ART. DESIGNATION
U

QTE 
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d'œuvre
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PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

2°) Travaux divers

Reprises diverses d'étanchéité bitume et paxalu

Trous Ø 500 mm u 4

Trous Ø 400 mm u 2

Trous Ø 315 mm u 2

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 2.17

2.18 Nettoyage fin de chantier

Ensemble des travaux de nettoyage et de repliement en fin de 

chantier selon CCTP ens 1

Total article 2.18

MONTANT HT - Description des travaux

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

2.19 Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens 1

MONTANT HT - S.P.S

MONTANT GENERAL - HT  
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Lot n° 2 - ETANCHEITE

PRIX TOTAL HT

Article 2.16.1 - Pare vapeur neuf

Article 2.16.2 - Isolation thermique

Article 2.16.3 -  Etanchéité bitumineuse

Article 2.16.4 - Traitement relevés d'acrotères

Article 2.16.5 - Couvertines aluminium laquée

Article 2.16.6 - Traitement des E.P

Article 2.16.7 - Traitement jonction bardage existant

Article 2.16.8 - Puits de jour

Article 2.17 - Travaux divers d'étanchéité

Article 2.15 - Travaux d'installations et de protection de chantier

Article 2.18 - Nettoyage fin de chantier

MONTANT TOTAL HT - LOT N° 2 - ETANCHEITE

Date - Cachet - Signature

MONTANT TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 2 - ETANCHEITE

RECAPITULATIF

Généralités

LOT N° 2 - Etanchéité 

Article 2.16 - Travaux d'étanchéité - Toiture terrasse béton

S.P.S.

Description des travaux
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