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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine
Lot n° 3 - Bardage - Couverture - Métallerie -Serrurerie

QTE

QTE

ART. DESIGNATION waitrise |enreprises| PRIXUNIT. | PRIX TOTAL HT
U d'ceuvre
Lot n° 3 - Bardage - Couverture - Métallerie - Serrurerie
Généralités
3.04 |[Coordination avec I'ensemble des autres corps d'état ens| 1
3.05 |Ensemble des rebouchages selon CCTP ens| 1
3.06 |Protection des matériels et ouvrages ens| 1
3.11 |Organisation du chantier selon CCTP ens| 1
3.12 |Dossier de recolement (DOE) selon CCTP ens| 1
MONTANT H.T - Généralités
Prescriptions particuliéres
3.17 |Etablissement de l'offre ens| 1
3.18 |Phasage / contraintes selon CCTP ens| 1
3.20 |Installations de chantier selon CCTP ens| 1
MONTANT H.T - Prescriptions particuliéres
Description des travaux de Couverture et bac acier
3.21 |Travaux de déposes / découpes
Ensemble des travaux de déposes et de découpes selon CCTP en
coordination avec les autres lots
Découpes bardages coté extérieur de (Lxh) : 1200x2200 mm u 5
Découpes bardages cété intérieur de (Lxh) : 1200x2200 mm ul 5
Mise en place d'ouvrages provisoires ens| 1
Nettoyage et repliement ens| 1
Total article 3.21
3.22 |Travaux de couverture
Ensemble des travaux de reprises sur couvertures existantes et des
travaux de couverture neufs selon CCTP
1°) Couverture existante
Dépose des extracteurs local groupe froid ens| 2
Rebouchement des anciennes sorties avec toles, isolant et reprise
d'étanchéité ens| 2
Ensemble des accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
2°) Couverture bac acier
Fourniture, pose et mise en ceuvre de couverture en bac acier selon
CCTP
Bac nervuré 35 mm tole 7,5/ 10eéme laquée 35 microns m2| 16
Arbats métalliques supports ens| 1
Equerres, sabots, accessoires et toutes sujétions ens| 1
Chéneaux zincs 12/10 mi| 10
Boite a eau pour E.P u 1
Descente E.P zinc @ 100 mi| 3
Dauphin fonte @ 100 - hauteur 1m00 u 1
Accessoires de poses et de finitions ens| 1
3°) Couverture cintrée
Fourniture, pose et mise en ceuvre d'une couverture cintrée au niveau
de la coursive sortie déchets selon CCTP
Couverture cintrée, bac acier 0,65 mm hauteur 45 mm, teinte RAL
9010 Beige sur largeur d'1 m 50 m2 | 90
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine
Lot n° 3 - Bardage - Couverture - Métallerie -Serrurerie

QTE

QTE

ART. DESIGNATION waitrise |enreprises| PRIXUNIT. | PRIX TOTAL HT

U d'ceuvre

Fixation et pattes "Z" c6té acrotére extension ens| 1

Fixations et finitions c6té poteaux zone neutre ens| 1

Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1

Total article 3.22
3.23 |Travaux de bardage

Ensemble des travaux de bardage selon CCTP

1°) Rebouchement anciennes ventilations

Dépose des grilles de ventilation, local groupe froids ens| 1

Dépose des cadres aciers de bardages ens| 1

Rebouchement en bardage double peau compris isolation m?| 10

Accessoires de pose et de finitions ens| 1

2°) Nettoyage bardage

Nettoyage bardage c6té zone neutre m? | 200

Traitement anti mousse m? | 200

Moyens d'accés (nacelle) et repliement ens| 1

Total article 3.23
Description des travaux de Métallerie - Serrurerie
3.24 [Travaux de clétures et portails existants

1°) Clétures

Ensemble des travaux de dépose et/ou repose de clétures selon

CCTP

Dépose cléture et soubassements bétons zone neutre coté coursive | ml| 5

Dépose cléture panneaux aciers et poteaux entre cour technique et

zone neutre ml| 10

Repose cléture précédemment déposée ml| 5

Adaptations et scellements poteaux ens| 1

Dépose compléte cloture plateforme technique et mise a disposition

du Centre de Détention d'Uzerche ml| 15

Dépose concertina et mise a disposition du Centre de Détention

d'Uzerche ml| 15

2°) Portails / Portillons

Dépose et repose de portails / portillons existants selon CCTP et

plans PRO01 / PRO02

Dépose et repose portail P1 ens| 1

Scellements et accessoires ens| 1

Dépose et repose portail P2 ens| 1

Scellements et accessoires ens| 1

Dépose et repose portail P3 ens| 1

Découpe grillage maille et découpe soubassement béton ens| 1

Scellements et accessoires ens| 1

Total article 3.24
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine
Lot n° 3 - Bardage - Couverture - Métallerie -Serrurerie

ART. DESIGNATION watriee |enamses|  PRIXUNIT. | PRIX TOTAL HT
U d'ceuvre
3.25 |Travaux de clétures neuves
Ensemble des travaux de clétures neuves selon CCTP et plan
PRO02
Soubassements en béton 15x38 cm c6té zone neutre ml | 60
Soubassements en béton 15x38 cm c6té plateforme groupe froids et
stock frigos ml| 14
Poteaux de clétures section 10x10 cm et hauteur 3m50 u
Scellements et dés béton u
Clbtures en panneaux maille 5x20 cm et fils acier @ 6 mm, finition
thermolaquée vert RAL 6005 m? | 240
Accessoires de poses et de finitions ens| 1
Total article 3.25
3.26 |Structure couverture coursive
Fourniture, pose et mise en ceuvre d'une structure acier en support
de couverture zone coursive retour déchets détention selon CCTP
Notes de calcul, plans d'EXE et de chantier ens| 1
Poteaux articulés de 100x4 de 3m50 a 4m00 ul 12
Poteaux avec jarrets 100x8 de 3m50 a 4m00 ul 6
Platines de scellements et accessoires ens| 1
Pannes et traverses en IPE 180 ens| 1
Muraliéres en UPE180 ens| 1
Contreventements en tube de 50x5 ens| 1
Platines, sabots et accessoires de pose ens| 1
Total article 3.26
3.27 |Portes en acier (PO.1 et PP.1)
Fourniture, pose et mise en ceuvre de portes aciers selon CCTP
Portes coupe-feu 1 heure en acier thermolaqué avec hublots repere
PO.1
93x204 6
113x204 1
Porte coupe-feu 1 heure en acier thermolaqué pleine repére PP.1
93x204 u 1
Acccessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 9
Total article 3.27
3.28 |Portails extérieurs
Fourniture, pose et mise en ceuvre de portails extérieurs neufs selon
CCTP et plans PRO02 et DET02
1°) Portail cété cour technique
Portail 110+30x280 a 290 cm u 1
Cadre et scellements ens| 1
1 serrure DENY sur chacun des vantaux ens| 1
2°) Portail cété coursive détenus
Portail 110+30x280 a 290 cm u 1
Modification soubassemment existant cadre et scellements ens| 1
1 serrure DENY sur chacun des vantaux ens| 1

Total article 3.28
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine
Lot n° 3 - Bardage - Couverture - Métallerie -Serrurerie

QTE

QTE

ART. DESIGNATION waitrise |enreprises| PRIXUNIT. | PRIX TOTAL HT
U | deeuvre
3.29 [Puits de lumiére
Fourniture, pose et mise en ceuvre de protections anti-évasion selon
CCTP
Grilles anti-évasions tube carrés 50x50 mm de Om80 au carré ul| 3
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 3.29
3.30 [Concertina
Fourniture, pose et mise en ceuvre de concertinas selon CCTP
Concertina double décentré inox 304 & 730 et & 400 ml| 90
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 3.30
MONTANT HT - Description des travaux
3.31 |Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens| 1

MONTANT HT - S.P.S
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine
Lot n° 3 - Bardage - Couverture - Métallerie -Serrurerie

RECAPITULATIF

PRIX TOTAL HT

LOT N° 3 - BARDAGE - COUVERTURE - METALLERIE - SERRURERIE

Généralités

Prescriptions particuliéres

Description des travaux de Couverture et bac acier

Article 3.21 - Travaux de déposes / découpes

Article 3.22 - Travaux de couverture

Article 3.23 - Travaux de bardage

Description des travaux de Métallerie - Serrurerie

Article 3.24 - Travaux de clbtures et portails existants

Article 3.25 - Travaux de clétures neuves

Article 3.26 - Structure couverture coursive

Article 3.27 - Portes en acier (PO.1 et PP.1)

Article 3.28 - Portails extérieurs

Article 3.29 - Puits de lumiere

Article 3.30 - Concertina

S.P.S.

MONTANT TOTAL HT - LOT N° 3 - BARDAGE - COUVERTURE - METALLERIE - SERRURERIE

MONTANT TOTAL TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 3 - BARDAGE - COUVERTURE - METALLERIE - SERRURERIE
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