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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 3 - Bardage - Couverture - Métallerie -Serrurerie

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

Lot n° 3 - Bardage - Couverture - Métallerie - Serrurerie

Généralités

3.04 Coordination avec l'ensemble des autres corps d'état ens 1

3.05 Ensemble des rebouchages selon CCTP ens 1

3.06 Protection des matériels et ouvrages ens 1

3.11 Organisation du chantier selon CCTP ens 1

3.12 Dossier de recolement  (DOE) selon CCTP ens 1

MONTANT H.T - Généralités

Prescriptions particulières

3.17 Etablissement de l'offre ens 1

3.18 Phasage / contraintes selon CCTP ens 1

3.20 Installations de chantier selon CCTP ens 1

MONTANT H.T - Prescriptions particulières

Description des travaux de Couverture et bac acier

3.21 Travaux de déposes / découpes

Ensemble des travaux de déposes et de découpes selon CCTP en 

coordination avec les autres lots

Découpes bardages côté extérieur de (Lxh) : 1200x2200 mm u 5

Découpes bardages côté intérieur de (Lxh) : 1200x2200 mm u 5

Mise en place d'ouvrages provisoires ens 1

Nettoyage et repliement ens 1

Total article 3.21

3.22 Travaux de couverture

Ensemble des travaux de reprises sur couvertures existantes et des 

travaux de couverture neufs selon CCTP

1°) Couverture existante

Dépose des extracteurs local groupe froid ens 2

Rebouchement des anciennes sorties avec tôles, isolant et reprise 

d'étanchéité ens 2

Ensemble des accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

2°) Couverture bac acier

Fourniture, pose et mise en œuvre de couverture en bac acier selon 

CCTP

Bac nervuré 35 mm tôle 7,5 / 10ème laquée 35 microns m² 16

Arbats métalliques supports ens 1

Equerres, sabots, accessoires et toutes sujétions ens 1

Chéneaux zincs 12/10 ml 10

Boite à eau pour E.P u 1

Descente E.P zinc Ø 100 ml 3

Dauphin fonte Ø 100 - hauteur 1m00 u 1

Accessoires de poses et de finitions ens 1

3°) Couverture cintrée

Fourniture, pose et mise en œuvre d'une couverture cintrée au niveau 

de la coursive sortie déchets selon CCTP

Couverture cintrée, bac acier 0,65 mm hauteur 45 mm, teinte RAL 

9010 Beige sur largeur d'1 m 50 m² 90
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 3 - Bardage - Couverture - Métallerie -Serrurerie

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

Fixation et pattes "Z" côté acrotère extension ens 1

Fixations et finitions côté poteaux zone neutre ens 1

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 3.22

3.23 Travaux de bardage

Ensemble des travaux de bardage selon CCTP

1°) Rebouchement anciennes ventilations

Dépose des grilles de ventilation, local groupe froids ens 1

Dépose des cadres aciers de bardages ens 1

Rebouchement en bardage double peau compris isolation m² 10

Accessoires de pose et de finitions ens 1

2°) Nettoyage bardage

Nettoyage bardage côté zone neutre m² 200

Traitement anti mousse m² 200

Moyens d'accès (nacelle) et repliement ens 1

Total article 3.23

Description des travaux de Métallerie - Serrurerie

3.24 Travaux de clôtures et portails existants

1°) Clôtures

Ensemble des travaux de dépose et/ou repose de clôtures selon 

CCTP

Dépose clôture et soubassements bétons zone neutre côté coursive ml 5

Dépose clôture panneaux aciers et poteaux entre cour technique et 

zone neutre ml 10

Repose clôture précédemment déposée ml 5

Adaptations et scellements poteaux ens 1

Dépose complète clôture plateforme technique et mise à disposition 

du Centre de Détention d'Uzerche ml 15

Dépose concertina et mise à disposition du Centre de Détention 

d'Uzerche ml 15

2°) Portails / Portillons

Dépose et repose de portails / portillons existants selon CCTP et 

plans PRO01 / PRO02

Dépose et repose portail P1 ens 1

Scellements et accessoires ens 1

Dépose et repose portail P2 ens 1

Scellements et accessoires ens 1

Dépose et repose portail P3 ens 1

Découpe grillage maille et découpe soubassement béton ens 1

Scellements et accessoires ens 1

Total article 3.24
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 3 - Bardage - Couverture - Métallerie -Serrurerie

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

3.25 Travaux de clôtures neuves

Ensemble des travaux de clôtures neuves selon CCTP et plan 

PRO02

Soubassements en béton 15x38 cm côté zone neutre ml 60

Soubassements en béton 15x38 cm côté plateforme groupe froids et 

stock frigos ml 14

Poteaux de clôtures section 10x10 cm et hauteur 3m50 u

Scellements et dès béton u

Clôtures en panneaux maille 5x20 cm et fils acier Ø 6 mm, finition 

thermolaquée vert RAL 6005 m² 240

Accessoires de poses et de finitions ens 1

Total article 3.25

3.26 Structure couverture coursive

Fourniture, pose et mise en œuvre d'une structure acier en support 

de couverture zone coursive retour déchets détention selon CCTP

Notes de calcul, plans d'EXE et de chantier ens 1

Poteaux articulés de 100x4 de 3m50 à 4m00 u 12

Poteaux avec jarrets 100x8 de 3m50 à 4m00 u 6

Platines de scellements et accessoires ens 1

Pannes et traverses en IPE 180 ens 1

Muralières en UPE180 ens 1

Contreventements en tube de 50x5 ens 1

Platines, sabots et accessoires de pose ens 1

Total article 3.26

3.27 Portes en acier (PO.1 et PP.1)

Fourniture, pose et mise en œuvre de portes aciers selon CCTP

Portes coupe-feu 1 heure en acier thermolaqué avec hublots repère 

PO.1

93x204 u 6

113x204 u 1

Porte coupe-feu 1 heure en acier thermolaqué pleine repère PP.1

93x204 u 1

Acccessoires de pose et de mise en œuvre ens 9

Total article 3.27

3.28 Portails extérieurs

Fourniture, pose et mise en œuvre de portails extérieurs neufs selon 

CCTP et plans PRO02 et DET02

1°) Portail côté cour technique

Portail 110+30x280 à 290 cm u 1

Cadre et scellements ens 1

1 serrure DENY sur chacun des vantaux ens 1

2°) Portail côté coursive détenus

Portail 110+30x280 à 290 cm u 1

Modification soubassemment existant cadre et scellements ens 1

1 serrure DENY sur chacun des vantaux ens 1

Total article 3.28

C2J Ingénierie - Ce  document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas être reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable
4



DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 3 - Bardage - Couverture - Métallerie -Serrurerie

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

3.29 Puits de lumière

Fourniture, pose et mise en œuvre de protections anti-évasion selon 

CCTP

Grilles anti-évasions tube carrés 50x50 mm de 0m80 au carré u 3

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 3.29

3.30 Concertina

Fourniture, pose et mise en œuvre de concertinas selon CCTP

Concertina double décentré inox 304 Ø 730 et Ø 400 ml 90

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 3.30

MONTANT HT - Description des travaux

3.31 Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens 1

MONTANT HT - S.P.S
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 3 - Bardage - Couverture - Métallerie -Serrurerie

PRIX TOTAL HT

Article 3.29 - Puits de lumière

S.P.S.

Date - Cachet - Signature

MONTANT TOTAL TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 3 - BARDAGE - COUVERTURE - METALLERIE - SERRURERIE

MONTANT TOTAL HT - LOT N° 3 - BARDAGE - COUVERTURE - METALLERIE - SERRURERIE

Description des travaux de Métallerie - Serrurerie

Article 3.25 - Travaux de clôtures neuves

Article 3.26 - Structure couverture coursive

Article 3.27 - Portes en acier (PO.1 et PP.1)

Article 3.30 - Concertina

Article 3.28 - Portails extérieurs

RECAPITULATIF

Généralités

Prescriptions particulières

LOT N° 3 - BARDAGE - COUVERTURE - METALLERIE - SERRURERIE

Article 3.22 - Travaux de couverture

Article 3.24 - Travaux de clôtures et portails existants

Description des travaux de Couverture et bac acier

Article 3.21 - Travaux de déposes / découpes

Article 3.23 - Travaux de bardage
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