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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 4 - Carrelage - Sols - Résines - Peinture

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

Lot n° 4 - Carrelage - Sols - Résines - Peinture

Généralités

4.04 Coordination avec l'ensemble des autres corps d'état ens 1

4.05 Ensemble des rebouchages selon CCTP ens 1

4.07 Protection des matériels et ouvrages selon CCTP ens 1

4.10 Contrôles et réception des supports selon CCTP ens 1

4.14 Organisation de chantier selon CCTP ens 1

4.15 Dossier de récollement selon CCTP ens 1

MONTANT H.T - Généralités

Prescriptions particulières

4.20 Etablissement de l'offre ens 1

4.21 Phasage / Contraintes selon CCTP ens 1

MONTANT H.T - Prescriptions particulières

Description des travaux de Chapes 

4.24 Travaux de chapes

Ensemble des travaux de chapes sur dallage béton neuf de 

l'extension selon CCTP

Application primaire bi-composant

Phase 1 - Extension (zones CF) m²

Phase 4/5 - Extension (zone vestiaires) m²

Mortier de chape

Phase 1 - Extension (zones CF) m²

Phase 4/5 - Extension (zone vestiaires) m²

Joints de dilatation au niveau de l'extension

Phase 1 ml 10

Phase 4 ml 4

Traitement des pentes au droit des siphons de sol

Zone circulation u 4

Total article 4.24

Description des travaux de Revêtements de sols résine

4.25 Sol résine sur supports neufs (extension)

Fourniture, pose et mise en œuvre d'un revêtement de sol type 

résine U4P3 selon CCTP

Zone extension phase 1 (CF + circulation) m² 160

Zone extension phase 4 (vestiaires agents) m² 25

Remontées en résine formant plinthes, hauteur 10 cm

Zone extension phase 1 (CF + circulation) ml 140

Zone extension phase 4 (vestiaires agents) ml 40

Total article 4.25
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 4 - Carrelage - Sols - Résines - Peinture

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

4.26 Sol résine sur supports existants

Ensemble des travaux de résine sur supports existants diverses selon 

CCTP et plans et selon chacune des phases.

1°) Travaux préparatoires

Nettoyage, dégraissage des sols (phase par phase) m² 580

Ponçage des sols résine et/ou carrelage existants m² 580

Rebouche pores, enduits et ponçage final m² 580

2°) Revêtements résine

Fourniture, pose et mise en œuvre d'un revêtement de sol type résine 

U4P3 selon CCTP

Zone cuisine complète (en 7 phases) m² 580

Remontées en résine formant plinthes, hauteur 10 cm 

Zone cuisine complète  ml 500

Total article 4.26

4.27 Barres de seuils / Joints de dilatation

Fourniture, pose et mise en œuvre de barres de seuils et de joints de 

dilatation selon CCTP

Barres de seuils inox renforcées de 0m73 à 1m40 u 15

Joints de dilatations pour fort trafic

Zone extension ml 15

Zone existante ml 60

Total article 4.27

4.28 Scellements et traitements caniveaux siphons et regards

Ensemble des travaux de scellements et traitements des caniveaux, 

siphons et regards selon CCTP

1°) Scellements caniveaux / siphons

Pose et scellements caniveaux et siphons

Zone extension : Siphons 20x20 u 4

Zone existante : Siphons 20x20 u 7

Zone existante : Caniveaux 40x40 u 17

Zone existante : Caniveaux 80x40 u 4

Traitements des périphéries caniveaux et siphons

Zone extension : Siphons 20x20 u 4

Zone existante : Siphons 20x20 u 7

Zone existante : Caniveaux 40x40 u 17

Zone existante : Caniveaux 80x40 u 4

2°) Traitements des regards existants

Ponçage et préparation pour regards 80x80 cm u 4

Bandes d'arrêt périphériques ens 4

Traitement résine de finition u 4

Total article 4.28
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 4 - Carrelage - Sols - Résines - Peinture

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

4.29 Surbots

Mise en œuvre de surbots en demi-lunes inox et résine selon CCTP 

de Ø 200 mm et hauteur 100 mm

Zone extension u 4

Zone existante u 35

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 4.29

Description des travaux de carrelage

4.30 Plinthes carrelées

Ensemble des travaux de plinthes carrelées selon CCTP

Dépose de plinthes actuelles pour remplacement ) neuf dans locaux 

cuisine actuels ml 50

Plinthes à atlon en grés cérame hauteur 10 cm neuves ml 60

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 4.30

4.31 Carrelage mural

Fourniture, pose et mise en œuvre de carrelage mural selon CCTP 

type grés cérame 20x40 cm 

Zone extension hauteur 2m50

WC Hommes et Femmes m² 25

Zone vasques vestiaires Hommes et Femmes m² 12

Zone existante hauteur 2m50

WC surveillant zone vasque m² 3

Local lavage cour technique m² 22

Espace casiers + WC + sas des détenus m² 65

WC agents côté réserve foncière m² 15

Espace fontaine à eau m² 15

Fourniture, pose et mise en œuvre de baguettes de finition en 

aluminium

Zone extension ens 1

Zone existante ens 1

Total article 4.31

Description des travaux de peinture

4.32 Travaux de protection

Ensemble des travaux de protections de chantier pour intervention 

selon CCTP

Zone extension (2 phases) ens 1

Zone existante (6 phases) ens 1

Total article 4.32

4.33 Travaux sur menuiseries bois neuves et/ou existantes

Ensemble des travaux de peinture glycérophtalique alimentaire sans 

COV selon CCTP
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U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 
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1°) Portes neuves

Portes 93x204 - 2 faces u 3

Portes 83x204 - 2 faces u 2

Portes 93+30x204 - 2 faces u 2

2°) Portes existantes

Portes 2 vantaux 140x204 - 2 faces u 2

Portes 73 à 93x204 - 2 faces u 10

Total article 4.33

4.34 Travaux sur support mural brut

Ensemble des travaux de peinture glycérophtalique, 2 couches 

alimentaire selon CCTP, y compris préparations de supports et 

ratissage

Décartonnage hauteur 3 ml m² 45

Réserves 2 et 3 hauteur 3 ml m² 90

Circulation 1 hauteur 3 ml m² 75

Réserve secours hauteur 3 ml m² 36

SAS + bureaux hauteur 3 ml m² 60

Cuisson (zone au-dessus faïence) m² 30

Stock batteries + plâtries (zone au-dessus faïence) m² 15

Stock chariots (zone au-dessus faïence) m² 40

Retour chariots (zone au-dessus faïence) m² 55

Circulation déchets (zone au-dessus faïence) m² 60

Plafond béton locaux casiers + WC + SAS des détenus m² 15

Local lavage (zone au-dessus carrelage mural) m² 9

Total article 4.34

4.35 Travaux fibre + peinture sur cloisons neuves

Ensemble des travaux de peinture avec toile de verre selon CCTP

Préparation supports et entoilage hauteur 2m50

Vestiaires agents HOMMES m² 25

Vestiaires agents FEMMES m² 21

SAS vestiaires agents m² 19

WC surveillant m² 27

WC agents côté réserve m² 7

Espace fontaine à eau côté réserve m² 4

Peinture glycéro 2 couches hauteur 2m50

Vestiaires agents HOMMES m² 25

Vestiaires agents FEMMES m² 21

SAS vestiaires agents m² 19

WC surveillant m² 27

WC agents côté réserve m² 7

Espace fontaine à eau côté réserve m² 4

Total article 4.35
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ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

4.36 Travaux peinture plafonds neufs

Ensemble des travaux de peintures acryliques, 2 couches et travaux 

préparatoires selon CCTP sur plafonds plâtre

Réserve 1 - Restauration m² 24

Local lavage cour technique m² 6

WC agent + espace fontaine à eau m² 3

Total article 4.36

4.37 Travaux sur surbots

Ensemble des travaux de finitions en résine polymère sur surbots au 

sol selon CCTP

Surbots Ø 200 mm u 40

Accessoires de pose et de préparation ens 1

Total article 4.37

4.38 Travaux sur supports métallique existants et/ou neufs

Ensemble des travaux de peinture anti rouille finition satinée sur 

supports métallique existantes compris travaux préparatoires 

adéquats

Porte 73x220 - 2 faces u 1

Porte 93x210 - 2 faces u 1

Porte 93+30x210 - 2 faces u 2

Cadres de porte acier existante u 12

Tubes cuivres de différents Ø ml 50

Ensemble des travaux de peinture anti rouille finition satinée sur 

supports métallique neufs 

Tubes cuivres et acier de différents Ø ml 50

Total article 4.38

4.39 Travaux sur supports PVC
Ensemble des travaux de peinture glycérophtalique, 2 couches selon 

CCTP

Tubes PVC de Ø 40 à Ø 100 mm ml 20

Finitions et nettoyage ens 1

Total article 4.39

4.40 Nettoyage des locaux

Ensemble des travaux de nettoyage des locaux selon CCTP

1°) Zone extension

Nettoyage phase 1 ens 1

Nettoyage phase 4 ens 1

2°) Zone existante

Nettoyage phases 2 à 3 ens 2

Nettoyage phases 5 à 8 ens 4

Total article 4.40

MONTANT HT - Description des travaux

4.41 Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens 1

MONTANT HT - S.P.S
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 4 - Carrelage - Sols - Résines - Peinture

PRIX TOTAL HT

Article 4.37 - Travaux sur surbots

Article 4.38 - Travaux sur supports métallique existants et/ou neufs

Date - Cachet - Signature

MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 4 - CARRELAGE - SOLS - RESINES - PEINTURE

MONTANT TOTAL HT - LOT N° 4 - CARRELAGE - SOLS - RESINES - PEINTURE

Article 4.29 - Surbots

Article 4.30 - Plinthes carrelées

S.P.S.

Article 4.36 - Travaux peinture plafonds neufs

Article 4.40 - Nettoyage des locaux

MONTANT TOTAL TVA 20 %

Article 4.32 - Travaux de protection

Article 4.27 - Barres de seuils / Joints de dilatation

Description des travaux de carrelage

Article 4.33 - Travaux sur menuiserie bois neuves et/ou existantes

Description des travaux de chapes

Article 4.24 - Travaux de chapes

Article 4.26 - Sol résine sur supports existants

Article 4.31 - Carrelage mural

Article 4.34 - Travaux sur support mural brut

Article 4.39 - Travaux sur supports PVC

RECAPITULATIF

Généralités

Prescriptions particulières

LOT N° 4 - CARRELAGE - SOLS - RESINES - PEINTURE

Article 4.25 - Sol résine sur supports neufs (extension)

Article 4.35 - Travaux fibre + peinture sur cloisons neuves

Description des travaux de revêtements de sols résine

Article 4.28 - Scellements et traitements caniveaux siphons et regards

Description des travaux de peinture
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