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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 5 - Menuiseries - Plâtrerie - Plafonds

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

Lot n° 5 - Menuiseries - Plâtrerie - Plafonds

Généralités

5.04 Coordination avec l'ensemble des autres corps d'état ens 1

5.05 Ensemble des rebouchages selon CCTP ens 1

5.06 Protection des matériels et ouvrages ens 1

5.11 Organisation du chantier - délais - pénalités ens 1

5.12 Dossier de recolement selon CCTP ens 1

MONTANT H.T - Généralités

Prescriptions particulières

5.17 Etablissement de l'offre ens 1

5.18 Phasage / Contraintes selon CCTP ens 1

MONTANT H.T - Prescriptions particulières

Description des travaux de confinements

5.21 Travaux de confinements par phases

Ensemble des travaux de confinements par phases de chantier selon 

descriptif du CCTP et plans de phasage

Travaux Phase 2 ens 1

Travaux Phase 3 ens 1

Travaux Phase 4 ens 1

Travaux Phase 5 ens 1

Travaux Phase 6 ens 1

Travaux Phase 7 ens 1

Ensemble des repliements et déposes partielles de plafonds pour 

chacune des phases ens 1

Total article 5.21

Description des travaux de menuiseries intérieures

5.22 Travaux de déposes

Ensemble des déposes selon CCTP

Dépose des ouvrants de portes (environ 10) et mise à disposition du 

gestionnaire du site ens 1

Total article 5.22

5.23 Porte ame pleine acoustique - Repère Pb1

Fourniture, pose et mise en œuvre de portes à âmes pleines 

acoustiques selon CCTP

Pb1 : 83x204 - Sas WC surveillant u 1

Pb1 : 83x204 - WC surveillant u 1

Tôles inox basses u 2

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 5.23
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 5 - Menuiseries - Plâtrerie - Plafonds

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

5.24 Portes CF 1/2 H - Repères Pcf1 et Pcf2

Fourniture, pose et mise en œuvre de portes CF 1/2 h selon CCTP

Pcf1 : 113x204 - Réserve 1 - Restauration u 1

Pcf2 : 93+30x204 - Réserve 2 et secours u 2

Tôles inox basses u 2

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 5.24

5.25 Portes stratifiées - Locaux humides - Repère PbS

Fourniture, pose et mise en œuvre de portes finitions stratifiées avec 

cadres inox selon CCTP

PbS1 - 83x204 u 3

PbS2 - 93x204 u 3

Accessoires de pose, de finitions et de mise en œuvre ens 1

Total article 5.25

5.26 Coffres en médium

Fourniture, pose et mise en œuvre de coffres en médium panneaux 

MDF 18 mm

Coffres 2 faces m² 10

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 5.26

5.27 Travaux divers

Ensemble des travaux divers selon CCTP

Butées de porte en polypropylène u 20

Révision des portes existantes ens 20

Tôles inox 15/10 en protections basses des portes - 2 faces et de 

1m00 de haut ens 40

Sofit en médium de 2m50x0m50 (Lxh) compris accessoires ens 1

Etagères réglables épaisseur 15 mm compris crémaillères en aciers 

supports et accessoires

70x90 cm u 3

100x90 cm u 3

130x90 cm u 3

Total article 5.27

Description des travaux de plâtrerie

5.28 Cloisons de distribution et doublages 110/48 

Fourniture, pose et mise en œuvre de cloisons de distributions et 

doublages avec paroi de finition à haute dureté selon CCTP

Locaux vestiaires Hommes et Femmes - hauteur 3m00 m² 20

Locaux WC Hommes et Femmes - hauteur 3m00 m² 12

Local réserve 1 - Restauration - hauteur 3m00 m² 35

Local réserve 2 - Restauration - hauteur 3m50 m² 28

Local réserve secours - hauteur 3m50 m² 18

Locaux WC agents SAS - hauteur 3m00 m² 14

Casiers vestiaires détenus - hauteur 2m50 m² 5
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 5 - Menuiseries - Plâtrerie - Plafonds

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

WC agents côté réserve foncière - hauteur 2m50 m² 10

Espace fontaine à eau - hauteur 2m50 m² 5

Ensemble des accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 5.28

5.29 Plafonds en plaques de plâtre CF 1 heure

Fourniture, pose et mise en œuvre de plafonds en plaque de plâtre - 

CF 1 heure (EI60) selon CCTP

Réserve 1 Restauration m² 24

Réserve 2 Restauration m² 18

Réserve 3 Restauration m² 15

Réserve de secours m² 10

WC agents côté réserve foncière m² 3

Espace fontaine à eau m² 1

Local lavage côté cour technique + WC agents m² 10

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 5.29

5.30 Travaux de doublages muraux

Fourniture, pose et mise en œuvre de doublages intérieurs muraux 

avec laine de roche 80 mm et parois haute dureté plâtre Hydro selon 

CCTP

Vestiaires des agents de cuisine - hauteur 3m00 m² 45

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 5.30

5.31 Trappes dans plafonds

Fourniture, pose et mise en œuvre de trappes CF 1H, dans plafonds 

en plaque de plâtre selon CCTP

Trappe 600x600 en provision u 5

Total article 5.31

Description des travaux de faux-plafonds

5.32 Faux-plafond hygiène 600x600

Fourniture, pose et mise en œuvre de faux-plfonds 600x600 hygiène 

selon CCTP

Zone extension m² 60

Zone cuisine existante m² 500

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 5.32

5.33 Faux-plafond acoustique 600x600

Fourniture, pose et mise en œuvre de faux-plafonds acoustique 

600x600 selon CCTP

Bureaux cuisine existante m² 20

SAS bureaux m² 6

Accessoires de pose et de mise en œuvre ens 1

Total article 5.33
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 5 - Menuiseries - Plâtrerie - Plafonds

ART. DESIGNATION
U

QTE 

Maîtrise 

d'œuvre

QTE 

entreprises
PRIX UNIT. PRIX TOTAL HT

MONTANT HT - Description des travaux

5.34 Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens 1

MONTANT HT - S.P.S
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 5 - Menuiseries - Plâtrerie - Plafonds

PRIX TOTAL HT

MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 3 - MENUISERIES - PLATRERIE - PLAFONDS

MONTANT TOTAL HT - LOT N° 3 - MENUISERIES - PLATRERIE - PLAFONDS

Description des travaux de plâtrerie

Date - Cachet - Signature

Article 5.26 - Coffres en médium

Article 5.30 - Travaux de doublages muraux

S.P.S.

Article 5.28 - Cloisons de distribution et doublages 110/48

Article 5.31 - Trappes dans plafonds

Description des travaux de faux-plafonds

RECAPITULATIF

Généralités

Prescriptions particulières

LOT N° 5 - MENUISERIES - PLATRERIE - PLAFONDS

Article 5.23 - Porte ame pleine acoustique - Repère Pb1

Article 5.25 - Portes stratifiées - Locaux humides - Repère PbS

Description des travaux de de confinements

Article 5.21 - Travaux de confinements par phases

Article 5.32 - Faux-plafond hygiène 600x600

Article 5.29 - Plafonds en plaques de plâtre CF 1 heure

Article 5.33 - Faux-plafond acoustique 600x600

MONTANT TOTAL TVA 20 %

Description des travaux de menuiseries intérieures

Article 5.22 - Travaux de déposes

Article 5.24 - Portes CF 1/2 H - Repères Pcf1 et Pcf2

Article 5.27 - Travaux divers
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