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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine
Lot n° 5 - Menuiseries - Platrerie - Plafonds

QTE

QTE

ART. DESIGNATION waitrise |enreprises| PRIXUNIT. | PRIX TOTAL HT
U | deeuvre
Lot n° 5 - Menuiseries - Platrerie - Plafonds
Généralités
5.04 [Coordination avec I'ensemble des autres corps d'état ens| 1
5.05 |Ensemble des rebouchages selon CCTP ens| 1
5.06 |Protection des matériels et ouvrages ens| 1
5.11 |Organisation du chantier - délais - pénalités ens| 1
5.12 |Dossier de recolement selon CCTP ens| 1
MONTANT H.T - Généralités
Prescriptions particuliéres
5.17 |Etablissement de l'offre ens| 1
5.18 |Phasage / Contraintes selon CCTP ens| 1
MONTANT H.T - Prescriptions particuliéres
Description des travaux de confinements
5.21 |Travaux de confinements par phases
Ensemble des travaux de confinements par phases de chantier selon
descriptif du CCTP et plans de phasage
Travaux Phase 2 ens| 1
Travaux Phase 3 ens| 1
Travaux Phase 4 ens| 1
Travaux Phase 5 ens| 1
Travaux Phase 6 ens| 1
Travaux Phase 7 ens| 1
Ensemble des repliements et déposes partielles de plafonds pour
chacune des phases ens| 1
Total article 5.21
Description des travaux de menuiseries intérieures
5.22 |Travaux de déposes
Ensemble des déposes selon CCTP
Dépose des ouvrants de portes (environ 10) et mise a disposition du
gestionnaire du site ens| 1
Total article 5.22
5.23 |Porte ame pleine acoustique - Repere Pb1
Fourniture, pose et mise en ceuvre de portes a ames pleines
acoustiques selon CCTP
Pb1 : 83x204 - Sas WC surveillant u 1
Pb1 : 83x204 - WC surveillant u 1
Toles inox basses u 2
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1

Total article 5.23

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable




DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine
Lot n° 5 - Menuiseries - Platrerie - Plafonds

QTE

QTE

ART. DESIGNATION v oo | PRIXUNIT PRIX TOTAL HT
U d'ceuvre
524 |Portes CF 1/2 H - Repéres Pcf1 et Pcf2
Fourniture, pose et mise en ceuvre de portes CF 1/2 h selon CCTP
Pcf1 : 113x204 - Réserve 1 - Restauration u 1
Pcf2 : 93+30x204 - Réserve 2 et secours u 2
Tobles inox basses u 2
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 5.24
5.25 |Portes stratifiées - Locaux humides - Repére PbS
Fourniture, pose et mise en ceuvre de portes finitions stratifiées avec
cadres inox selon CCTP
PbS1 - 83x204 u 3
PbS2 - 93x204 u 3
Accessoires de pose, de finitions et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 5.25
526 |Coffres en médium
Fourniture, pose et mise en ceuvre de coffres en médium panneaux
MDF 18 mm
Coffres 2 faces m2| 10
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 5.26
5.27 |Travaux divers
Ensemble des travaux divers selon CCTP
Butées de porte en polypropyléne u| 20
Révision des portes existantes ens| 20
Téles inox 15/10 en protections basses des portes - 2 faces et de
1mO00 de haut ens| 40
Sofit en médium de 2m50x0m50 (Lxh) compris accessoires ens| 1
Etagéres réglables épaisseur 15 mm compris crémailléres en aciers
supports et accessoires
70x90 cm u 3
100x90 cm u 3
130x90 cm u 3
Total article 5.27
Description des travaux de platrerie
5.28 [Cloisons de distribution et doublages 110/48
Fourniture, pose et mise en ceuvre de cloisons de distributions et
doublages avec paroi de finition a haute dureté selon CCTP
Locaux vestiaires Hommes et Femmes - hauteur 3m00 m2| 20
Locaux WC Hommes et Femmes - hauteur 3m00 m2| 12
Local réserve 1 - Restauration - hauteur 3m00 m2| 35
Local réserve 2 - Restauration - hauteur 3m50 m2| 28
Local réserve secours - hauteur 3m50 m2| 18
Locaux WC agents SAS - hauteur 3m00 m?| 14
Casiers vestiaires détenus - hauteur 2m50 m2| 5

C2J Ingénierie - Ce document et ses annexes sont la propriété de C2J Ingénierie, et ne peuvent en aucun cas étre reproduits, distribués ou diffusés sans leur accord préalable




DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine
Lot n° 5 - Menuiseries - Platrerie - Plafonds

QTE

QTE

ART. DESIGNATION waitrise |enreprises| PRIXUNIT. | PRIX TOTAL HT
U d'ceuvre
WC agents coté réserve fonciére - hauteur 2m50 m?| 10
Espace fontaine a eau - hauteur 2m50 m?| 5
Ensemble des accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 5.28
5.29 |Plafonds en plaques de platre CF 1 heure
Fourniture, pose et mise en ceuvre de plafonds en plaque de platre -
CF 1 heure (EI60) selon CCTP
Réserve 1 Restauration m2|( 24
Réserve 2 Restauration m?| 18
Réserve 3 Restauration m?| 15
Réserve de secours m?| 10
WC agents coté réserve fonciere m?| 3
Espace fontaine a eau mz| 1
Local lavage c6té cour technique + WC agents m?| 10
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 5.29
5.30 |Travaux de doublages muraux
Fourniture, pose et mise en ceuvre de doublages intérieurs muraux
avec laine de roche 80 mm et parois haute dureté platre Hydro selon
CCTP
Vestiaires des agents de cuisine - hauteur 3m00 m?| 45
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 5.30
5.31 |Trappes dans plafonds
Fourniture, pose et mise en ceuvre de trappes CF 1H, dans plafonds
en plaque de platre selon CCTP
Trappe 600x600 en provision u 5
Total article 5.31
Description des travaux de faux-plafonds
5.32 |Faux-plafond hygiéne 600x600
Fourniture, pose et mise en ceuvre de faux-plfonds 600x600 hygiéne
selon CCTP
Zone extension m?| 60
Zone cuisine existante m? | 500
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1
Total article 5.32
5.33 |Faux-plafond acoustique 600x600
Fourniture, pose et mise en ceuvre de faux-plafonds acoustique
600x600 selon CCTP
Bureaux cuisine existante m?| 20
SAS bureaux m2| 6
Accessoires de pose et de mise en ceuvre ens| 1

Total article 5.33
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine
Lot n° 5 - Menuiseries - Platrerie - Plafonds

QTE

QTE

ART. DESIGNATION waitrise |enreprises| PRIXUNIT. | PRIX TOTAL HT
U | deeuvre
MONTANT HT - Description des travaux
5.34 |Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens| 1

MONTANT HT - S.P.S
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DISPB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine
Lot n° 5 - Menuiseries - Platrerie - Plafonds

RECAPITULATIF

PRIX TOTAL HT

LOT N° 5 - MENUISERIES - PLATRERIE - PLAFONDS

Généralités

Prescriptions particuliéres

Description des travaux de de confinements

Article 5.21 - Travaux de confinements par phases
Description des travaux de menu

Article 5.22 - Travaux de déposes

Article 5.23 - Porte ame pleine acoustique - Repére Pb1
Article 5.24 - Portes CF 1/2 H - Repéres Pcf1 et Pcf2

iseries intérieures

Article 5.25 - Portes stratifiées - Locaux humides - Repére PbS

Article 5.26 - Coffres en médium

Article 5.27 - Travaux divers

Description des tr

avaux de platrerie

Article 5.28 - Cloisons de distribution et doublages 110/48

Article 5.29 - Plafonds en plaques de platre CF 1 heure

Article 5.30 - Travaux de doublages muraux

Article 5.31 - Trappes dans plafonds

Description des travaux de faux-plafonds

Article 5.32 - Faux-plafond hygiéne 600x600

Article 5.33 - Faux-plafond acoustique 600x600

S.P.S.

MONTANT TOTAL HT - LOT N° 3 - MENUISERIES - PLATRERIE - PLAFONDS
MONTANT TOTAL TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 3 - MENUISERIES - PLATRERIE - PLAFONDS
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