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DIPSB - CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE - Aménagement et extension de la cuisine

Lot n° 6 : Électricité courants forts et faibles

LOT N°6 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES

Généralités

6.04 Coordination avec les autres corps d'état selon CCTP ens 1

6.05 Ensemble des rebouchages selon CCTP ens 1

6.06 Ensemble des fourreaux selon CCTP ens 1

6.08 Démarches administratives selon CCTP ens 1

6.09 Protection des matériels et ouvrages selon CCTP ens 1

6.12 Formation des personnels de maintenance selon CCTP ens 1

6.13 Essais et auto-contrôles selon CCTP ens 1

6.17 Organisation et installations de chantier selon CCTP ens 1

6.18 Dossier de récollement selon CCTP ens 1

MONTANT H.T. - Généralités

Prescriptions particulières

6.23 Etablissement de l'offre selon CCTP ens 1

6.24 Incidence phasages et contraintes selon CCTP ens 1

MONTANT H.T. - Prescriptions particulières

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Travaux d'électricité courants forts

6.32 Travaux de déposes et neutralisations

Ensemble des travaux de déposes et neutralisations selon CCTP

Dépose des lignes d'éclairage et appareils d'éclairage, des appareillages 

et autres alimentations (selon 7 phases) ens 7

Conservation et maintien des installations existantes ens 1

Total article 6.32

6.33 Installations électriques provisoires

Ensemble des installations électriques provisoires selon phasages et 

CCTP

Installations provisoire phase n° 2 ens 1

Installations provisoire phase n° 3 ens 1

Installations provisoire phase n° 4 ens 1

Installations provisoire phase n° 5 ens 1

Installations provisoire phase n° 6 ens 1

Installations provisoire phase n° 8 ens 1

Repliement des installations entre chacune des phases ens 1

Total article 6.33

6.34 Réseaux de terre

Ensemble des travaux sur réseaux de terre selon CCTP

Prise de terre fond de fouilles extension ens 1

Remontées et soudures sur ossatures de coursive ens 1

Liaison prise de terre créée avec TG Cuisine ens 1

Liaisons équipotentielles principales et secondaires selon CCTP ens 1

Total article 6.34

Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

6.35 Armoire générale cuisine (TG cuisine)

Ensemble des travaux sur l'armoire générale cuisine existante selon CCTP

Modification TG Cuisine ens 1

Schémas + note de calcul ens 1

Repérages et compléments ens 1

Support de plan neuf u 1

Total article 6.35

6.36 Alimentation tableau neuf

Ensemble des travaux d'alimentation de tableau neuf selon CCTP

Alimentation armoire de froid en câble U1000R02V 5 G 35 mm² ml 80

Sujétions de passage et de supportage du câble ci-avant compris 

accessoires de pose ens 1

Total article 6.36

6.37 Chemins de câbles / Distributions terminales

Ensemble des travaux de chemins de câbles selon CCTP

Chemins de câbles en tôles électrozingués de :

350x50 ml 12

250x50 ml 42

150x50 ml 18

Accessoires de poses de mise en œuvre et de mises à la terre ens 1

Ensemble des travaux de distributions terminales en tubes inox compris 

supports

Tubes Ø 50 ml 20

Tubes Ø 40 ml 40

Tubes Ø 30 ml 40

Accessoires de pose et de mise en œuvre de ces tubes inox ens 1

Total article 6.37

6.38 Alimentations spécifiques

Ensemble des alimentations spécifiques selon CCTP

1°) Depuis le TG Cuisine

A - Zone extension

Alimentation extracteur vestiaires R02V 3 G 1,5 mm² u 1

B - Zone décartonnage

Alimentation désinsectiseur (D1) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 

10/16A u 1

Alimentation balance (D2) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 10/16A u 1

C - Zone bureau chef + surveillant

Alimentation armoire à couteaux (Bc1) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 

P+T 10/16A u 1

Alimentation écran vidéo (Bc2) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 

10/16A u 1

Alimentation écran vidéo (Bs1) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 

10/16A u 1
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

D - Zone légumerie

Alimentation éplucheuse (Lg1) en R02V 5 G 2,5 mm² sur boite u 1

Alimentation essoreuse (Lg2) en R02V 5 G 2,5 mm² sur boite u 1

Alimentation coupe fruit / légumes (Lg3) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 

P+T 10/16A u 1

E - Préparation froide

Alimentation batteur / mélangeur (Pf1) en R02V 5 G 1,5 mm² sur boite u 1

F - Préparation chaude

Alimentation armoire bi-température (C1) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 

P+T 10/16A u 1

Alimentation régulation CRR3 (C2) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 

10/16A u 1

Alimentation plaque à induction (C3) en R02V 5 G 6 mm² sur boite y 

compris descente tube inox u 1

Alimentation Vario-Cooking (C4) en R02V 5 G 6 mm² sur boite y compris 

descente tube inox u 1

Alimentation four n° 3 (C5) en R02V 5 G 10 mm² sur boite compris 

descente tube inox u 1

G - Local poubelles

Alimentation lave batteries (Pb1) en R02V 5 G 10 mm² sur boite u 1

Alimentation hotte (Pb2) en R02V 3 G 2,5 mm² sur boite u 1

I - Lavage chariots

Alimentation hotte (Lc1) en R02V 3 G 2,5 mm² sur boite u 1

2°) Depuis TD - Prises chariots existants

Alimentation fontaine à eau (Fc1) en R02V 3 G 2,5 mm² sur prise 2 P+T 

10/16A u 1

Alimentation extracteur de gaine (Eg1) en R02V 3 G 1,5 mm² en attente au 

lot CVC u 1

Compléments dans tableau prises chariots existant selon CCTP ens 1

Total article 6.38

6.39 Appareils d'éclairage

Fourniture, pose et mise en œuvre de l'ensemble des appareils d'éclairage 

selon CCTP, y compris linéaire moyen de filerie

Repère A - Encastrés 600x600 étanches 1x30 watts u 57

Cadres saillies pour encastrés ci-dessus u 6

Repère B - Encastrés 600x600 DALI 1x26 watts u 4

Repère C - Plafonniers étanches tubes 1x31 watts avec accessoires inox u 8

Lignes éclairages extérieur coursives ens 1

Repère D - Plafonniers étanches polycarbonates 1x31 watts u 24

Repère E - Hublots étanches 1x13 watts avec détecteurs incorporés u 9

Repère F - Hublots étanches 1x13 watts sans détecteurs u 6

Repère G - Encastrés ronds 1x15 watts u 15

Repère H - Projecteur LED à détecteur intégré 1x26 watts u 2

Lignes d'alimentations R02V 3 G 1,5 mm² u 2

Total article 6.39
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

6.40 Appareillages

Fourniture, pose et mise en œuvre de l'ensemble des appareillages selon 

CCTP

Modèles PLEXO blancs saillies ou encastrés

Interrupteurs à voyants u 10

Prises 2 P+T 10/16A u 30

Prises double 2 P+T 10/16A u 10

Modèles Mosaic blanc encastrés

Boutons poussoirs (commande DALI) u 2

Prises 2 P+T 10/16A u 20

Goulotte 120x50 PVC blanches ml 12

Commandes automatiques

Détecteurs 360° en plafond u 10

Arrêt d'urgence

Arrêt d'urgence électrique câblé ens 1

Total article 6.40

6.41 Eclairage de sécurité

Fourniture, pose et mise en œuvre d'un ensemble d'éclairage de sécurité 

selon CCTP et plans EL

BAES 60 lumens - SATI connectés u

Câblages en R02V 5 G 1,5 mm² u

Accessoires et signalétique ens 1

Bloc portatif EDF 100 u 1

Bloc télécommande dans TG Cuisine u 1

Total article 6.41

MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants forts

Travaux de courants faibles

6.42 Travaux de déposes / neutralisations

Ensemble des travaux de déposes et de neutralisations selon CCTP

Installations incendie ens 1

Installations informatique et téléphoniques ens 1

Prise en compte phasages pour les déposes ens 1

Total article 6.42

6.43 Travaux provisoires

Ensemble des travaux provisoires selon CCTP

Travaux provisoires de courants faibles pour phase 2 ens 1

Dépose en fin de phase provisoire ens 1

Total article 6.43

6.44 Alarme Incendie

Fourniture, pose et mise en œuvre de l'ensemble des installations 

d'alarme incendie selon CCTP et plans

6.44.1 Centrale et périphériques

Modification centrale existante ens 1

Détecteurs optiques adressables avec socles u 50

Détecteurs thermovélocimétriques adressables avec socles u 5
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

Indicateurs d'action u 5

Déclencheurs manuels adressables avec volets de protection u 1

Avertisseurs sonores DSAF-90 dB u 2

Avertisseurs sonores avec flash lumineux DSVAF u 5

Sous total article 6.44.1

6.44.2 Câblages

Câblages en SYT1 - 1 paires 9/10ème rouge

Détecteurs automatiques u 55

Indicateurs d'action u 5

Déclencheur manuel u 1

Câblages en CR1 - 2 paires 9/10ème (bus aller/retour)

Bus aller ml 100

Bus retour ml 100

Câblage en câble CR1, 2x1,5 mm²

Avertisseurs sonores u 7

Câblage en câble CR1, 2x2,5 mm²

Ligne sirène entre PCI et Cuisine ml 100

Accessoires de pose, de protections et de mise en œuvre ens 1

Sous total article 6.44.2

6.44.3 Raccordements et mises en service

Ensemble des raccordements et mises en service selon CCTP

Raccordements des périphériques de détection ens 1

Repérages de l'ensemble des périphériques de détection ens 1

Mises en services avec assistance mainteneur et/ou fabricant (8 mises en 

service) ens 1

Diffusion documents au coordonnateur SSI ens 1

PV final d'essais et de mise en service avec auto contrôles ens 1

Sous total article 6.44.3

Total article 6.44

6.45 Vidéosurveillance

Ensemble des travaux de déploiement de vidéo surveillance selon CCTP 

et plans

Baie vidéo 42U - 19" complète u 1

Alimentation électrique 3 G 2,5 mm² + protection dans tableau secouru ens 1

Caméras grand angle 5 Mpixels IP u 7

Caméras 360° 6 Mpixels IP u 21

Moniteurs 32" + supports u 2

Câblages caméras en catégorie 6A blindé F/UTP 10 giga bits u 28

Câblages moniteurs en catégorie 6A blindé F/UTP 10 giga bits + prises RJ 

45 ens 2

Protections mécaniques type oméga pour distribution caméras ens 1

Raccordements de l'ensemble des caméras et moniteurs ens 1
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Prix total
Qté

Ets
ART DESIGNATION U

Qté

MO
Prix unit.

Licences d'exploitations (1 par caméra) u 28

Mise en service et réglages ens 1

Programmation et fiches d'exploitation ens 1

PV de mise en service et formation des agents ens 1

Total article 6.45

6.46 Téléphonie / Informatique

Ensemble des travaux de téléphonie et informatique selon CCTP

Travaux bureau chef ens 1

Travaux bureau surveillant ens 1

Travaux armoire groupe froid ens 1

Ensemble des recettages des points ens 1

Total article 6.46

6.47 Balises de localisation

Ensemble des travaux de balises de localisations pour système A.P.I selon 

CCTP

Balises de localisations à piles u 6

Pose et mise en service ens 1

Total article 6.47

6.48 Alarme Intrusion

Ensemble des travaux d'lalarme intrusion selon CCTP et plans

Dépose et repose Détecteurs "contacts de porte" u 3

Dépose et repose détecteurs volumétriques u 2

Reprise des câblages des existants, à l'avancement des phases ens 1

Fourniture et pose contacts de portes doubles neufs u 5

Fourniture et pose contacts de portes simples neufs u 2

Fourniture et pose de détecteurs volumétriques DT-12Mètres u 5

Câblages détecteurs en Filalarm blindé - 4P6-10ème u 12

Boîtiers de dérivations en extension du bus existant ens 1

Mise en service, essais et réglages ens 1

Programmation avec le mainteneur des éléments neufs et existants ens 1

PV de mise en service et essais ens 1

Total article 6.45

MONTANT H.T. - Travaux d'électricité courants faibles

MONTANT TOTAL H.T. - DESCRIPTION DES TRAVAUX

6.48 Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP ens 1

MONTANT HT - S.P.S
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PRIX TOTAL HT

Article 6.44.1 - Centrales et périphériques

Article 6.44.2 - Câblages

Article 6.44.3 - Raccordements et mises en service

Article 6.43 - Travaux provisoires

Article 6.44 - Alarme incendie

Article 6.38 - Alimentations spécifiques

Article 6.39 - Appareils d'éclairage

Article 6.40 - Appareillages

Article 6.41 - Eclairage de sécurité

Article 6.42 - Travaux de déposes / neutralisations

Date - Cachet - Signature

Sécurité et Protection de la Santé

MONTANT TOTAL HT - Lot n°6 : Électricité courants forts et faibles

MONTANT TOTAL TVA

MONTANT TOTAL TTC - Lot n°6 : Électricité courants forts et faibles

Article 6.48 - Alarme Intrusion

Travaux d'électricité courants faibles

RECAPITULATIF

LOT N°6 : ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES

Généralités

Prescriptions particulières

Travaux d'électricité courants forts

Article 6.45 - Vidéosurveillance

Article 6.47 - Balises de localisation

Article 6.46 - Téléphonie / Informatique

Article 6.32 - Travaux de déposes et neutralisations

Article 6.33 - Installations électriques provisoires

Article 6.34 - Réseaux de terre

Article 6.35 - Armoire générale cuisine (TG cuisine)

Article 6.36 - Alimentation tableau neuf

Article 6.37 - Chemins de câbles / Distributions terminales
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