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Détail de I'avis 25-106150

Avis n° 25106150 Publié le 24 septembre 2025
Date limite de réponse le 24/10/2025 a 12h00

.:q.
Changement des menuiseries extérieures - Ecole d'infirmiéres IFSI- CH de la

cote basque

DEPARTEMENT : 64

ACHETEUR : Santé

TYPE D'AVIS : Avis de marché
PROCEDURE : Procédure Ouverte

Références complétes : Avis n° 25-106150
Cacher le contenu de I'annonce Obtenir un extrait de l'avis (PDF)

Avis de marché

Département(s) de publication : 64
Annonce n° 25-106150

Travaux

Section 1-ldentification de I'acheteur

Nom complet de I'acheteur : Centre hospitalier de la cote basque
Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 26640567900017

Ville : Bayonne cedex

Code postal : 64109

Groupement de commandes : Non
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Département(s) de publication : 64

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr

Identifiant interne de la consultation : 23_2025

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mme MOULIN Cellule des marchés

Adresse mail du contact : Gestion.marches@ch-cotebasque.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 559443106

Section 3 -Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

» Aptitude a exercer |'activité professionnelle - conditions /| moyens de preuve : Cf
réglement de la consultation disponible sur le site https://www.marches-
publics.gouv.fr

» Capacité économique et financiére - conditions / moyens de preuve : Cf réeglement
de la consultation disponible sur le site https://www.marches-publics.gouv.fr

» Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Cf
reglement de la consultation disponible sur le site https://www.marches-

publics.gouv.fr

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 24/10/2025 a 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Oui

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Changement des menuiseries extérieures - Ecole d'infirmiéres
IFSI - CH de la c6te basque

Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Changement des menuiseries extérieures - Ecole
d'infirmiéres IFSI - Centre hospitalier de la céte basque

Liev principal d'exécution du marché : IFSI du CH de la céte Basque - 64100 Bayonne
Durée du marché (en mois) : 19

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
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Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complementaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : Les opérateurs économiques doivent effectuer une visite
sur site obligatoire avant la date imite de réception des offres. Les modalités
d'organisation de cette visite sont définies dans le réglement de la consultation
disponible sur le site https://www.marches-publics.gouv.fr

Autres informations complémentaires : Le marché n'est pas alloti .Il se compose
d'un macro-lot comprenant 5 éiéments. Cf. DCE pour descriptif Le marché
comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle. Cf. DCE pour descriptif
Variantes libres : Oui, autorisées Cf conditions fixées au reglement de la
consultation. Variante imposée par I'acheteur : OUI - cf. réglement de la
consultation et CCTP Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) : Oui. 1 PSE avec
réponse obligatoire est demandée - Cf conditions dans le RC et CCTP Durée du
marché : Tranche Ferme : estimée a 19 mois comprenant 7 mois de travaux (dont un
mois de préparation du chantier) - cf. planning prévisionnel et 12 mois de garantie
de parfait achevement (GPA) Tranche Optionnelle et PSE : estimée & 19 mois
comprenant 7 mois de travaux (dont un mois de préparation du chantier) - cf.
planning prévisionnel o 12 mois de garantie de parfait achévement (GPA) Les délais
indiqués comprennent le mois de préparation, les congés annuels, les intempéries
dans la limite de dixijours calendaires, le repli du matériel. Mois m0 : OCTOBRE 2025
Le délai commence & courir pour I'entreprise a la date de notification de I'ordre de
service prescrivant le démarrage du chantier. Le délai limite de notification par
ordre de service de la décision d'affermissement de la tranche optionnelle court a
compter de |'origine du délai d'exécution de la tranche précédente en cours
d'exécution, soit 6 mois a I'issue de la tranche ferme. Un ordre de service précise la
date de commencement d'exécution des travaux de la tranche optionnelle et PSE.
Une visite sur site est obligatoire avant la date limite de réception des offres : Cf RC
Les opérateurs économiques doivent télécharger le DCE directement sur le site
:/fwww.marches-publics.gouv.fr (plateforme PLACE). Ils doivent transmettre leur pli
obligatoirement par voie dématérialisée, sur cette plateforme PLACE. La liste des

piéces a transmettre figure dans le RC.

Date d'envoi du présent avis a la publication : 24/09/2025

Cacher le contenu de I'annonce Obtenir un extrait de Vavis (PDF)
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