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Annexe n° 1 au CCAP

REPARTION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER
du MACRO-LOT 1

RAPPEL IMPORTANT

Le projet concerne le changement des menuiseries extérieures de I’école d’infirmiéres IFSI
Avenue Jean Darrigrand - Bayonne
du Centre Hospitalier de la Céte Basque a Bayonne (64100).

REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

La répartition de ces dépenses est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien
ou de consommation.

A - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau ci-aprés sont réputées
rémunérées par les prix du marché conclu avec I'entrepreneur qui est chargé de I'exécution du lot indiqué
dans la deuxieme colonne dudit tableau.

* Exécution des voies d'acces provisoires et des branchements
provisoires d'eau et d'électricité Macro-Lot n° 01 Lot 1.1

* Etablissement des clétures et panneaux de chantier

Pose panneau permis de construire

Installation d'éclairage et de signalisation Macro-Lot n° 01 Lot 1.1
Installations communes de sécurité et d'’hygiéne

(sanitaires, vestiaires, réfectoires, infirmerie)

Installations de gardiennage et du local mis & la disposition

du maitre d'ceuvre

Installation du téléphone de chantier

* Branchements provisoires d'égout Macro-Lot n° 01 Lot 1.1
* Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement Macro-Lot n° 01 Lot 1.1
* Réseau provisoire d'électricité, y compris son raccordement

- jusqu'en pieds du batiment Macro-Lots n° 01
- a l'intérieur du batiment Lotn® 1.1 &Lotn°1.5

B - DEPENSES D'ENTRETIEN
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Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées rémunérées par les prix
du lot correspondant, étant précisé ce qu'incombent au lot gros-ceuvre :

- les charges temporaires de voirie et de police

- les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des batiments si nécessaire

Pour le nettoyage du chantier :

chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution chaque jour et a chaque phase des travaux dont elle est chargée

chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de
stockage fixés par le maitre d'ceuvre sur proposition de I'entreprise du Macro-lotl lotl.1

chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des

installations qu'elle aura salies ou détériorées

I'entreprise du Macro-lotl lotl.1 a la charge de l'enlevement des déblais stockés et de leur

transport aux décharges publiques.

L'entreprise du Macro-lotl lotl.1 est chargée du maintien du nettoyage journalier du chantier du fait de
travaux en site occupé, par les entreprises et a défaut I'exécutera au frais du compte-prorata. Les
entreprises ne pourront pas arguer que ce poste de nettoyage ne fait pas partie de leur offre.

Le maitre d'ceuvre juge de prendre les mesures nécessaires pour pallier les manquements éventuels des
entreprises et de demander l'inscription de toutes les dépenses nécessaires au compte prorata.

C - DEPENSES DE CONSOMMATION

Font 'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a
la charge d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises déterminé les dépenses indiquées ci-aprés

- les consommations d'eau et d'électricité et de téléphone ;

- les frais de remise en état des réseaux d'eau et d'électricité et de téléphone détériorés lorsqu'il y a
impossibilité de connaitre le responsable ;

- les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés
ou détournés dans les cas suivants :
* l'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert
* |les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a l'entrepreneur d'un lot
déterminé

* la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers ;
- les frais de coordination (entreprises groupées) ;

- les frais de nettoyage en fin de travaux par une entreprise spécialisée de I'ensemble des locaux
par phase, en vue de la réception (réalisé par le lot peinture).

L'entrepreneur titulaire du Macro-lotl lotl.1 procédera au réglement des dépenses correspondantes
mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition
desdites dépenses en gardant a sa charge 50 % de leur montant et en sous-répartissant le complément
entre les autres entrepreneurs proportionnellement aux montants des décomptes finals de leurs marchés.

Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limitera a jouer le réle d'amiable compositeur dans le
cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réeglement d'un différend qui se serait élevé entre
eux.
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L’entreprise du Macro-lotl lotl.1 devra organiser suivant les textes en vigueur le college de gestion
du compte prorata et interentreprises.
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