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A — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1- AVANT-PROPOS

o Note Commune a tous les Lots

Les entrepreneurs prendront obligatoirement connaissance de toutes les piéces du dossier, CCAP,
Préambule, Note Commune a tous les lots du Macro-lot 1, ainsi que de ses annexes, les CCTP des lots du
Macro-lot 1, ainsi que les plans lots architecturaux.

SITUATION des TRAVAUX

Le projet est situé sur le site du Centre Hospitalier de la Céte Basque de Bayonne
A I'école d’infirmieres IFSI, cité des arts, avenue Jean Darrigrand - Bayonne
PROGRAMME DES TRAVAUX

Remplacement des menuiseries extérieures, stores.
Réalisation, en une tranche ferme, une tranche optionnelle et une tranche PSE.

2- OBJET

Le présent macro-lot 1 menuiserie extérieure aluminium est traité & prix global et forfaitaire. Celui-ci doit étre
déterminé conformément aux plans de I'architecte, ainsi qu’aux indications du présent document.

Les entreprises du Macro-lot 1 énumérés ci-dessus devront présenter une offre solidaire. Acte d’'engagement

unique, auquel sera joint les cadres de décomposition forfaitaire relatifs a chaque sous-lot ainsi que le
bordereau récapitulatif général (joint au présent CCTP).

La coordination sera faite au niveau de I'appel d’offres.

L’entreprise du présent Macro-lot 1 ne pourra par la suite faire valoir une erreur ou omission pour justifier une
augmentation de son forfait.

Les travaux couverts par cette partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes installations, main
d’'oeuvre, équipement, outillage, matériaux et matériels nécessaires pour effectuer tous les travaux décrits
dans les CCTP du présent Macro-lot.

Tous les travaux faisant I'objet de ces lots du Macro-lot 1, méme non spécialement décrits devront étre :
- prévus par les entreprises du Macro-lot 1,
- exécutés conformément aux régles de I'art,
- chiffrés dans la proportion forfaitaire.

Les principales prestations a la charge de I'entreprise Macro-lot 1 comprennent (liste non exhaustive) :
- L'installation et le repli du chantier, en intervention par phase.
- L’exécution des ouvrages décrits,
- La fourniture du DOE en fin de chantier.

3- LIAISON ENTRE CORPS D’ETAT

L’entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d’état dont les travaux sont exécutés en
liaison avec les siens. Il devra donc prendre connaissance des piéces des dossiers des autres corps d’état et
ne pourra en aucun cas, ni a aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés et les ignorer.

Il est donné ci-aprés au chapitre « prescriptions particuliéres » a titre indicatif, les limites des prestations
entre les lots du présent Macro-lot.

Il est précisé que cette liste n’est pas limitative et que I'entrepreneur du présent Macro-lot doit prévoir a sa
charge, tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble de ses ouvrages.

De ce fait, ils ne pourront se mettre en rapport en temps utile avec les autres corps d’état afin de préciser les
dispositions particuliéres des supports a obtenir.
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L’entrepreneur qui sera titulaire du présent lot devra exécuter I'ensemble des travaux sans pouvoir prétendre
a plus-values pour prestations entre sous-lots non explicitement décrites dans le CCTP ou figurées sur les
plans du dossier.

4- PRESENTATION ET CONFORMITE DE L'OFFRE

Le présent CCTP fixe les modalités techniques a respecter pour I'exécution des travaux des lots 1 a 3 a
effectuer sur les ouvrages constituant la présente opération. Avec projet décrit en base a chiffrer et
description des options obligatoires a chiffrer et compléter a part en fin de DPGF.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier les plans, les cotes, de signaler éventuellement toute anomalie et
d’en tenir compte dans son offre.

Les entrepreneurs devront, comme étant compris dans leur prix, sans exception ni réserve, tous les travaux
de leur profession indispensables a I'achévement complet de leur mission, dans le respect des normes
techniques, des réglements d'hygiéne et sécurité, et de la charte environnementale ci-jointe.

Les prestations fournies devront respecter le phasage prévu du planning.

Pour étre prises en considération, les offres devront comporter une décomposition du prix global et forfaitaire
de l'acte d'engagement. (D.P.G.F.).

Les options numérotées obligatoires demandées, seront chiffrées indépendamment et ne seront pas incluses
dans le montant de l'acte d'engagement, mais obligatoirement préciser en annexe, suivant le montant des
prestations par rapport au prix de la solution de base décrite au CCTP.

Les entreprises remettront obligatoirement des devis détaillés avec offre de base et options numérotées
obligatoires a part en fin de DPGF.

L’entreprise doit obligatoirement présenter un détail quantitatif selon le bordereau joint, ainsi qu’un
récapitulatif général justifiant son prix global et forfaitaire. Ce quantitatif ne sera pas contractuel mais servira
a la vérification de l'offre, a I'établissement des situations mensuelles et a I'appréciation des prestations
éventuellement modifiées en cours de travaux.

Pour étre prise en considération, I'offre doit obligatoirement respecter les postes du bordereau. L’entreprise
pourra toutefois, a son initiative, ajouter les sous détails et les postes complémentaires qu’elle jugera
nécessaires pour expliciter son offre. Les quantités qui y figureront seront celles de sa propre estimation.

Les quantités portées dans le cadre de décomposition du prix ne pourront pas étre remises en cause en
cours de chantier et aucun supplément ne sera accepté du fait d’éventuelles erreurs sur elles.

5- NATURE DU MARCHE DES TRAVAUX

Pour I'ensemble des travaux des lots du Macro-lot 1, le marché est passé a prix forfaitaires.

Les entrepreneurs du Macro-lot 1 sont réputés avoir visité les lieux et avoir apprécié, les difficultés
éventuelles d'exécution.

lls ne pourront en aucun cas, arguer d'une erreur ou omission des piéces pour se soustraire a tout ou partie
de la mission qui leur est confiée.

Les entreprises devront obligatoirement répondre avec les matériels et matériaux demandés.

6 - CONTENU DE DOSSIER TECHNIQUE

En complément du présent document, le dossier technique comprend toutes les piéces définies par le CCAP

7 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES MENUISERIE ALUMINIUM

7.1. Normes et référence

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de l'art et a la réglementation francaise telle qu'elle se
trouve étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre concernant les menuiseries
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aluminium.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Normes
Frangaises homologuées (NF), les documents techniques unifiés (D.T.U) et/ou le(s) document(s) suivant(s)
- Tous les D.T.U et regles de calcul D.T.U (documents techniques unifiés)
DTU 36.1/37.1 : choix de fenétres en fonction de leur exposition
DTU 33.1 Facgades rideaux, facades semi-rideaux, fagcades panneaux
Cahier des clauses techniques XP P 28-002-1 décembre 1996
Cahier des clauses spéciales XP P 28-002-2 décembre 1996
DTU 33.2 Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des fagades rideaux,
semi-rideaux ou panneaux
Tolérances dimensionnelles en construction neuve XP P 28-003 décembre 1996
DTU 37.1 Menuiseries métalliques
Cabhier des clauses techniques NF P 24-203-1 mai 1993
DTU 39  Miroiterie-vitrerie Cahier des clauses techniques NF P 78-201-1 mai 1993
DTU 34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres
NFP 01-005 — 20-301 — 20-302 — 20-310 — 20-315 — 20-320 — 20-325 — P 20-326 — NFP 20-401
P.06-002 Regles NV 65 révisées, définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.
Modifiées V 12/1999
P.06-002 Reégles N 84 : Action de la neige sur les constructions
additifs et errata en vigueur a la date de la remise des offres, notamment les D.T.U 36.1 et 37.1 suivis
du cahier des prestations communes et des prestations spéciales, ainsi que de mémentos 36.1 et 37.1.
- 39 - Vitrerie & miroiterie,
- et - cahiers des clauses spéciales et errata y afférent.
Normes francgaises N.F. & régles professionnelles spécifiques :
Normes Francaises Homologuées (NF), en particulier les normes NF P 23-101, 300 a 305, 404, 444, 445 ;
A 50411 et 451 - Aluminium et alliages d'aluminium
A 91 450 - Traitement de surface des métaux (anodisation)
B 32 002 et 003 - Verre étiré et glace
P 01 012 et 013 - Garde-corps
P 20 - Généralités menuiserie et suivantes
P 20 302, 501, 506 - Fenétres
P 24 101 a 351 - Menuiseries métalliques
P 26 - Quincalillerie
P 78 101 a 331 - Vitrerie de sécurité
P 25 353 - Fermetures a tablier pvc
X 10 011 - Résistance des matériaux.
- Les regles de calcul de déperdition de base des batiments
- Les regles de calcul du coefficient G des batiments et autres locaux d'habitation. Régles TH - G 77
- Les regles de calcul du coefficient volumique des besoins de chauffage des logements. Regles TH - B 85
- Toutes les normes en vigueur a la date de remise des offres, notamment :
- Les normes NFP 20.501, 20.302, 23.305
- Lanorme NFP 01.005
- Les normes NFB 53.510, 53.503, 53.502
- Toutes les publications du C.S.T.B. en vigueur a la date de remise des offres, nhotamment les avis
techniques 6/85-420, 6/83-301,6/83-313.
- Arrété RT 2012 en vigueur relatif aux caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et des parties
nouvelles de batiment.

Régles professionnelles :

- Recommandations générales de mise en oeuvre des éléments facades légeres en aluminium,

- Recommandation professionnelle concernant l'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints,

- Régles pour le calcul des béatis destinés a recevoir les éléments de remplissage,

- Cahier des charges du Centre d'Etudes et de Recherches des Facades et Fenétres pour la délivrance du
certificat d'essais conformes "CERF",

- Application stricte des prescriptions des avis technigues pour les ouvrages non traditionnels et n'entrant
pas dans le cadre des regles des normes francaises et DTU,

- L'entrepreneur devra s'assurer de la compatibilité entre eux des divers éléments chassis aluminium,
métaux, joints, vitrages, etc.) mis en place.

Les P.V. d’essais de classement A.E.V. prévu au présent CCTP seront fournis au Contréleur technique, pour
avis. Ces P.V. doivent concerner le fabricant des menuiseries de I'opération. Une attestation de fabrication
de conformité aux menuiseries ayant subi les essais A.E.V. doit également étre fournie.
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Spécifications complémentaires

Les menuiseries seront réalisées a partir de profilés en aluminium laqué en résine thermodurcissable
polymérisée a moyenne température. L’application sera réalisée aprés traitement approprié. Les accessoires
seront assortis a 'ensemble.

Les profils seront a rupture de pont thermique, conforme a la Nouvelle Réglementation Thermique.

Les profils utilisés seront de type SHUCCO, TECHNAL, ou équivalent.

Tous éléments seront traités en usine avec complément éventuel sur place de telle fagon que leur protection
contre la corrosion et que leur tenue au feu soient assurées de fagon appropriée a leur utilisation.

Toutes les menuiseries qui viendront en remplacement de celles existantes seront réalisées a base de
profilés assemblés a 45° avec équerres métalliques et étanchéité assurée par collage et correctement
drainées, les sorties étant protégées des effets du vent par des caches ou disposant d’un drainage
ressortant verticalement derriére un profil formant goutte d’eau. Toutes les baies comporteront un seuil ou un
appui, suivant le cas. La bavette formant jet d’eau sera escamotable pour visite de I'étanchéité en appui. Les
joints constitueront au moins une double barriére d’étanchéité donnant un classement minimum de type A3-
E4-VA2, (E3 pour les fixes), leur soudure devant étre réalisée a 45° pour chaque angle. Les joints
d’étanchéité seront soit posés ultérieurement, soit correctement protégés pendant la durée du chantier. Pour
les baies de passage, ils seront disposés sur I'ouvrant de fagon a ne jamais étre détériorés. Les seuils
permettront 'accés aux handicapés.

Les parties dormantes assureront la reprise de I'épaisseur des doublages suivant nécessités. Dans le cas ou
les menuiseries n’assureraient pas elles-mémes le recouvrement du parement intérieur, des profils
d’habillage complémentaires de méme nature, devront étre prévus.

Il en sera de méme sur la face extérieure.

lls pourront éventuellement étre remplacés par un précadre de méme nature ou avec habillage de méme
nature permettant de différer la pose du chéassis, et ce, en fonction des impératifs du chantier. Les
positionnements seront définis pour assurer la continuité de lisolation thermique et acoustique, c’est a dire
dans le plan de l'isolant.

Les menuiseries seront fabriquées de facon a obtenir les jeux de fonctionnement et des jeux permettant tout
réglage utile. Les paumelles seront a réglage pour permettre I'amélioration de I'étanchéité A.E.V. et de
'acoustique.

Les parties métalliques seront traitées de fagon a ce qu'il ne se crée aucun couple électrolytique. La visserie
sera en acier inoxydable.

Il sera tenu compte de la compatibilité des produits entre eux et des dilatations différentielles pour
déterminer les choix de I'ossature support, des composants verriers et des différents joints.

7.2. Consistance des travaux / Limite des prestations

Les travaux seront exécutés en site occupé, le démontage et la remise en place des chassis devront en tenir
compte, pour assurer la sécurité des locaux.

L’entreprise du Macro-lot 1 devra assurer la continuité de I'étanchéité, hors d’eau, hors d’air chaque jour lors
de chaque phase d’intervention

Le présent entrepreneur est tenu de connaitre parfaitement les prescriptions et les prestations de tous les
corps d’état du Macro-lot 1, participant a la réalisation du remplacement des menuiseries aluminium.

D’autre part, il est également tenu de se conformer et de respecter les prescriptions techniques communes a
tous les lots décrits en préambule du présent CCTP.

L’effort pour I'ouverture des portes extérieures devra étre limité a 50 N, y compris pour les portes pourvues
de ferme-portes.

Pour le changement des portes d’accés et issues de secours, la dépose et la repose des verrous et contacts
de position sont a prévoir en conformité avec le SSI inchangé.

7.2.1. Consistance des Travaux réalisé en phases
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- Etudes et dessins d'exécution et de détail des ouvrages

- Fabrications en atelier, transport, stockage,

- Implantation, pose et fixation des ouvrages,

- Le réglage et I'ajustage des menuiseries,

- Tous percements et scellements nécessaires.

- Les chassis en aluminium seront fabriqués avec les profilés accessoires et quincaillerie préconisés par le
fabricant. Pour permettre un changement adapté des nouveaux chassis, en fonction du principe des
menuiseries existantes et des stores existants, qui seront en bases a remettre en état avant remise en
place.

Régles Tecmaver pour la mise en oeuvre des matériaux verriers,

Régles C.C.B.A concernant la liaison avec le B.A.,

Label confort acoustique Acotherm,

Spécifications européennes E.W.A.A Euras,

Directives UEAtc diverses.

Les reglements hygiéne et sécurité et la tenue du livre de chantier consultable par I'Inspection du Travail.

L'arrété et le décret :

- Du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,

-65/48 du 8.1.65 portant réglement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs et
notamment dans le Batiment et les Travaux Publics.

L'entrepreneur du Macro-lot 1-1 devra Vvérifier les cotes des tableaux, précadres existants et éventuellement
signaler a l'architecte, les empéchements qui surgiraient. |l devra soumettre a ce dernier les modifications

au'il envisage.

7.2.2. Les tolérances de pose sont les suivantes

a) verticalité : faux-aplomb écart de + ou - 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m et écart de + ou - 3 mm
pour une hauteur supérieure a 3 m.

b) horizontalité : + ou - 1,5 mm jusqu'a 3m.

Les profiles des menuiseries seront en alliage Iéger d'aluminium thermolaqué & rupture de pont thermique.
Les profils utilisés auront une largeur minimale de 45 mm.

La qualité sera de classe O.A.A, alliage d'aluminium A5.

Sauf mentions particuliéres, les t6les utilisées seront des toles lissées de 20/10° d'épaisseur minimum.

Tous les ouvrages de menuiseries extérieures en aluminium et quincailleries seront exécutés et mis en
ceuvre conformément aux normes en vigueur un mois avant la date d’appel d’offres. lls seront réalisés en
profilés d’aluminium avec des alliages conformes aux normes, I'aluminium sera de qualité AGF ou AFG
trempé et revenu, a caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques, conformes aux dispositions des
normes les définissant, ils proviendront des meilleures marques frangaises ou européennes. De plus, ils
seront soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

lls seront équipés de tous les accessoires de renfort et d’étanchéité et seront a rupture thermique.
Vitrage Uw<1.7 / 1,8 double vitrage/argon.

L’'assemblage des profilés sera réalisé selon destination en coupe d’onglet ou en coupe droite et selon les
prescriptions techniques des normes avec auto-serrage et renforcement par collage. Le drainage des
feuillures sera réalisé conformément aux normes en vigueurs.

L'ensemble devra présenter une homogénéité d'aspect avec les éléments de menuiseries conservées.

Les calfeutrements devront assurer une imperméabilité a l'air et a I'eau avec le gros-ceuvre, et assurer une
étanchéité a I'air améliorée, classement A3 E4 VA2.

Les performances d’étanchéité minimales a obtenir sont les suivantes :

- classe de perméabilité a I'air : CLASSE A*2, pour les locaux rafraichis A*3

- classe d’étanchéité a I'eau : CLASSE E*4

- classe de résistance au vent : CLASSE V*A2

7.2.3. Définition de qualité

a) Choix des matériaux :
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de
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leurs caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des
produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps,
les avis techniques, et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas 'objet
d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

- Tous les matériaux utilisés devront étre de premiere qualité et conformes aux réglements, normes, DTU,
regles professionnelles et performances énoncées dans le présent lot.

- Lorsque les matériaux ou procédés auront donné lieu a un avis technique, ils devront répondre en tout
point aux spécifications de cet avis.

- Préalablement a toute exécution, les impositions et dispositions prévues au CCTP devront étre appliquées.
- Le strict respect des dispositions architecturales sera impérativement respecté. Nettoyage : l'entreprise
devra livrer, en fin d'intervention, I'ensemble de ses prestations dans un parfait état de propreté.

b) Dispositions générales

Dans le cas ol les menuiseries extérieures seront mises en place au nu intérieur des murs de facades, les
profils constituant piéces d’appui des chassis dormants pour les chassis ouvrants et les pieces d’appuis pour
les chassis fixes seront traités avec bavette de recouvrement des alleges pour les baies sur alleges ou
bavette de recouvrement de seuil pour les chéssis sur seuils.

Dans cette mise en place, en tableaux intérieurs, les batis dormants seront fixés dans ces tableaux, soit par
l'intermédiaire d’un précadre avec tous dispositifs de pattes de fixation, équerres réglables, soit directement
avec tous dispositifs de pattes de fixation, équerres réglables, mises en place selon disposition des plans de
détails mis au point par I'entreprise au stade exécution.

Dans le cas ou les menuiseries extérieures sont implantées dans les précadres existants, a l'identique des
menuiseries _existantes déposées, I'entrepreneur devra le calfeutrement périphérique des nouvelles
menuiseries. La pieéce d’appui viendra en recouvrement sur les alléges ou seuils.

c) Protection provisoire

L’entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux de chaque phase,
devra en assurer la protection pendant toute la durée de chague phase de chantier

et le nettoyage soigné en fin de chaque phase de travaux et en fin de chantier,

ainsi que la vérification d’aspect, de bonne tenue des ensembles,

du bon fonctionnement des parties mobiles

(facilité de manceuvre, fonctionnement doux et silencieux, graissage, etc.).

Deés leur pose, les bas des montants sur 1,00 ml de hauteur minimum, devront obligatoirement étre
protégés. De ce fait, toute menuiserie épaufrée ou éclatée par un ouvrier quelconque et quel que soit son
employeur, sera refusée au compte unique du titulaire du présent lot.

Le présent Macro-lot 1, devra prendre les mesures nécessaires de protection des ouvrages existant
lors des interventions sur les menuiseries, lors des opérations de travaux sur les tétes de cloisons
en liaison avec les menuiseries a déposer et remplacer, lors des interventions sur les gaines
électriques et organes techniques liés a la sécurité et SSI.

7.2.4. Limite de Prestations et réservations

L'entreprise devra une couche d'antirouille sur les trous des éléments de quincaillerie susceptibles de
s'oxyder. La couche d'impression exécutée avant pose par le présent lot et assurer la protection des
ouvrages jusqu'aux travaux de peinture.

Les chassis seront livrés avec une protection pelliculaire.

Aprés mise en place, les chéssis seront nettoyés par le poseur et non par le peintre avec des produits
compatibles avec le I'aluminium anodisé bronze ou thermolaqué, pour avoir I'aspect le plus rapprochant avec
les menuiseries existantes.

Les réservations :

du présent macro-lot 1 devra vérifier la position et les dimensions des réservations existantes des chassis
déposés.

Les reprises de garnissages magonnés sont dus par le Macro-lot 1.

Tous les ouvrages de fixation sont a la charge du présent lot par équerres.

La prestation de chaque article comportera 'ensemble des calfeutrements par moulures a profils simples,
adaptés et de méme matériau_que celui constituant les ensembles sont a la charge du Macro-lot 1 pour
obtenir une finition dans les régles de I'art.
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7.3. Accessoires d'étanchéité

7.3.1. Joints entre les différents éléments de facade.

Les joints seront exécutés partout ou la conception de la facade l'exige, y compris entre maconnerie
existante et nouveaux chassis.

Il est prescrit I'emploi, suivant le type de joint :

- soit de mastics de type élastomére de 1° catégorie,

- soit de mastics de type plastique de 1° catégorie,

- soit de produits ayant fait I'objet d'une enquéte spécialisée par un bureau du contrdle,

- soit de joints extrudés Néoprene EPT-PVC-BUTYL conformes aux Normes NF définissant leur dureté
shore, leur densité, leur allongement en pourcentage, leur tenue au vieilissement et leur stabilité a la
chaleur et au cisaillement.

Les mastics, quant a eux, devront avoir satisfait aux essais normalisés.

Dans tous les cas, les mastics ou joints doivent étre compatibles sur le plan de la nature, de I'adhérence et
de l'influence avec les surfaces, avec les matériaux avec lesquels ils sont en contact.

L'emploi de caoutchouc mousse est formellement interdit.

7.3.2. joints d'étanchéité entre ouvrants et dormants

Ces joints devront étre facilement remplacables et devront avoir une bonne tenue lors du fonctionnement
normal du chassis.

lIs seront en élastomeére vulcanisé & chaud conforme aux normes en vigueur agissant a la fermeture en
laissant toutefois les jeux nécessaires au libre fonctionnement des ouvrants.

7.3.3. joints de vitrage

Joints en élastomeére vulcanisé a chaud compact, homogéne et conforme aux normes en vigueur.
lls seront en garniture principale et secondaire, la feuillure devant étre obligatoirement drainée.

Nota : ces joints de vitrage sont a la charge du présent Macro-lot suivant la nature de leur mise en oeuvre.

7.3.4. Indépendance des ensembles

Les dispositifs de fixation et de maintien des ensembles (douilles, pattes, équerres, etc.) dus au présent lot
seront étudiés pour assurer la parfaite tenue des ouvrages conforme aux avis techniques.

Un dispositif de désolidarisation sera prévu a tous les endroits nécessaires et en particulier en sous-face des
poutres et planchers, évitant toute répercussion du « travail » de l'ossature (dilatations, températures,
fleches, etc.) sur les ensembles demandés a ce lot.

7.3.5. Prescriptions diverses

a) Assemblage des pieces de menuiseries :

L'étude des assemblages sera particulierement soignée, assurant une finition parfaite des ensembles.

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront tenir compte de la nature des facades prévues aux
plans et documents d’appel d'offres, et en particulier, pour les tolérances de clair, d’alignement, de
fabrication et de mise en ceuvre des éléments.

Il sera prévu un jeu de trois clés par serrure, I'entrepreneur du présent Macro-lot sera responsable des clés
pendant toute la durée du chantier.

b) Elément modeéle

L'entrepreneur devra prévoir dans son offre suivant demande du Maitre d’ceuvre, la présentation avant
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début d’exécution, d’'un élément témoin de remplacement d’'une menuiserie existantes a titre de modeéle du
type le plus courant et équipé de son vitrage et de ses accessoires. Il sera monté a son _emplacement
définitif ou sur support indépendant. La mise en exécution des ouvrages ne pourra étre commencé qu’apres
accord définitif du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Contréle.

7.4. Nature des matériaux

7.4.1. Menuiseries en aluminium

Les menuiseries aluminium de remplacement mises en ceuvre devront étre conformes a la RT 2012.

Mise en ceuvre de base :

Les menuiseries extérieures comporteront des profilés aluminium a rupture de point thermique, avec notices
techniques portant sur les performances du matériau proposé ainsi que les caractéristiques techniques et,
en particulier, les caractéristiques d’isolation des points thermiques linéiques au droit fil.

Vitrage feuilleté a mettre en ceuvre suivant réglementation en vigueur.

Menuiserie MRPT, double vitrage 44.2/argon/44.2 ou avec face retardateur d’effraction pour les zones
accessibles en extérieur.

Menuiserie Uw=1,7 / 1.8 & titre indicatif.

Occultations par volet roulant, stores screens pour certains chassis, manuelles, électriques en fonction des
localisations et types de chassis.

Uc= 0,65 en considérant 4cm d’isolant devant le coffre

Au-dela des textes classiques de ce descriptif, les Entreprises de Menuiseries aluminium fournissent des
produits de marque telles que SCHUCO, TECHNAL ou équivalent.

A cet effet, I'Entreprise joindra & son offre toute documentation et notices explicitant (pour sa marque
chiffrée) lors de la remise de prix.

- Menuiseries aluminium : anodisée ou thermolaguée de teinte bronze ou brun, classement marine gualicoat
en fonction des profils et échantillons proposés.

- Classe : A3 E4 VA2 pour les ouvrants (V3 pour les fixes), a justifier par P.V.
- Précadres + menuiseries posées en bloc, dit de qualité de base. Dans ce cas : enrober les baies par du
plastique pour les protéger durant le chantier, enlever en ensuite.

- Quincalillerie et accessoires :

Paumelles de qualité supérieure selon la marque, tenue et fixations garanti

Fermetures multipoints crémones a larder, serrures a fouillot

Béquilles et poignées blanches (fournir détail et fiches techniques).

Coquilles

- Rejingot de fenétre (détail & fournir a I'entreprise de charpente métallique, bardage, serrurerie + assise de
l'appui)

- Le calfeutrage précadre/facade bardage sera impeccablement réalisé, fournir détail des couvre-joints
profilés en caoutchouc.

La remise de l'offre dans son ensemble est demandée avec tous les détails : cette facon permet, a la
signature du marché, d'avoir réglé tout détail technique et architectural de ce lot.

Pose des menuiseries extérieures :

Aprés les prises des cotes, la réalisation des plans d’atelier d’exécution et le visa de la maitrise d’ceuvre, la
fabrication des chassis sera réalisée. La dépose des chassis existants a remplacer pourra alors étre réalisé,
pour minimiser le temps d’intervention entre dépose et repose des ensembles menuisés.

La continuité du hors d’eau, hors d’air devra étre assurée chaque jour, impérativement.

La pose sera exécutée sur tableaux, appuis ou précadre conservés suivant les possibilités, suite a la dépose
des chéassis ou ensembles existants, par le présent macro-lot 1.

Les menuiseries seront fixées par pattes et brides.
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Les aciers de fixation, tels que cales, rails, corniéres, ne seront pas apparents et seront traités contre la
corrosion suivant norme NF P 24.351 par le présent lot.

Le calfeutrement entre les fenétres devra assurer une imperméabilité a l'air et a I'eau avec la maconnerie
existante ou le précadre conservé en place.

Ce calfeutrement reste sous l'entiere responsabilité du présent Macro-lot, les fonds de joints employés
devront avoir une épaisseur suffisante et approuvée par l'architecte et le bureau de contrdle avant mise en
ceuvre.

7.4.2. Vitrage des chassis et ensembles vitrés

Menuiseries baies vitrées a rupture de pont thermique — UW inférieur ou égal a 1,7 oul,8 a titre indicatif
L’entreprise devra refaire les notes de calcul du respect de la norme RT 2012.
Les doubles vitrages devront répondre aux normes et DTU en vigueur et la RT 2012.

Double vitrage clair a isolation thermigue renforcé avec deux en 44/2 et une face retardateur d’effraction
pour les chassis accessibles, suivant description des chassis, posés sous parcloses avec systeme
d'étanchéité suivant DTU en vigueur.

L'ensemble de la menuiserie devra fournir un affaiblissement acoustique route de 30 db (A) avec suivi et
marqué au contrble de fabrication. Mise en oeuvre avec grille de ventilation acoustique située dans les
coffres volets roulants BSO intégré dans la structure facade support du bardage.

Vitrerie avec une face 44/2 feuilletée pour les alléges de certains chassis.

Les vitrages seront mis en oeuvre dans des feuillures aux dimensions appropriées, drainées, avec les joints
d'étanchéité et cales nécessaires, y compris toutes suggestions a la mise en oeuvre sur I'ensemble des
chassis fixes et ouvrants en aluminium thermolaqué blanc de I'ensemble des facades.

La pose des vitrages sera effectuée dans les feuillues permettant d’absorber les dilatations, sur cales dans
menuiseries drainées et sous parcloses. Les natures et épaisseurs des vitrages seront déterminées en
fonction des volumes et de leur implantation (pressions, sécurité, chocs, acoustique). Il sera tenu compte
des caractéristiques des vitrages (dimensions et poids), pour la détermination des menuiseries. Les joints de
vitrage seront de préférence des joints néopréne soudé aux angles.

Les vitrages disposeront de la certification CEKAL. lls seront conformes au rapport thermique joint au
présent CCTP.

Les menuiseries sont a prévoir « vitrées d’usine » compris leurs garnitures et calages conformes au DTU,
regles et prescription des fabricants.

Les vitrages mis en ceuvre répondront aux prescriptions du fabricant et aux spécifications éditées par
TECMAVER « Spécifications pour la mise en ceuvre des produits verriers dans le Batiment », en fonction
des ensembles menuisés et des exigences de sécurité.

Les vitrages répondront également aux directives de 'UEAtc :

- directives communes pour I'agrément des fenétres ;

- directives communes pour I'agrément des fagades légeéres.

Les vitrages devront répondre aux exigences de la réglementation et du Bureau de Contréle.

La pose des vitrages sera effectuée suivant les recommandations du SNJF avec joints Néopréene et bandes
préformées ou mastic conformes aux normes NF et bénéficiant d’'un avis technique (GECO), et suivant les
prescriptions du fabricant.

Les vitrages seront marqués au blanc d’Espagne aprés pose et nettoyés aux deux faces aprés les travaux
de peinture et avant la réception des travaux.

7.4.3. Quincaillerie

La quincaillerie sera poingconnée SNFQ n° 1 et sera soumise a l'agrément de l'architecte avant mise en
fabrication.

Le nombre et la force de paumelles seront appropriés au poids et a la dimension des vantaux ouvrants.
Verrouillage par crémone a larder et manoeuvre par béquilles en aluminium laqué ou aluminium anodisé au
choix de I'architecte, en fonction du profil retenu.

L'entreprise devra, sans exception ni réserve, la fourniture et la pose de toute quincaillerie et du ferrage
nécessaire a la fixation des menuiseries, a leur manoeuvre (dormant et ouvrant).

7.4.4. Pose
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Elle sera correctement assurée, I'étanchéité sera parfaite entre la menuiserie, la maconnerie ou le profil alu
conservé, grace a un systéeme de joint fait a8 la pompe qui devra permettre d’absorber les dilatations,
possédant le label SNJF et étant agréé par les assurances constructions.

Il sera procédé au réglage et a la vérification de l'aplomb, de la planimétrie et de I'équerrage des
menuiseries ainsi qu’aux vérifications du fonctionnement général proprement dit a la pose et avant
réception.

Toutes les fixations seront effectuées par boulonnage ou vissage sur la charpente métallique. Les
calfeutrements seront assurés par joint souple. Les fixations satisferont aux exigences des Normes et DTU
et ne provoqueront aucune détérioration du support a la mise en oeuvre et aucune dégradation ultérieure.

Pendant toute la durée du chantier, la protection des menuiseries reste a la charge du présent lot et devra
étre assurée par des mesures adéquates contre détériorations, vol, souillures. Contre ces derniéres, il sera
réalisé une protection efficace a retirer en fin de chantier.

Sauf spécification particuliere non communiquée a ce jour (zone de bruit d’'une voie classée bruyante), la
menuiserie vitrée posée devra permettre d’obtenir un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits
aériens extérieurs de 30 dB minimum, en espérant 33 voire 35 dB suivant les produits.

7.4.5. Nettoyage

Pendant chaque phase de travaux et en fin d’intervention de la tranche ferme, I'entreprise devra les
nettoyages dus a I'’exécution des travaux. L’entreprise assurera I'évacuation de tous ses déchets et gravois
aux décharges publiques.

La protection des ouvrages pendant le chantier, le nettoyage des vitrages et parements en fin de travaux
sera a la charge du présent Macro-lot.

7-5. Choix des matériaux

Les marques des produits décrits dans le présent CCTP sont données a titre indicatif pour renseigner
I'entrepreneur sur la qualité recherchée. Il appartiendra au maitre d’ceuvre, en cas de marques différentes
proposeées par l'entrepreneur, de juger I'équivalence de qualité et ses contraintes de mise en ceuvre dans le
projet.

7-6. Autres prescriptions applicables au présent lot

7.6.1. Détails d'exécution

Renseignements fournis par le menuisier au maitre d'ceuvre

Le menuisier fournit au maitre d'ceuvre, sous chacun des délais prescrits par le marché ou arrété d'un
commun accord entre les parties :

- les dossiers d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des menuiseries et a leur pose, ainsi que
les réservations.

- les plans définissant les emplacements et les dimensions des rails, douilles, taquets, trous de scellement,
feuillures, en gravures, etc.

7.6.2. Vérification essais

Les essais définis par la norme P20/501 sont dus par I'entreprise dans le présent lot dans le cadre de son
marché forfaitaire. lls seront exécutés conformément a cette norme, y compris les essais particuliers
signalés par un laboratoire agréé par le bureau de contréle.

Les PV seront remis au bureau de contrdle et aux architectes.

Les conclusions de ces essais, quel qu'en soit I'incidence financiére ou technique pour l'entrepreneur ne
pourront remettre en cause le montant forfaitaire de son marché.

Les ouvrages devront répondre aux tolérances fixées au DTU 36.1.
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7.6.3. Délais de garantie

a) Attestations

L’entrepreneur devra produire également une attestation certifiant que le fabricant est également couvert par
une police d’assurance dans le cadre du STAC.

Les polices d’assurances de I'entreprise et du fabricant comporteront une clause de non recours contre le
prescripteur.

L’entreprise chargée de la mise en ceuvre de ces menuiseries devra en outre étre agréée par le fabricant
bénéficiant de 'avis technique.

b) Garanties annuelle, biennale et/ou décennale

L’entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére
de construction.

Cette garantie, d’'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d’'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d’utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront
garanties pendant un nouveau délai d’'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue 'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

B — DESCRIPTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur est tenu de connaitre parfaitement les prescriptions et les prestations de tous les corps d’état
décrits dans le présent dossier du Macro-lot 1.

Rappel : l'effort pour 'ouverture des nouvelles portes extérieures devra étre limité a 50N, y compris toutes
les portes pourvues de ferme-portes.

Tous les ouvrages de menuiseries extérieures en aluminium et quincailleries seront exécutés et mis en
ceuvre conformément aux normes en vigueur un mois avant la date d’appel d'offres. lls seront réalisés en
profilés d’aluminium avec des alliages conformes aux normes. L’aluminium sera de qualité AGF ou AFG
trempé et revenu, a caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques, conformes aux dispositions des
normes les définissant, ils proviendront des meilleures marques francaises ou européennes. Les aluminiums
seront de qualité Marine. De plus, ils seront soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

lIs seront équipés de tous les accessoires de renfort et d’étanchéité et seront a rupture thermique.
L’assemblage des profilés sera réalisé selon destination en coupe d’onglet ou en coupe droite et selon les
prescriptions techniques des normes avec auto-serrage et renforcement par collage.

Le drainage des feuillures sera réalisé conformément aux normes.

Les performances d’étanchéité minimales a obtenir sont les suivantes :
- classe de perméabilité a l'air : CLASSE A*2, pour les locaux rafraichis A*3
- classe d’étanchéité a 'eau : CLASSE E*4
- classe de résistance au vent ;: CLASSE V*A2

Les menuiseries seront équipées de bavettes, tapées, parcloses et couvre-joints de calfeutrement afin
d’assurer une parfaite finition. Les menuiseries seront montées avec entrées d’air auto-réglables selon les
principes des chéassis existants.

La quincaillerie sera de 1° choix et de trés bonne présentation dans les meilleures marques
commercialisées, et soumise au choix du maitre d’ouvrage. Elle devra étre étudiée pour répondre a chaque
critere technique (dimensions, poids, étanchéité, impératifs divers...).

Les réservations des trous et empochements seront réalisés suivant plan de réservations fourni par
'entrepreneur du présent Macro-lot 1, pour assurer la remise en place des verrous, contacts de position,
contact de feuillures, contrdle ouverture pour toutes les portes donnant sur I'extérieur aux niveaux RDC et
R+1;

Compris toutes sujétions de coupes, d’assemblages, de quincailleries, de pose, et tous les éléments
nécessaires a une parfaite finition des ouvrages compris étanchéité a l'air et a I'eau
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PRESCRIPTION COMMUNE

e Constitution des chassis : aluminium thermolaqué a rupture de pont thermique, couleur au choix de
I'architecte, aluminium anodisé ou blanc

Double vitrage isolant : MRPT, 44.2+16+44,.2

Double vitrage isolant avec glace feuilletée 2 faces ou avec une des faces retardateur a I'effraction
Vitrage lame Argon, couche émissivité

Menuiserie Uw =1,7/1,8

Uc=0,65 en considérant 4cm d’isolant devant le coffre

Et performance Uw=1,7/1,8

Ou équivalent.

Données fournies a titre indicatif : ’entrepreneur du présent lot est tenu de procéder au calcul pour
conformité a la RT2012

1 - DEPOSE MENUISERIE EXISTANTE EN FACADE

La dépose et la repose du remplacement des chéssis en fonction de certains critéres de localisations et
fonctionnements, nécessiteront des interventions en platrerie, en peinture, en sol souples et en électricité
pour conserver le caractere fonctionnel existants des ouvrages remplacés.

Ces travaux sont entiérement a la charge du Macro-lot 1
Lot 1-1 menuiserie aluminium — store

Lot 1-2 platrerie — faux plafond

Lot 1-3 sols souples

Lot 1-4 peinture

Lot 1-5 électricité courant fort/courant faible/SSI.

1-1 TRANCHE FERME

L’entreprise du présent lot devra la dépose par PHASES, des portes et des chassis existants ainsi que des
stores de la zone des locaux de I'école d’infirmieres au RDC en tranche Ferme, des locaux de
'administration de I'école au R+1 en tranche ferme, voir plan numéros 3, 4, 5, 6, en phases, avec les locaux
étant en site occupé. L'évacuation des menuiseries en centre de tri.

Compris toutes sujétions de démontage, changement des piéces défectueuses pour les parties conservées.

Menuiserie MRPT, double vitrage 44.2/argon/44.2 ou face retardateur d’effraction pour les zones
accessibles en extérieur.

Menuiserie Uw=1,7 / 1.8 a titre indicatif.

Occultations par volet roulant, stores screens pour certains chassis, manuelles, électriques en fonction des
localisations et types de chassis, localisation suivant plans.

Menuiseries baies vitrées a rupture de pont thermique — UW inférieur ou égal a 1,7 oul,8 a titre indicatif
Double vitrage clair a isolation thermigue renforcé avec deux en 44/2 et une face retardateur d’effraction
pour les chassis accessibles, suivant description des chassis, posés sous parcloses avec systeme
d'étanchéité suivant DTU en vigueur.

Compris toutes sujétions de montage, changement des pieéces défectueuses pour les parties conservées,
accessoires et sujétion de pose.

Compris remise en place des stores screens ou stores intérieurs aprés remise en état de ceux-ci suivant
localisation en plans en base. Une variante est demandée pour le remplacement des stores.

1-2 TRANCHE OPTIONNELLE

L’entreprise du présent lot devra la dépose par PHASES, des portes et des chassis existants ainsi que des
stores de la zone des locaux de I'école d'infirmieéres au R+1 et en R+2 en tranche Optionnelle et tranche
PSE, voir plan numéros 5, 6, 7, 8 en phases, les locaux étant en site occupé.

L’évacuation des menuiseries en centre de tri.

Compris toutes sujétions de démontage, changement des pieces défectueuses pour les parties conservées.
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Menuiserie MRPT, double vitrage 44.2/argon/44.2 ou face retardateur d’effraction pour les zones
accessibles en extérieur.

Menuiserie Uw=1,7 / 1.8 a titre indicatif.

Occultations par volet roulant, stores screens pour certains chassis, manuelles, électriques en fonction des
localisations et types de chassis.

Menuiseries baies vitrées a rupture de pont thermique — UW inférieur ou égal a 1,7 oul,8 a titre indicatif
Double vitrage clair a isolation thermique renforcé avec deux en 44/2 et une face retardateur d’effraction
pour les chassis accessibles, suivant description des chassis, posés sous parcloses avec systéme
d'étanchéité suivant DTU en vigueur.

Compris toutes sujétions de montage, changement des pieces défectueuses pour les parties conservées,
accessoires et sujétion de pose.

Compris remise en place des stores screens ou stores intérieurs aprés remise en état, suivant localisation
en plans a chiffrer en base. Une variante est demandée pour le remplacement des stores.

2 - FABRICATION ET REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

L’entrepreneur du présent Macro-lot 1,

Pour le remplacement des menuiseries aluminium, devra la fourniture et pose en rénovation entre précadre
aluminium existant conservé en place, ou en pose total, ou cela sera possible ; par des menuiseries a
rupture de pont thermique double vitrage.

L’entreprise devra proposer un profil aluminium anodisé qualité marine bronze, dune gamme de marque
SCHOCO, TECHNAL ou équivalant d’épaisseur environ 50mm, les menuiseries existantes étant réalisées
avec un profil aluminium SCHUCO de 45mm. Et une gamme de profil grand trafic pour les portes standards

Ou a pivots.

Compris toutes sujétions de montage, changement des piéces défectueuses pour les parties conservées,
accessoires, poignées, parcloses, bavettes, couvres joint de finition 4 cotés ép. minimum 30mm ou 40mm, a
adapter en fonction des localisations.

Compris toutes sujétions de coupes, joints de finition et mise en oeuvre.

3 - LISTE DES CHASSIS A REMPLACER AU RDC & R+1 EN TRANCHE FERME :

3-1 CHASSIS - F1

Fenétre, ouvrant 1 vantail

Dimension : 700x1040

Avec remise en place du store screen extérieur existant révisé

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9

3-2 CHASSIS - F2

Porte Fenétre, ouvrant 1 vantail

Dimension : 800x2150

Avec volet roulant révisé Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions
de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9

3-3 CHASSIS - F3

Porte Fenétre, ouvrant 2 vantaux

Dimension : 1600x2150

Avec volet roulant

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9

3-4 CHASSIS - F4
Ensemble 2 chassis

DCE (Septembre 2025) CCTP MACRO-LOT N° 1 - Lot 1.1 : Menuiserie aluminium - store
Remplacement des menuiseries de I'école d’infirmiéres IFSI — Centre Hospitalier de la Coéte Basque Page 15/ 26



Fenétre, ouvrant 1 vantail

Dimension : 700x2660

Chassis allege panneau Thermotop 700x1010

Fenétre 700x1650

Avec remise en place du store screen extérieur existant révisé

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9

3-5 CHASSIS - F5

Fenétre, ouvrant 1 vantail

Dimension : 700x1650

Avec remise en place du store screen extérieur existants révisés

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9

3-6 CHASSIS — F6 — F6A

Fenétre F6, ouvrant 1 vantalil

Dimension : 1180x1650

Avec remise en place du store screen existant révisé, pieces RDC 019, 023, 024, 028 a 031
Avec remise en place du store intérieur révisé, pieces RDC 025 a 027

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9

Fenétre F6A, ouvrant 1 vantail

Dimension : 1200x1650

Avec remise en place du store screen existant révisé, pieces RDC 019, 023, 024, 028 a 031
Avec remise en place du store existant intérieur révisé, pieces RDC 025 a 027

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9

3-7 CHASSIS — F7

Fenétre, ouvrant 1 vantail

Dimension : 710x1600

Avec remise en place du store screen existant révisés, pieces RDC 019, 027

Avec remise en place du store intérieur révisé, pieces RDC 028, 030, 031

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9

3-8 CHASSIS - F8D - F8G
Porte, ouvrant 1 vantail, bouton moleté
Dimension : F8D : 920x2200
F8G : 950x2000
Avec verrou, contact de position
Boitier vert
Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9

3-9 CHASSIS - F9

Porte, ouvrant 2 vantaux grand trafic,

tiercée avec ouvrant passage 900 bouton moleté et semi fixe avec crémone pompier
Dimension : 1600x2150

Avec verrou, contact de position

Boitier vert, boitier rouge

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9
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3-10 CHASSIS - F10

Ensemble 2 chassis

1 Fenétre, ouvrant 1 vantail, 1 chassis fixe

Dimension : 1700x1100

Fenétre 850x1100, fixe 850x1100

Avec remise en place du store screen extérieur existant révisé

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9

3-11 CHASSIS - F11

Ensemble 3 chéassis

1 Fenétre, ouvrant 1 vantail, 2 chassis fixe

Dimension : 22500x1100

Fenétre 850x1100

Fixe 700x1100

Avec remise en place du store screen extérieur existant révisé

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9

3-12 CHASSIS — F12

Ensemble 2 chéassis

1 Fenétre, ouvrant 1 vantail, 1 chassis fixe

Dimension : 1550x1100

Fenétre 850x1100, fixe 700x1100

Avec remise en place des stores screen extérieur existants
Localisation voir plans 3, 4, 9

3-13 CHASSIS - F13

Chéssis fixe

Dimension 780x1800

Avec remise en place du store occultant intérieur électrique révisé

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9

3-14 CHASSIS — F14 — F14A

Porte F14, ouvrant 2 vantaux grand trafic,

tiercée avec ouvrant passage 900 bouton moleté et semi fixe avec crémone pompier
Dimension : 1600x2150

Avec verrou, contact de position

Boitier vert,

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9

Porte F14A, ouvrant 2 vantaux grand trafic,

tiercée avec ouvrant passage 900 bouton moleté et semi fixe avec crémone pompier
Dimension : 1600x2200

Avec verrou, contact de position

Boitier vert,

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 10

3-15 CHASSIS - F15

Ensemble 5 chéassis fixes

Dimension : 3920x2980

Avec 1 chassis 780x100, 1 chéassis 780x1480,

2 chéssis trapézoidaux 780x1950/1470, 1 chassis 800x2000
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Avec remise en place de 3 stores intérieurs occultants électriques révisés
Localisation voir plans 3, 4, 10

3-16 CHASSIS - F16

Porte, ouvrant 2 vantaux grand trafic,

tiercée avec ouvrant passage 900 bouton moleté et semi fixe avec crémone pompier
panneaux de remplissage Thermotop brun, face intérieur acier galvanisé

Dimension : 1600x2150

Avec verrou, contact de position

Boitier vert,

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 10

3-17 CHASSIS - F17

Ensemble 5 chéssis fixes

Dimension : 3920x2980

Avec 1 chéassis 780x100, 1 chassis 780x1480,

2chassis trapézoidaux 780x1950/1470, 1 chéassis 800x2000

Avec remise en place de 3 stores intérieurs occultants électriques révisés Compris joints, visseries inox,
étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 10

3-18 CHASSIS - F18

Chassis fixe

Dimension 790x1900

Avec store occultant intérieur électrique révisé

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 10

3-19 CHASSIS — F19 — F19A

Ensemble 3 chéassis avec 1 porte 1 vantail et 2 chassis fixes

Dimension : 2150x2120

Avec 1 Porte a pivot, ouvrant 1 vantail grand trafic de largeur 900,

Poignées intérieure/extérieure

Dimension : 900x2120

Avec verrou, contact de position

Boitier vert,

1 chéssis fixe de 5302120, 1 chassis fixe 770x1140

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 10

3-20 CHASSIS — F20 — F20A

Ensemble 2 chassis fixes

Dimension : 1552x1600

Avec 1 chéassis fixe de 880x890, 1 chassis fixe 660x1140

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 10

3-21 CHASSIS - F21- F21A

Ensemble 5 chassis avec 1 porte 2 vantaux et 4 chassis fixes

Dimension : 3195x2720

Avec Porte a pivot, ouvrant 2 vantaux grand trafic,

Dimension : 1580x2080

ouvrant a pivot passage largeur 900, et ouvrant a pivot semi fixe largeur 680
Poignées intérieure/extérieure pour les 2 vantaux

Avec verrou, contact de position

Boitier vert,

1 chéssis fixe de 815x1140, 1 chéssis fixe 800x1140, 2 chéassis 1600x580
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Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition
Localisation voir plans 3, 4, 10

3-22 CHASSIS — F22

Porte, ouvrant 2 vantaux grand trafic,

tiercée avec ouvrant passage 900 bouton moleté et semi fixe avec crémone pompier
Dimension : 1400x2150

Avec verrou, contact de position

Boitier vert, boitier rouge

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 10

3-27 CHASSIS - F27

Fenétre, ouvrant 1 vantail

Dimension 550x165000

Avec remise en place du store screen extérieur existant révisé

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 3, 4, 9

4 — LISTE DES CHASSIS A REMPLACER AU RDC EN TRANCHE FERME :

--- Lors du remplacement des ensembles menuiseries,
Les chassis ouvrants localisés sur les plans auront une dimension uniformisée,
Et une organisation sur un rythme identique. (voir plans)

4-1 ENSEMBLE -F23 - F23A

Ensemble 4 chéssis avec 1 porte 1 vantail, 1 chéssis fixe et 2 ouvrants

Dimension : 3525x2055

Avec 1 Porte, ouvrant 1 vantail

Dimension : 870x2055, Poignée intérieure

Avec contact de position

1 chéssis fixe de 775x1360, 1 ouvrant 895x1360, 1 ouvrant 985x1360

Avec remise en place des 3 stores screen extérieurs existants révisés

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 11

4-2 ENSEMBLE -F24 — F24A

F24 Ensemble 6 chéassis avec 1 porte 1 vantail, 3 chassis fixes et 2 ouvrants

Dimension : 4990x2055

Avec 1 Porte, ouvrant 1 vantail

Dimension : 820x2055, Poignée intérieure

Avec contact de position

1 chéssis fixe de 670x1360, 2 chéassis fixes de 710x1360, 1 ouvrant 1080x1360, 1 ouvrant 1000x1360
Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 11

F24A Ensemble 6 chéassis avec 1 porte 1 vantail, 3 chassis fixes et 2 ouvrants

Dimension : 4990x2055

Avec 1 Porte, ouvrant 1 vantail

Dimension : 820x2055, Poignée intérieure

Avec contact de position

1 chéssis fixe de 670x1360, 2 chéassis fixes de 710x1360, 1 ouvrant 1080x1360, 1 ouvrant 1000x1360
Avec remise en place des 3 stores screen extérieurs existants révisés

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 11
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4-3 ENSEMBLE -F25

F25 Ensemble 5 chassis avec 1 porte 1 vantail, 3 chéassis fixes et 1 ouvrant

Dimension : 4130x2055

Avec 1 Porte, ouvrant 1 vantail

Dimension : 820x2055, Poignée intérieure

Avec contact de position

3 chéssis fixes de 700x1360, 1 ouvrant 1090x1360

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 11

F25A Ensemble 5 chassis avec 1 porte 1 vantail, 3 chassis fixes et 1 ouvrant

Dimension : 4130x2055

Avec 1 Porte, ouvrant 1 vantail

Dimension : 820x2055, Poignée intérieure

Avec contact de position

3 chéssis fixe de 700x1360, 1 ouvrant 1090x1360

Avec remise en place des 3 stores screen extérieurs existants révisés

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 11

4-4 ENSEMBLE -F26

Ensemble 2 chéassis

Dimension : 1890x890

Avec 1 Fenétre, ouvrant 1 vantail

Dimension : 890x1355

Chéssis allege vitré 890x540

Avec remise en place des stores screen extérieurs existants révisés

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 11

5 - LISTE DES CHASSIS A REMPLACER AU R+1 EN TRANCHE OPTIONNELLE :

--- Lors du remplacement des ensembles menuiseries,
Les chassis ouvrants localisés sur les plans auront une dimension uniformisée,
Et une organisation sur un rythme identique. (voir plans)

5-1 ENSEMBLE 01

Ensemble type mur rideau composé de 10 éléments fixes

Dimension : 4185x3730/3005

Montant de 90, parclose extérieure

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 12

5-2 ENSEMBLE 02

Ensemble type mur rideau composé de 4 éléments fixes

Dimension : 1650x3005

Montant de 90, parclose extérieure

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 12

5-3 ENSEMBLE 03

Ensemble de 7 éléments

4 éléments en partie supérieure zone combles hors prestation.

1 chassis bas composé de 3 éléments

Dimension : 2550x1375 hors couvre-joint de finition périphérique de 30mm
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Avec 1 Fenétre, ouvrant 1 vantail

Dimension : 885x1260

2 chéssis fixes 700x1375

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Avec remise en place des stores screen extérieurs existants révisés

Pour l'aile nord pour les 3 éléments il y a en plus, par élément remise en place d’un store vénitien intérieur
révisé

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 12

5-4 ENSEMBLE 04

1 chassis composé de 4 éléments

Dimension : 3180x1270 hors couvre-joint de finition périphérique de 30mm

Avec 1 Fenétre, ouvrant 1 vantail

Dimension : 815x1200

2 chéssis fixes

Avec remise en place des 2 stores screen extérieurs existants révisés

Voir plans et détails chassis.

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Pour I'aile nord pour les 4 éléments il y a en plus, par élément remise en d’'un store vénitien intérieur révisé

Localisation voir plansb, 6, 14, 16

5-5 ENSEMBLE 05

1 chassis composé de 4 éléments

Dimension : 3350x1270 hors couvre-joint de finition périphérique de 30mm

Avec 2 Fenétres, ouvrant 1 vantail

Dimension : 815x1200

2 chéssis fixes

Avec remise en place des 2 stores screen extérieurs existants révisés, en fonction des localisations voir
plans et détails chassis.

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition
L’ensemble 05 suivant sont positionnement a des longueurs variables et une

Organisation des éléments et fenétres qui le compose, différente.

Localisation voir plans 5, 6, 13, 14, 15, 16

5-6 ENSEMBLE 06

1 chéassis composé de 5 éléments

Dimension : 4300x1270 hors couvre-joint de finition périphérique de 30mm

Avec 2 Fenétres, ouvrant 1 vantail

Dimension : 815x1200

3 chassis fixes

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition
L’ensemble 05 suivant son positionnement, a des longueurs variables et une

Organisation des éléments et fenétres gui le compose, différente.

Localisation voir plans 5, 6, 13, 15

5-7 ENSEMBLE 07

Porte vitrée, ouvrant 2 vantaux grand trafic,

tiercée avec ouvrant passage 900 bouton moleté et semi fixe avec crémone pompier
Dimension : encadrement 1545x2240, porte 1345x2135

Avec verrou, contact de position

Boitier vert, boitier rouge

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 13, 15
5-8 ENSEMBLE 08

1 chéssis, ouvrant 1 vantail
Dimension : 690x1270 hors couvre-joint de finition périphérique de 30mm
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Avec remise en place des stores screen extérieur existants
Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 13, 15

5-9 ENSEMBLE 09

Ensemble 2 chéssis

Dimension : 1180x1650

Avec 1 Fenétre, ouvrant 1 vantail

Dimension : 1130x1200

Chassis fixe, allege vitré 1180x395

Avec remise en place du store screen extérieur existant révisé

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 13, 15

5-10 ENSEMBLE 10 - (chiffrage en PSE)

Ensemble mur rideau composé de 10 éléments

Trame de 765mm

Dimension 3870x2605

Epine de 45mm de largeur, 45mm de profondeur, parclose extérieure

Traverse horizontale de 90mm

2 chéssis ouvrants

Dimension 680x1475

8 éléments fixes

Avec remise en place des 2 stores screen extérieurs existants révisés

Les éléments 5 éléments hauts et les 5 éléments bas, positionnés devant les zones de plancher sont
conservés en I'état (inchangés)

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 16

5-11 ENSEMBLE 11

Ensemble type mur rideau composé de 3 éléments fixes

Dimension : 2520 env.x1365

Montant de 90 parclose extérieure

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 12

5-12 ENSEMBLE 012 - (HORS PROJET, ne pas chiffrer)

Ensemble composé de 10 éléments

Dimension : 9605 env.x1285 env.

Avec 7 chassis ouvrant a soufflet pour le désenfumage du hall

4 boitiers de commande, niveau R+1 sur fagade extérieure local technique
3 chéssis fixes

Localisation voir plans 5, 6, 12

5-13 ENSEMBLE 013 - 014

Ensemble chéssis 013 existant, composé de 6 éléments

Ensemble chéssis 014 existant, composé de 2 éléments

Seront remplacés par 2 chassis de type 05 composé de 4 éléments décrit ci-avant
Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 5, 6, 15

5 - LISTE DES CHASSIS A REMPLACER AU R+2 EN TRANCHE OPTIONNELLE :

--- Lors du remplacement des ensembles menuiseries,
Les chassis ouvrants localisés sur les plans auront une dimension uniformisée,
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Et une organisation sur un rythme identique. (voir plans)

5-1 ENSEMBLE 001

Ensemble 2 chassis fixes

Dimension : 710x2570

Chassis allege vitrée 710x1070

Avec remise en place du store screen extérieur existant révisé

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 7, 8, 17

5-2 ENSEMBLE 002

Ensemble 4 chéssis

Dimension : 1590x2570

1 chéssis ouvrant

Dimension 770x1510

3 chéssis fixes

Chassis allege vitrée 1070

Avec remise en place du store screen extérieur existant révisé

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 7, 8, 17

5-3 ENSEMBLE 003 — 003A

003 - Ensemble 3 chéssis

Dimension : 2390x1560

1 chéssis ouvrant

Dimension 930x1490

2 chéssis fixes

Avec remise en place des 2 stores screen extérieurs existants révisés

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition
Traitement cloison fixée sur le chassis a faire entre piéces : 2-4/2-5

Localisation voir plans 7, 8, 17

003A - Ensemble 3 chéassis

Dimension : 2310x1560

1 chéssis ouvrant

Dimension 870x1490

2 chassis fixes

Avec remise en place des 2 stores screen extérieurs existants révisés

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition
Traitement cloison fixée sur le chassis a faire entre piéces : 2-5/2-6

Localisation voir plans 7, 8, 17

5-4 ENSEMBLE 004 — 004A — 004B

004 - Ensemble 4 chassis

Dimension : 3250x1560

2 chéassis ouvrants

Dimension 815x1490

2 chéssis fixes

Avec remise en place des 2 stores screen extérieurs existants révisés

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

004A - Ensemble 4 chéassis

Dimension : 3250x1560

2 chéssis ouvrants

Dimension 930x1490

2 chéssis fixes

Avec remise en place des 2 stores screen extérieurs existants révisés

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition
Traitement cloison fixée sur le chéssis a faire entre piéces : 2-5/2-6
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004B - Ensemble 4 chéssis

Dimension : 3250x1560

2 chéssis ouvrants

Dimension 870x1490

2 chéssis fixes

Avec remise en place des 2 stores screen extérieurs existants révisés

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition
Traitement cloison fixée sur le chassis a faire entre piéces : 2-6/2-8

Localisation voir plans 7, 8, 17

5-5 ENSEMBLE 005

Ensemble 4 chéassis

Dimension : 3095x1560

2 chéssis ouvrant

Dimension 870x1490

2 chéssis fixes

Avec remise en place des 2 stores screen extérieurs existants révisés

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 7, 8, 17

5-6 ENSEMBLE 006

Ensemble 4 chéassis

Dimension : 3385x1560

2 chéssis ouvrant

Dimension 770x1510

2 chéssis fixes

Avec remise en place des 2 stores screen extérieurs existants révisés

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 7, 8, 17
Traitement de la jonction des 2 ensembles 001 et 006 : étanchéité et couvre joint

6 — LISTE DES CHASSIS A REMPLACER AU R+2 EN TRANCHE PSE :

6-1 CHASSIS 0001 — 0001A - (chiffrage en PSE)

0001 - Chéssis fixe

Dimension 695x610

Commande déportée a manivelle

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

0001A - Chassis ouvrant a soufflet
Dimension 695x550
Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 7, 8, 18

6-2 ENSEMBLE 0002 — 0002A (chiffrage en PSE)

0002 - Ensemble 3 chéssis

Dimension : 2405x615

2 chassis ouvrant a soufflet

Dimension 750x550

1 chassis fixes

1 Commande déportée & manivelle pour 2 chassis

Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

0002A - Ensemble 3 chassis
Dimension : 2350x615

2 chéassis ouvrant a soufflet
Dimension 750x550
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1 chéssis fixes
1 Commande déportée a manivelle pour 2 chéassis
Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 7, 8, 18

6-3 ENSEMBLE 0003 — 0003A - (chiffrage en PSE)

0003 - Ensemble mur rideau composé de 8 éléments

Trame variable, de 945mm en base &

Dimension 3680x2485

Epine de 45mm de largeur, 45mm de profondeur, parclose extérieure

Traverse horizontale de 90mm

2 chéssis ouvrants

Dimension 820x1370

6 éléments fixes

Les 4 éléments bas, positionnés devant les zones de plancher sont conservés en I'état (inchangés).
Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

0003A - Ensemble mur rideau composé de 8 éléments

Trame variable, de 945mm en base &

Dimension 3850x2485

Epine de 45mm de largeur, 45mm de profondeur, parclose extérieure

Traverse horizontale de 90mm

2 chéssis ouvrants

Dimension 820x1370

6 éléments fixes

Les 4 éléments bas, positionnés devant les zones de plancher sont conservés en I'état (inchangés).
Compris joints, visseries inox, étanchéité, bavette, couvre joint, et toutes sujétions de finition

Localisation voir plans 7, 8, 18
Joint d’étanchéité entre ensemble 0003A & 0003

7 - VARIANTE N° 1 OBLIGATOIRE : REMPLACEMENT DES STORES ET VR :

L’entreprise devra fournir pour chacune des tranches : Ferme, Optionnelle & PSE,

La fournir et pose a neuf des stores et volets roulants chiffrés en mise en conformité et repose en solution de
base.

Compris toutes sujétion d’adaptation, montage, visseries inox, et mise en ceuvre

Localisation voir plans 3a 8 & 94 18

8- DEPENSES D’INTERETS GENERAUX
L’entrepreneur du présent lot devra inclure dans son offre de prix les frais de compte prorata qui seront a

régler directement au Macro-lot n° 1. chargé de la gestion de ce compte suivant convention contractuelle du
marché.

9- AUTRES SUJETIONS ENTREPRISES

Le présent entrepreneur devra prévoir les travaux complémentaires jugés nécessaires en vue d'une parfaite
exécution des travaux conforme aux normes et régles de l'art.

Dans le bordereau quantitatif, la liste des postes est donnée a titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de
vérifier et compléter les chapitres par poste et en quantité.

Localisation : Voir plans architecte

10- NETTOYAGE DE CHANTIER
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Le présent entrepreneur devra durant chacune et a la fin de ses interventions, le nettoyage de chantier
découlant de I'intervention de son corps de métier, et I'évacuation de tous les gravois, gravats, matériels aux
bennes sur site prévues a cet effet (macro-lot 1 lot 1.1.).

D — DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

1) L’entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et de compléter le bordereau DPGF ci-joint (les
quantités), de signaler éventuellement toutes anomalies et d’en tenir compte dans son offre.

2) Tous les éléments non complétés par I'entreprise dans le DPGF ci-joint, nécessaires au parfait
achevement de ses ouvrages en fonction de ses modes opératoires, seront considérés comme
faisant partie du montant de I'offre de ladite entreprise.

3) Les entreprises doivent prendre connaissance des lots du présent appel d’offre et tenir compte des
incidences éventuelles sur le présent lot et dans le chiffrage de I'offre remise.
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