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4 EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

4.1 Fourniture et pose de support pour extincteur portatif

4.1.0 Fourniture et pose de support pour extincteur portatif en extérieur

Sans objet.

4.1.1 Fourniture et pose de support pour extincteur portatif en intérieur

Sans objet.
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4.2 Fourniture et pose de dispositif d'extinction automatique incendie

4.2.1 Dispositif d'extinction automatique incendie fixe avec réservoir poudre BC

L'article comprend :

. Tous les moyens nécessaires pour la mise en oeuvre du dispositif automatique d'extinction incendie
La fourniture et la pose du dispositif d'extinction incendie fixe avec réservoir poudre BC

La fourniture et la pose de coffret de protection et de plaques signalétiques.

Le coffret de protection sera fixé au sol

L'entrepreneur devra fournir le cahier de mise en place de chaque dispositif d'extinction automatique incendie

4.2.1.1 Dispositif d'extinction automatique incendie fixe avec réservoir poudre BC 50kg, y compris coffret de protection

4.2.1.2 Dispositif d'extinction automatique incendie fixe avec réservoir poudre BC 100kg, y compris coffret de protection

4.2.2 Rampe de détection / extinction - EPEC

L'article comprend :

° La fourniture, la pose et le raccordement de rampe de détection / extinction (EPEC)
. Tous les moyens nécessaire pour la mise en oeuvre de la rampe de détection

La pose de la rampe de détection se fera dans la réservation préalablement réalisées par le lot VRD-Génie Civil dans I'llot.

4.2.3 Fourniture et mise en place des flexibles HP détection et HP émission

L'article comprend :

. Tous les moyens nécessaires pour la mise en oeuvre des flexibles HP.
° La fourniture et la pose des flexibles HP entre le coffret de commande a distance, les DEXA et les EPECs

La pose se fera dans les fourreaux préalablement mis en place par le lot VRD - Génie Civil

4.2.3.1 Flexible HP détection

4.2.3.2 Flexible HP émission

4.2.4 Coffret manuelle de déclenchement du dispositif automatique d'extinction incendie (DAEI)

L'article comprend :

. Tous les moyens nécessaires pour la mise en place de la commande manuelle de déclenchement du DAEI
. La fourniture et la pose de la commande manuelle de déclenchement du DAEI a distance Cette commande sera reliée aux
DEXA.

Le raccordement des cables électriques sera réalisé par le lot Electricité
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4.3 Equipements sur pistes

4.3.1 Bac a sable 100L Polyéthyléne avec couvercle + pelle + sable

Sans objet.

4.3.2 Fourniture et pose de support pour couverture anti-feu

Sans objet.
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4.4 Raccordement et test avec fourniture d’un PV de mise en service

L'article comprend :
. le raccordement et |'essai de I'ensemble du systéeme d'extinction automatique incendie;
. la fourniture d'un PV de mise en service;
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4.5 Visite périodique d'un systéeme existant (automatique et manuelle)

Systemes concernés :

. Extincteurs portatifs (poudre, CO,, eau avec additif).

. Déclencheurs manuels et automatiques.

° Réseau de diffusion (buses, canalisations, vannes).

. Centrale de commande et d’alarme.

. Réservoirs ou bouteilles de gaz extincteur (si applicable).

. Systémes de coupure automatique (pompes, électricité, etc.).

Vérifications a effectuer

. Controle visuel de I’état général des équipements.

. Essais fonctionnels des déclencheurs manuels et automatiques.

. Vérification de la pression des extincteurs et des bouteilles.

. Controle de la signalisation et de I'accessibilité des équipements.

° Test de communication entre les éléments du systeme (centrale, capteurs, actionneurs).
. Vérification de la conformité aux normes en vigueur (NF S 61-933, APSAD R13, etc.).

Rapport et tragabilité
. Rédaction d’un rapport de visite détaillé avec :
- Liste des équipements controlés.
- Anomalies constatées.
- Recommandations de maintenance ou de remplacement.
. Fourniture d’un certificat de conformité ou d’un avis technique.
. Mise a jour du registre de sécurité du site.

Conditions d’exécution

. Intervention réalisée par un technicien certifié ou entreprise agréée en sécurité incendie.
° Respect des consignes de sécurité du site (ATEX, EPI, accés restreint).
. Coordination avec I'exploitant pour éviter toute interruption de service.

Travaux réalisés en dehors des périodes de dépotage ou de forte activité si nécessaire
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4.6 Transport pour I'ensemble des équipements de lutte contre l'incendie

Le constructeur réalisera le transport des équipements de I'atelier de fabrication jusqu'au site du projet.

4.6.0 Transport - < 250km

4.6.1 Transport - 250km< x < 500km

4.6.2 Transport - 500km< x < 1 000km

4.6.3 Transport en Corse

4.6.4 Transport a Kourou

4.6.5 Transport a Cayenne

4.6.6 Transport en Martinique

4.6.7 Transport a Plum

4.6.8 Transport a Nouméa

4.6.9 Transport a Arue

4.6.10 Transport a Mayotte

4.6.11 Transport a La Réunion
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