

AGENCE DE L'EAU ARTOIS - PICARDIE

(Établissement Public de l'État - Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires)



FICHER QUESTIONS/RÉPONSES EN DATE DU 02/10/2025

Marché réf. 25-M.A.I-07 :

Souscription d'une assurance Dommage Ouvrage, responsabilité civile du maître d'ouvrage et Tous Risques Chantier dans le cadre de la rénovation énergétique du Siège Agence de l'Eau Artois-Picardie à Douai

Question 1 : bonjour, nous vous remercions de repousser la date de remise de l'offre, le délai imparti étant trop court. une remise vers le 15 novembre est elle envisageable ?

Réponse AEAP : Réponse en cours de décision pour report de DLRO

Question 2 : Bonjour, pouvez vous : - accorder un report de délai ? - mettre en ligne les pièces techniques : CCTP travaux, RICT, Etude de sol G2 PRO, Plans etc. ?

Réponse AEAP : Réponse en cours de décision pour report de DLRO

Il n'est pas possible de mettre en ligne les annexes du dossier de consultation en raison de la taille des documents, comme indiqué dans le paragraphe 4.1 du règlement de la consultation, elles sont téléchargeables sur : <https://cloud.agoap.com/index.php/s/5KQ7x6dHdjLp6qw>