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ARTICLE 1 — PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1 Objet

L'opération a pour objet la rénovation du carré militaire au cimetiére de Bordeaux-Nord, situé au 111
Avenue Jean-Jaures a Bruges (33520).

Elle est décomposée en une tranche ferme et deux tranches optionnelles définie comme suit :

Tranche Désignation

Ferme Travaux principaux s sur le carré militaire du cimetiére de Bordeaux Nord
(Article 6)

Optionnelle n°1 Travaux optionnels sur le carré militaire du cimetiére de Bordeaux-Nord
(Article 7)

Optionnelle n°2 Travaux sur le carré militaire du cimetiere de la Chartreuse a Bordeaux
(Article 8)

La tranche optionnelle n°2 concerne le carré militaire du cimetiére de la Chartreuse situé au 1 Rue
Frangois de Sourdis, 33000 Bordeaux.

Le présent CCTP a pour but de renseigner au maximum |'entreprise sur la nature des ouvrages a
exécuter, leur importance et leur implantation.

Le titulaire devra réaliser sans exception tous les ouvrages nécessaires au parfait achévement de ses
travaux.

Il est attendu une grande qualité dans I'exécution et la mise en ceuvre des ouvrages.
1.2 Description sommaire des ouvrages

Le carré militaire représente les 1 422 sépultures individuelles regroupées sur deux espaces colocalisés
du cimetiére (Cf. Annexe l) :

- Le principal avec 1 257 sépultures et un caveau monument de 1914-1918 ;

- Le secondaire avec 165 sépultures de 1939-1945 et autres conflits contemporains.

Les sépultures sont matérialisées par un embléme funéraire religieux en béton peint en forme de croix
latine ou de stéle musulmane. Le carré militaire principal comprend également 8 sépultures étrangeres
avec une stele en marbre ou en béton ainsi qu’un caveau monument situé en partie arriére au bout de
I’allée centrale.

Nota : le cimetiere compte également un carré militaire allemand de 189 sépultures qui ne fait pas
partie de cette opération.
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Le carré militaire minéralisé du cimetiere de la Chartreuse regroupe 101 sépultures de la guerre 1914-
1918.

ARTICLE 2 — NORMES — TEXTES REGLEMENTAIRES

Le titulaire est formellement tenu au respect des normes, reglements et prescriptions techniques
officiellement en vigueur et ce quelle que soit I'importance de la qualification de I'entreprise choisie
par le maitre d’ouvrage.

2.1. Documents techniques applicables

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous ceux nécessaires a
I’exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis, I’entrepreneur devant, de
par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis.

Il est précisé qu’en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions du présent
CCTP, et celles des D.T.U. / C.S.T.B.! et Normes, I'ordre de préséance est :
- le présent CCTP;
les documents techniques unifiés (DTU) ;
les documents énoncés dans le CCAP ;
les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de |'avis technique, cahiers et avis
techniques ;
les normes et projets de normes en vigueur a la date d’exécution du marché ;
les prescriptions et les instructions des fabricants et des fournisseurs.

2.2. Autorisations

Le titulaire s’acquittera de toutes les démarches et autorisations nécessaires a I'exécution de ses
travaux, notamment aupres de la Mairie de Bordeaux.

Il fera son affaire de toutes les questions ayant trait aux travaux : autorisations, génes pour riverains,
branchements, etc.

Il lui appartiendra de faire exécuter la mise en place des alimentations et comptage des fluides qu’il
sera susceptible d’utiliser.

Pour I'électricité, le titulaire devra un comptage Rl 380 V+N pour les besoins du chantier et la mise en
place d’une armoire et de coffrets de chantier répondant au décret Ne 88 1056 du 14 novembre 1988,
modifié par décret Ne 95 608 du 6 mai 1995, et aux recommandations de 'OPPBTP.

Les branchements, la pose des compteurs (eau + électricité), les frais qui en résulteront et les
consommations seront a sa charge.

Il sera tenu de remettre, a ses frais, les installations dans leur état initial a la fin du chantier.

ARTICLE 3 — PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

3.1. Echantillons

! Centre Scientifique et Technique du Batiment.



CCTP — Rénovation carré militaire Bordeaux
Consultation n° 25.018

L’entrepreneur sera tenu de fournir a la maitrise d’ouvrage tous les échantillons des produits et
matériaux a mettre en ceuvre préalablement, y compris les fiches techniques et les fiches de données
de sécurité correspondantes.

Il devra effectuer tous les essais et présentations sur place qui lui seront demandés par le maitre
d’ceuvre.

L’attention de I’entrepreneur est attirée sur la nécessité absolue du respect de la continuité de la
nuance des coloris et de I'aspect de parement, toute partie qui présenterait un défaut quelconque sera
refusée et refaite sans que I'entrepreneur ne puisse prétendre a un supplément quelconque.

Apres acceptation, ces échantillons demeureront sur le chantier pour permettre le contréle ultérieur.

3.2. Qualité des matériaux

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme aux :
- prescriptions relatives a la sécurité incendie ;
- prescriptions des Documents Techniques Unifiés ;
- prescriptions particulieres des C.C.T.P. ;
- échantillons systématiquement remis au maitre d’ceuvre ;
- agréments dont ils auront fait I'objet par le C.S.T.B. dans une période inférieure a cing (5) ans
avant leur mise en ceuvre.

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par le maitre d’ceuvre.

L'emploi des matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans les
C.C.T.P. ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu’il ne fasse I'objet d’un ordre écrit du maitre
d’ceuvre.

L’'emploi de matériaux de qualité inférieure entraine automatiquement le refus.

Le remplacement qui en est la conséquence restera aux frais de I’entrepreneur qui, de plus, supportera
la remise en état des ouvrages en découlant.

Dans tous les cas I'entreprise devra fournir les fiches techniques et de données de sécurité
correspondantes et les transmettre a la maitrise d’ceuvre, a la maitrise d’ouvrage et au coordonnateur
SPS.

Tous les produits et matériaux utilisés par I’entrepreneur devront étre rigoureusement compatibles :
- entre eux;
- avec les supports ;
- d’une facon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d’étre en
contact.

Au cas ou le maitre d’ceuvre aurait prescrit, dans les documents d’appel d’offres, I'utilisation des
matériaux incompatibles, I'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a I'appui de son offre et
proposer soit le changement des matériaux incriminés, soit les produits ou les accessoires permettant
de remédier a ces désordres éventuels.
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Ces derniers étant en tout état de cause compris dans I'offre de I'entreprise.

3.3. Transport — stockage — manutention

L’ensemble des sujétions de transport, stockage et manutention des matériaux et/ou matériels a
mettre en ceuvre fait partie intégrante des prestations a réaliser.

3.4. Normes et réglementation

Le titulaire se conforme aux décrets, arrétés, reglements, normes, DTU en vigueur au premier jour du
mois d’exécution des travaux. Il est réputé connaitre cette reglementation et exécuter ses travaux
dans les regles de I'art.

A titre indicatif, les normes, lois et textes officiels applicables sont les suivants :

- le code de la construction et de I’habitation ;

- le code du patrimoine ;

- le code de I'environnement ;

- le code du travail ;

- lereglement de sécurité incendie ;

- laréglementation accessibilité ;

- les normes francaises (NF) et européennes (EN) homologuées ;

- les cahiers des charges des DTU et de leurs additifs publiés par le CSTB2 avec les différentes
mises a jour et annexes ;

- les regles professionnelles techniques éditées par la fédération nationale du batiment ;

- les regles sanitaires.

Le CCTP est rédigé en accord avec les documents officiels a la date de sa rédaction et notamment :

- les prescriptions techniques générales constituées par les documents du REEF? et du Centre
Scientifique et Technique du Batiment édités a la date de la remise des offres et notamment :

- les normes électriques NF C15100 et NF C15211 ;

- lesrégles de calculs et documents conformes aux DTU ;

- les prescriptions ayant valeur de cahier des charges des DTU ;

- les normes AFNOR et notamment les normes P (batiment), C (électricité), les normes UTE USE3;

- les directives communes pour I'agrément des différents procédés de fabrication et de mise en
ceuvre de 'UEATC*;

- les avis techniques du CSTB agréés par I’AFAC>, ’ATEx®, pour les procédés de construction,
ouvrages et matériaux non traditionnels ;

- les lois et réglements, décrets et arrétés en vigueur, liés aux régles d’hygiéne et de sécurité sur
les chantiers ;

- le reglement sanitaire départemental.

Le titulaire est tenu de se conformer a ceux-ci et de suivre les prescriptions qui y sont contenues dans
la mesure ou les documents remis par les services compétents de 'ONaCVG ne comportent pas de
précisions particulieres différentes.

2 Recueil des éléments utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés de batiment en France
3 Union des syndicats de I’Electricité.

4 Union Européenne pour I’Agrément des Travaux de Construction.

5 Association Frangaise des Assureurs Construction.

5 Atmosphere Explosive.
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Pour toute fourniture et mise en ceuvre de matériaux, matériels et procédés qui ne répondraient pas
aux prescriptions supra, le titulaire doit produire obligatoirement des documents justifiant I’extension
de garantie dans le cadre de la loi N2 78 12 du 4 janvier 1978.

3.5. Régles de I'art

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé au titulaire qu’il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux regles de I'art et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le service compétent de 'ONaCVG et leur
réfection jusqu’a satisfaction totale seront implicitement a la charge du titulaire, de méme que tous les
frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, sans qu’aucune
prolongation de délai ne soit accordée.

3.6. Mesures particuliéres

L’entreprise est responsable de la qualité, de I'aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages, ainsi que
du respect des performances imposées par le présent document.

Elle doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité les matériaux et déterminer le
mode de mise en ceuvre, les renseignements donnés par le présent document devant étre considérés
comme indicatifs.

Par ailleurs, elle est tenue d’apporter au maitre d’ceuvre l'assistance de ses compétences
professionnelles pour la réalisation d’ouvrages parfaitement adaptés aux caractéristiques de
I’opération.

Elle devra donc signaler par écrit dans les meilleurs délais les éventuelles incohérences qu’elle aurait
constatées dans les documents de la maitrise d’ceuvre.

Aucune dérogation aux spécifications techniques ne pourra étre effectuée sans I'accord préalable du
maitre d’ouvrage. Toute exécution prématurée, sans accord préalable, est sous la seule responsabilité
du titulaire, et de ce fait les modifications qui pourraient lui étre demandées seraient entierement a sa
charge, y compris les conséquences du retard sur le calendrier prévisionnel des travaux.

3.7. Evacuation des gravois et des déchets

Les gravois feront I'objet d'un tri sélectif de la part du titulaire qui devra I’évacuation immédiate des
déchets produits. Les produits issus des démolitions seront directement évacués dans des bennes, y
compris les emballages divers résultant des travaux. Aucun stockage préalable de ces produits avant
leur évacuation ne sera toléré.

La location des bennes et I'évacuation de tous les gravois vers un centre de valorisation des déchets
autant de fois que nécessaire, comprenant chargements, manutentions, transports, déchargements,
frais de taxe, sont a la charge du titulaire pendant toute la durée des travaux.

3.8. Découverte de restes mortels
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En cas de découverte de restes mortels lors des opérations de travau, le titulaire devra interrompre
son activité et faire un compte rendu immédiat au représentant du maitre d’ouvrage qui prendra des
dispositions pour intervenir.

En attendant l'intervention du maitre d’ouvrage, le titulaire devra masquer les ossements avec une
bache ou a défaut avec la terre décapée préalablement.

ARTICLE 4 — HYGIENE — SECURITE DU CHANTIER

4.1 Hygiéne et sécurité du chantier

Il est absolument primordial de respecter du mieux possible les zones non concernées par |'objet du
marché.

Le titulaire prendra toutes les mesures d’hygiene et de sécurité nécessaires a la bonne tenue de son
chantier et de ses installations.

En particulier, il veillera a I'enlévement des gravois, a la signalisation du chantier, au maintien en bon
état des circulations et voies d’acces, etc.

L'ensemble des installations de chantier sera conforme a la législation en cours et respectera toutes les
régles de sécurité en vigueur en particulier les sanitaires. Pour les installations mises en place sur des
voies ou zones publiques, les droits de voirie ainsi que toutes les dispositions de protection du public
et de signalisation lumineuse ou non, conformément aux réglements de ville et de police de Bordeaux.

Le titulaire devra, a tout moment, étre en regle avec les prescriptions du chapitre IV du titre lll du livre
V de la quatrieme partie du Code du Travail. Il veillera a ce que ses ouvriers respectent ces
prescriptions, en particulier concernant le port ou [l'utilisation des dispositifs et équipements
individuels de protection nécessairement adaptés a leurs activités. Les engins de levage devront étre
adaptés et les conducteurs titulaires de l'autorisation de conduite de I'employeur et du CACES
correspondant.

L'entreprise veillera enfin a ne pas géner le passage et a nettoyer les éventuelles salissures qu’elle
pourrait occasionner sur le domaine public.

IMPORTANT : Les travaux sont exécutés dans des lieux publics de mémoire et de recueillement.

4.2. Prévention contre l'incendie
Le titulaire assurera a ses frais et sous sa responsabilité les mesures de protection contre I'incendie qui
devront obligatoirement comporter la présence sur leur chantier d’'un extincteur a mousse efficace
contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels, engins, véhicules employés, hydrocarbures.

De plus, il sera interdit d’allumer des feux nus.

ARTICLE 5 — INSTALLATION DE CHANTIER

5.1. Amenée et repli du matériel et baraguements de chantier
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L'ensemble des installations de chantier sera mis en place pour la durée totale des travaux.

Les prestations incluent :
1. L'approvisionnement sur le site de tous les matériels et matériaux nécessaires, l'installation et le
montage, la location et I'entretien pour la durée totale des travaux.

2. Pour les installations mises en place sur des voies ou zones publiques, les droits de voirie ainsi
que toutes les dispositions de protection du public et de signalisation lumineuse ou non,
conformément aux reglements de ville et de police sur les lieux ou se situent les travaux.

3. Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous les autres
gravats et décombres devront étre enlevés en fin de chantier et les emplacements mis a

disposition remis en état.

4. L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre
remis au maitre de I'ouvrage, au plus tard le cinquieéme jour apres la réception des travaux.

5.2. Barriérage de chantier et repli en fin de chantier
L'entreprise doit prévoir toutes les clotures de chantier nécessaires afin de rendre I'activité du chantier
"close" par rapport a I'extérieur de la zone de chantier, ainsi qu'aux droits de circulation empruntés par
le public.

Les clotures peuvent étre réalisées par des panneaux grillagés en acier galvanisé sur plots.

Les installations des clotures de chantier seront évolutives en fonction des différentes phases des
travaux et de I'évolution des postes de travail.

Les travaux de dépose et de pose des différentes clétures de chantier seront a la charge de
I'entreprise.

L'entreprise devra également prévoir des clotures pour fermer les zones de stockage des matériaux.

ARTICLE 6 — TRAVAUX FERMES SUR LE CARRE MILITAIRE DU CIMETIERE BORDEAUX NORD

6.1. Généralités

Les sépultures de guerre sont réparties sur deux espaces colocalisés dans le cimetiére :
- Le principal carré avec 1 257 sépultures et un caveau monument de 1914-1918 ;
- Le secondaire avec 165 sépultures de 1939-1945 et autres conflits.

Ces travaux portent sur la restauration des emblémes funéraires, de la tombe collective et le
remplacement des plagues nominatives ainsi que des mats.

6.2. Travaux sur les emblémes funéraires religieux

L’espace principal du carré militaire est constitué de 1 257 emblémes dont :
- 1169 croix latines en béton ;
- 80 steles musulmanes en béton ;
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et

- 5steles de sépultures belges en pierre ;

- 2 steéles de sépultures britanniques en béton ;
- 1stele de sépulture portugaise en marbre.

L’espace secondaire du carré militaire est constitué de 165 emblémes dont :
- 162 croix latines en béton ;
- 3 steles musulmanes en béton.

IMPORTANT : Les steles des sépultures étrangéres ne seront pas traitées comme ces emblémes
funéraires. Elles feront I'objet de travaux spécifiques décrits au paragraphe 6.4.

6.2.1. Décapage par hydrogommage des emblémes funéraires religieux
Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diametre et la nature de la poudre, le diametre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones aprés des essais. Les projections se feront sous pression controlée.

Les travaux comprendront la mise en place de l'appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout
moyen de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et
d’entretien.

Nota : les plagues nominatives seront préalablement déposées et conservées.
6.2.2. Reprise des matiéres d’emblémes en mauvais état (réfection, ragréage)

L'entreprise titulaire sera chargée d’assurer I'ensemble des opérations nécessaires a la remise en état
des emblémes funéraires religieux.

Les interventions comprendront notamment :

e Purge des parties dégradées et fragilisées ;

e Nettoyage du support a I'aide d’une brosse humide afin d’éliminer les poussieres et résidus ;

e Reprise des scellements des emblemes qui présentent des défauts ou des déscellements.

e Application d’un mortier de ragréage fibré, de teinte identique a celle du support existant, afin
de corriger les défauts et garantir une surface plane et homogéne ;

e Pose éventuelle de goujons en acier inoxydable (@ 5 a 6 mm) disposés en quinconce, incluant le
percement, le scellement et la liaison par fil de laiton ;

e Protection et nettoyage final des ouvrages et des abords, afin d’éviter toute dégradation ou
salissure.

6.2.3. Re-scellement de deux croix latines
L'entreprise titulaire sera chargée de redresser et resceller 2 emblémes croix latine.

Les interventions comprendront notamment :
e Dégager la base de la croix Purge des parties dégradées et fragilisées ;
e Création d’'un massif béton de 35X35X25 cm ;
e Scellement de I'embléme d’aplomb et de niveau ;
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e Protection et nettoyage final des ouvrages et des abords, afin d’éviter toute dégradation ou
salissure.

6.2.4. Remplacement des steles musulmanes abimées

L’entreprise sera chargée de réaliser le remplacement de dix-neuf emblemes musulmans présentant
des fissures trop importantes pour permettre une restauration partielle.

Les prestations comprennent :
e Dépose des dix-neuf emblemes signalés par la maitrise d’ouvrage ;
e Remplacement et scellement des nouveaux emblémes fournis par la maitrise d’ouvrage ;
e Mise en gravats et évacuation des anciens embléemes, suivie de leur destruction dans une filiere
adaptée ;
e Protection des ouvrages avoisinants et nettoyage final du chantier afin d’éviter toute
détérioration ou salissure.

6.2.5. Applications d’un minéralisant sur les emblémes funéraires religieux

Fourniture et mise en ceuvre d’un minéralisant hydrofuge comprenant :
e La préparation : brossage, rebouchage, pongage, époussetage ;
e La finition : application du minéralisant hydrofuge pour béton

6.3. Travaux sur les plagues nominatives

Les plagues nominatives sont fixées sur les emblémes funéraires religieux par deux vis avec des
chevilles. Elles sont de forme rectangulaire en PVC sur le carré principal et en forme d’écusson en
aluminium sur le carré secondaire.

Toutes ces plagues nominatives seront démontées et remises au maitre d’ouvrage le temps nécessaire
a la restauration des emblemes. En fonction de leur état, le maitre d’ouvrage fournira soit les
anciennes plaques conservées, soit les nouvelles plaques identiques a réinstaller. Elles seront vissées
sur les emblémes funéraires en se référant aux plans des tombes individuelles en annexe 1.

Le titulaire fournira les nouvelles vis et chevilles nécessaires a la réinstallation des plaques
nominatives.

Méme si elles sont congues pour s’intégrer dans leur emplacement, le titulaire réalisera tous les
ajustements nécessaires a leur fixation.

6.4. Travaux sur les stéles des sépultures étrangéres
Le carré militaire principal comprend 8 sépultures étrangeres dont 5 belges, 2 britanniques et 1
portugaise.
Les sépultures belges sont constituées d’une stéle en pierre avec une plaque d’identification en bronze
et une cocarde aux couleurs nationales.

Les deux sépultures britanniques sont constituées d’une stele en béton avec des inscriptions gravées.

La sépulture portugaise est constituée d’une stele en marbre avec une partie supérieure en pointe et
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une plague métallique en croix circulaire.
6.4.1. Le nettoyage des steles

Le nettoyage des steles belges sera réalisé par micro-gommage. Ce procédé ne devra en aucun cas
avoir d’effet abrasif notable.

Le diametre et la nature de la poudre, le diametre de la buse, la pression du jet ainsi que la distance de
travail seront définies par zones, aprées essais. Les projections se feront sous pression contrélée.

Les travaux comprendront :
e La mise en place de 'appareillage nécessaire au nettoyage,
e La protection des autres ouvrages,
e L’'ensemble des sujétions liées a la mise en ceuvre et a I'entretien.

Les stéles portugaises et britanniques, quant a elles, seront nettoyées a |'aide d’un nettoyeur haute
pression puis traitées avec un produit antimousse curatif.

Nota : les plaques nominatives et les emblémes seront préalablement déposés et conservés.

IMPORTANT : Si les autres emblémes funéraires du carré militaire devaient étre remis en peinture, ces
stéles étrangéres ne seraient pas concernées.

6.4.2. Le décapage des plaques et croix en bronze

Les plagues nominatives sur les 5 stéles belges et la croix sur la stéle portugaise sont en bronze. Elles
seront décapées par micro-gommage. |l ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diametre et la nature de la poudre, le diametre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones aprés des essais. Les projections se feront sous pression controlée.

Les travaux comprendront la mise en place de I'appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout
moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.

6.5. Travaux sur le caveau monument

Le carré militaire principal comprend un caveau monument contenant les dépouilles de 231 soldats. Il
est situé en partie arriére au bout de I'allée centrale. Cette tombe collective est constituée d’une dalle
surélevée en béton avec trois blocs de granit au centre et quatre maconneries aux angles.

6.5.1. Les ouvrages d’angles

Les quatre maconneries d’angle en escalier seront décapées.
Les vingt (20) casquettes en béton, soit cing (5) par angle, seront réparées par un mortier de type
béton fibré.

L'ensemble des surfaces traitées recevra ensuite un réenduit ou une peinture acrylique (teinte RAL a
définir avec le maitre d’ouvrage avant application).
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Les grilles d’aération métalliques circulaires seront refabriquées a l'identique et refixées en partie
courante.

6.5.2. 'autel de granit

L’autel en partie supérieure centrale est composé de trois dalles de granit posées a plat sur un socle en
béton peint surélevé.

Les travaux prévus au niveau des dalles de I'autel en granit gris comprendront les prestations suivantes

- La protection préalable de I'ensemble des éléments constitutifs de la dalle et des abords
immédiats,

- La purge complete des joints existants,

- Lareprise des joints au mortier de chaux naturelle hydraulique avec sable 0/4 de teinte grise,

- Le nettoyage de la dalle au moyen d’une brosse souple, sans action abrasive,

- Le décapage soigné et |'application d’un vernis de protection sur la palme en bronze.

Les travaux prévus au niveau du socle en béton comprendront les prestations suivantes :
- Un décapage de la peinture existante,
- Un lissage de surface,
- L'application d’un réenduit ou d’une peinture acrylique (teinte RAL a définir avec le maitre
d’ouvrage avant application).

6.5.3. Le couvercle en béton

Remplacement du couvercle en béton de la tombe collective :

- Dépose et évacuation du couvercle en béton existant,

- Fourniture et mise en place d’'un nouveau couvercle en béton, de dimensions et finition
équivalentes,

- Préparation soignée du support,

- Application d’'une peinture minérale silicate, teinte RAL a définir avec le maitre d’ouvrage avant
application.

6.5.4. Reprise et ragréage du dallage en périphérie de I'ossuaire

La reprise du dallage en périphérie de |'ossuaire comprend :

- Protection des ouvrages et des murs a proximité

- Décapage complet du dallage,

- Préparation soignée du support,

- Réalisation d’un ragréage en béton sur toute la surface comprenant le coffrage et les installations
adéquats,

- Finition lissage et nettoyage.

6.5.5. Les bordures de démarcation

Le nettoyage des bordures de démarcation autour de I'ossuaire.
- Décapage complet de la bordure de démarcation périphérique,
- Nettoyage soigné des surfaces,
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- Traitement des éventuelles altérations avant remise en état,
- Finition a définir avec le maitre d’ouvrage (nettoyage simple ou mise en peinture selon diagnostic
aprés décapage).

6.6. Travaux sur les mats

Les travaux comprennent la dépose des deux mats de 6 m existants et I'installation des nouveaux mats
de 8m et 6m, qui seront fournis avec leur platine basculante par le maitre d’ouvrage.

La platine basculante sera complétement bétonnée dans le sol jusqu’au niveau de son couvercle
amovible.

Les dimensions du puit pour le mat de 6m seront de 45 cm x45cm x 75 cm ;
Les dimensions du puit pour le mat de 8m seront de 45 cm x 45 cm x 90 cm de profondeur.

ARTICLE 7 — TRAVAUX OPTIONNELS SUR LE CARRE MILITAIRE DU CIMETIERE DE BORDEAUX-NORD

7.1. Travaux sur le muret du carré militaire principal

Le carré militaire principal est délimité par un muret, ouvert en facade avant, donnant acces aux
sépultures par un emmarchement de six marches.

Les travaux comprendront :
- La purge compléte et soignée des enduits dégradés,
- La préparation des supports,
- L'application d’un nouvel enduit traditionnel, en deux passes, compatible avec les maconneries
existantes (couche d’accroche + finition),
- Le traitement des éventuelles fissurations,
- Nettoyage des six marches et des rampes en cohérence avec I'existant.

7.2. Travaux sur la bordure de démarcation de I'allée centrale du carré militaire principal
Le nettoyage des bordures de démarcation de I'allée centrale du carré principal :

- Décapage complet de la bordure de démarcation périphérique,

- Nettoyage soigné des surfaces,

- Traitement des éventuelles altérations avant remise en état.

7.3. Travaux sur la bordure de démarcation du carré militaire secondaire

Le nettoyage des bordures de démarcation de I'allée du carré militaire secondaire :

- Décapage complet de la bordure de démarcation périphérique,

- Nettoyage soigné des surfaces,

- Traitement des éventuelles altérations avant remise en état.

7.4. Plus-value pour remise en peinture des emblemes funéraires religieux

Application d’'une peinture minérale au silicate sur les emblémes religieux en béton, afin d’harmoniser
I’ensemble des embléemes.
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La teinte (RAL) sera définie en accord avec la Maitrise d’Ouvrage avant toute mise en ceuvre.
IMPORTANT : Les 5 steles belges, les 2 stéles britanniques et celle portugaise ne sont pas concernées

et ne doivent en aucune circonstance étre remises en peinture.

ARTICLE 8 — TRAVAUX OPTIONNELS SUR LE CARRE MILITAIRE DU CIMETIERE DE LA CHARTREUSE A
BORDEAUX

8.1. Généralités

Le carré militaire situé au cimetiére de la Chartreuse, en plein centre de Bordeaux, regroupe 165
sépultures de soldats de la guerre 1914-1918.

Les emblémes funéraires présents sont du méme type que ceux du carré militaire de Bordeaux Nord, a
savoir des croix latines en béton.

Ce carré se distingue toutefois par sa configuration, il s’agit d’'un carré minéralisé (et non paysager,
contrairement a Bordeaux Nord) avec un sol entierement gravillonné et délimité par une haie. Le carré
est structuré autour d’'un monument central en pierre calcaire, constitué d’une colonne tronquée sur
son piédestal

Les travaux prévus portent sur la restauration des emblémes funéraires, la réfection des bordures en
béton, la restauration du monument central, le remplacement des plagues nominatives et le
remplacement du mat.

8.2. Travaux sur les emblémes en croix latine

8.2.1. Décapage par hydrogommage des emblemes funéraires religieux

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diametre et la nature de la poudre, le diamétre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones aprés des essais. Les projections se feront sous pression controlée.

Les travaux comprendront la mise en place de I'appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout
moyen de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et
d’entretien.

Nota : les plaques nominatives seront préalablement déposées et conservées.
8.2.2. Reprise des matiéres d’emblémes en mauvais état (réfection, ragréage)

L'entreprise titulaire sera chargée d’assurer I'ensemble des opérations nécessaires a la remise en état
des emblémes croix latine.

Les interventions comprendront notamment :
- Purge des parties dégradées et fragilisées ;
- Nettoyage du support a I'aide d’une brosse humide afin d’éliminer les poussieres et résidus ;
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- Reprise des scellements des emblémes qui présentent des défauts ou des déscellements

- Application d’un mortier de ragréage fibré, de teinte se rapprochant de celle du support existant,
afin de corriger les défauts et garantir une surface plane et homogéne ;

- Pose éventuelle de goujons en acier inoxydable (@ 5 a 6 mm) disposés en quinconce, incluant le
percement, le scellement et la liaison par fil de laiton ;

- Protection et nettoyage final des ouvrages et des abords, afin d’éviter toute dégradation ou
salissure.

8.2.3. Applications d’un minéralisant sur les emblémes funéraires religieux
Fourniture et mise en ceuvre d’un minéralisant hydrofuge comprenant :

e La préparation : brossage, rebouchage, pongage, époussetage.

e La finition : application du minéralisant hydrofuge pour béton.

8.2.4. Travaux sur les plaques nominatives
Les plagues nominatives sont fixées sur les emblemes funéraires religieux par deux vis avec des
chevilles. Elles sont de forme rectangulaire en PVC sur le carré principal et en forme d’écusson en
aluminium sur le carré secondaire.
Toutes ces plagues nominatives seront démontées et remises au maitre d’ouvrage le temps nécessaire
a la restauration des emblémes. En fonction de leur état, le maitre d’ouvrage fournira soit les
anciennes plaques conservées, soit les nouvelles plaques identiques.
Elles seront vissées sur les embléemes funéraires en se référant aux plans des tombes individuelles en

Annexe 6.

Le titulaire fournira les nouvelles vis et chevilles nécessaires a la réinstallation des plaques
nominatives.

Méme si elles sont congues pour s’intégrer dans leur emplacement, le titulaire réalisera tous les
ajustements nécessaires a leur fixation.

8. 3. Travaux sur les bordures en béton collectives
8.3.1. Décapage par hydrogommage des bordures
Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diametre et la nature de la poudre, le diamétre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones aprés des essais. Les projections se feront sous pression controélée.

Les travaux comprendront la mise en place de I'appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout
moyen de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et
d’entretien

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Nota : les plagues nominatives seront préalablement déposées et conservées.
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8.3.2. Réparation des bordures maconnées

L'entreprise aura la charge de réaliser la réfection ainsi que le ragréage des bordures collectives et
notamment :

la purge des parties endommagées ;

le nettoyage du support a la brosse humide ;

le ragréage au mortier de ciment fibré.

la fourniture de goujons de 5 a 6 mm de diametre (si nécessaire) posés en quinconce, y compris
le trou a la meche, le scellement et le fil de laiton reliant ces goujons.

le lissage des surfaces ;

la protection et le nettoyage des ouvrages.

8.3.3. Peinture sur support maconnées

Fourniture et mise en ceuvre de peinture comprenant :

Préparation : brossage, rebouchage, pongage, époussetage ;

Application d’un minéralisant de protection sur les bordures ;

Finition : Application de peinture minérale silicate, RAL a définir avec le maitre d’ouvrage avant
application.

8.4. Travaux sur le monument central en pierre

Le monument central du carré militaire est un ouvrage en pierre calcaire. |l se compose de trois parties
distinctes :

un socle rectangulaire massif en pierre, formant la base de I'ensemble ;

un second socle, plus fin et de forme cubique, reposant sur le premier ;

une colonne tronquée, ornée d’'un bas-relief représentant un motif de lierre grimpant sur sa
hauteur.

8.4.1 Décapage par micro-gommage

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diametre et la nature de la poudre, le diamétre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones aprés des essais. Les projections se feront sous pression contrélée.

Les travaux comprendront la mise en place de l'appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout
moyen de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et
d’entretien.

8.4.2 Ragréages de la pierre sur les zones abimées

L'entreprise aura la charge de réaliser la réfection ainsi que le ragréage des éléments en pierre :

la purge des parties endommagées ;

le nettoyage du support a la brosse humide ;

le ragréage au mortier de réparation de pierre ;

la fourniture de goujons de 5 a 6 mm de diameétre (si nécessaire) posés en quinconce, y compris
le trou a la méche, le scellement et le fil de laiton reliant ces goujons ;

le lissage des surfaces ;
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— la protection et le nettoyage des ouvrages.
8.4.3 Réalisation d’une patine de chaux sur support magonné

Fourniture et mise en ceuvre d’une patine comprenant les étapes suivantes :
— Préparation : brossage, rebouchage, pongage, époussetage ;
— Finition : application d’une patine de chaux a base de chaux aérienne et d’ocre naturelle. La
couleur sera définie en collaboration avec le maitre d’ouvrage avant |'application.

8.5. Travaux sur le mat

Les travaux comprennent la dépose du mat de 6 m existants et I'installation du nouveau mat de méme
hauteur, qui sera fourni avec sa platine basculante par le maitre d’ouvrage.

La platine basculante sera complétement bétonnée dans le sol jusqu’au niveau de son couvercle
amovible.
Les dimensions des puits pour ces mats seront de 30 cm x 30 cm x 75 cm de profondeur.

8.6. Dépose des gravillons existants des tertres

L’entreprise devra retirer sur une couche de 5cm environ les gravillons existants dans les tertres et
prévoir leur manutention et leur évacuation.

Une attention particuliere devra étre apportée par le titulaire pour protéger les éléments des
sépultures ainsi que tous les autres éléments autour des carrés militaires.

8.7. Fourniture et pose de gravillon sur les tertres
L'entreprise devra fournir et poser les gravillons sur I’'ensemble des tertres, comprenant :
e |a fourniture et la mise en ceuvre des gravillons, dont la couleur sera définie en accord avec le

maitre d’ouvrage,
e un léger nivellement afin d’assurer une harmonisation compléte de la surface des tertres.
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ANNEXE | : PLANS DU CARRE MILITAIRE AU CIMETIERE DE BORDEAUX-NORD

CCTP — Rénovation carré militaire Bordeaux
Consultation n° 25.018

CARRE MILITAIRE 1939-1945 DE BORDEAUX-NORD (33)

RANGS
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
1 MATOU ROUX LAGARD COUTURAS MALVESIN LAGRIFFE HERNANDEZ LASSUS DEGRIGNY ROMA DELVOLVE TOMBE VIDE ROZIS TOMBE VIDE TOMBE VIDE
150 149 148 47 146 145 144 143 142 11 140 139 138 137 136
10 MARION PETIT GABBIANI JIMENEZ FRICEAU BEIGHAU ROBLES LUBERT CAMBURET LAPAILLERE LARREGAIN DAUBANES MANDE TOMBE VIDE CHAILLOT
21 122 123 24 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
9 GADET MARTRAIRE MARTIN BORDES DULONG FONTAGNERE ROY LE THIEC TOMBE VIDE LEREBOURG FAGET TOMBE VIDE MENDY M ESBAKI SAUNIER
120 19 18 uz 116 15 14 i) 12 m 110 109 108 107 106
8 SALINA VENDROUS ERCOLANI LAPENA MULLER LASSALLE LACROIX VIDAL GC}):’I\llEZTARI’_EZ- BIGEAT MARCHAND TOMBE VIDE TOUTOUS BEN TAHAR RODRIGUO
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
7 BANIZETTE BRISCARD DUCREUZET SUBRENAT LOREAU LACOME LHERITIER ROMO BALUTET GUERIN SANCHEZ CASSAGNE TOMBE VIDE INCONNU FAVRE
90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 7 76
6 ROLL JORE CAUNILLE Z0zZoL DE RUMIGNY TOMBE VIDE TOMBE VIDE TOMBE VIDE DORIZON NINEY RIVIERE CARREYRE HELLEU LOSSEF VILLETTE
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 2 73 74 75
5 ESCOFFIER THIRY DUROCHER SAINT-DIZIER COUDERT N‘GOUTYIEE’\"\‘ VAN PRAT DUBRULLE HEB ELKA LOSTIE JOUSSAUME HARANT CouLy TOMBE VIDE THOMAZEAU
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46
4 GOUDEAU DUMONT TOURNIER COUSINEY TOMBE VIDE DUBOS DI FRANCO TOMBE VIDE BARREAU BOYE FOUCHER DUGAND POUMIROU TOMBE VIDE M ONDENX
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
3 MUR TAUDIN DEVERT SOULE DUBREUILH JIMENEZ CAMIADE CASSAT LARME TOMBE VIDE ESTRADE BINJAMIN LAURENT TOMBE VIDE TOMBE VIDE
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 8 g 16
MALY GRUSTAN JOLY LABARTHE NAPIAS SESOSTRIS BLANC OLLIVIER BILLA E(?I—TAI%/AE(;AR]A TOMBE VIDE DAUBE LAVAT TOMBE VIDE MIEGEVILLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 3 1 15
1 ROUSSARIE GRAFFIADE JEANNETON EYMARD CALT LASSAGNE COULON VIGOUREUX TOMBE VIDE JOLIs BACHAGHEROUNI LAJOURNADE DEWARD TOMBE VIDE QUENIEC

TYPES D'EMBLEMES

Croix latine 162
Stele musulmane 3
TOTAL 165
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ANNEXE Il : SEPULTURES ETRANGERES

Stele sépulture belge Stele sépulture portugaise

Stéle sépulture britannique
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ANNEXE 11l : SCHEMA DES EMBLEMES RELIGIEUSES ET DU CARRE PRINCIPAL DU CARRE MILITAIRE DE BORDEAUX-NORD
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CARRE MILITAIRE DE BORDEAUX-LA-CHARTREUSE (33)

CCTP — Rénovation carré militaire Bordeaux
Consultation n° 25.018

ANNEXE VI : PLAN DU CARRE MILITAIRE AU CIMETIERE DE LA CHARTREUSE A BORDEAUX

RANGS
L L L L L L L cL cL cL cL L L L L
. BURGUIERE YADJI ROBIN HUMARAU TAUZIN HOSPITEL MOUNTOT ~ DAUBIGEON ~ CASASSUS ~ TROULLEFOU  BOBIN PELMARD LASSERRE DUPALAN NOVILLE |
101 100 99 98 97 % 95 94 93 92 91 %0 89 88 87
Mat \
L L o o o e L cL cL cL L o o o e
, ‘ ORTET ABDESLEM  DARTHIAIL MERLET LAFABRIE ICARD CLAVERIE BARNETO CLAVE SEVERIN FOLLIARD FAURANT CHARRIER ANDRE BANCHAREL|
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
CL CL CL CL CL CL CcL CcL cL cL CL CL CL CL CL
6 BOCQUET VARAILHON DUCAU MONNEREAU MASSY DOUIN LECHAFFETOIS MARQUEVIELLE MERCIER GRAVELOT CADORE TECHOUEYRES MAUDEUX LEFORTI. BISCOUBY |
71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57
CL CL CL CL CL CL CcL CcL
5 BARQUISSAU BLANQUET Doz CASADABAN MAU BORDAROT SAGE PEYRAMAURE
49 50 51 52 53 54 55 56
Monument
cL cL cL cL cL cL cL cL colonne brisée
GIRAULT  GUILLOTON GOVIN LEFORTC. LAVIGNE DUPLAA DUBOS BREAL
N ‘ 48 47 46 45 44 43 42 41
var\“ea“
L L o o o e o cL cL cL L o o o e
s ‘ CASSOU PARRET CLAVERIE  MORANDAU  MARTIN ToLLIS BAREL LARTIGUAU CARRIE VIDAL GANAFAYE  DUBROCA GEORGES DANTAU BORDES |
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
a a a a c c a cL cL cL L c c o o
2 MINGUET ARGOS JEAN LACROUTE MIGEON LESTRADE MOQUAY JULIEN AMESTOY BOY MARIUS YANCOLO HORAUD COTELLON RICHARD |
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
CL CcL CcL CcL cL CL CL CL CL CL
1 GACHIES DULON ALLENNE LAUZE BADIAN BAYARD SALLIBARTAN MONBOEUF SUDEIX MOREAU |
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10
[ TYPE EMBLEME [
[ CROIX LATINES 101
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