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A - SERRURERIE - METALLERIE
A.1- Généralités

Le présent CCTP a pour objet de faire connaftre le programme de la construction, le mode d’exécution, la
nature et la mise en ceuvre des matériels et matériaux permettant I'exécution des travaux de serrurerie
concernant la serrurerie, la métallerie liés a la création d'un stand de tir ouvert pour I'Ecole de
GENDARMERIE de CHATEAULIN sis, Ty Vougeret, 29150 DINEAULT.

Il n‘est pas limitatif. En conséquence, I'entreprise devra prévoir dans sa soumission :

- La valeur de tous les plans et études complémentaires nécessaires a la réalisation des ouvrages a
remettre au Maitre d’CEuvre avant tout début d’exécution des travaux.

- Tous les travaux indispensables, dans I'ordre général et par analogie, étant entendu qu’il doit assurer
le parfait et complet achévement des ouvrages en ce qui concerne ses lots, sans qu'il puisse
prétendre a aucune majoration du prix pour raison d’'omission aux plans et devis descriptif

Les prix et quantités, qui seront portés au bordereau quantitatif estimatif de l'entreprise, s’entendent,
compte tenu de toutes sujétions aux prescriptions découlant du présent CCTP, des plans, du cahier des
prescriptions spéciales et clauses administratives générales, des réglements en vigueur et des régles de I'art,
pour un complet et parfait achévement des ouvrages, quand bien méme les travaux ne seraient mentionnés
que dans l'une des piéces indiquées ci-dessus, ou omis, mais découleraient de I'intervention logique a la
limite de deux corps d’état.

Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront étre levées au stade de I'étude
et aucune réclamation postérieure a la remise de la soumission, émise par suite d'une imprécision, d'une
contradiction ou de toute imperfection desdits documents, ne sera admise.

La responsabilité de I'entreprise subsiste entierement, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages, vices
ou malfagons, qu’en ce qui concerne les accidents qui pourraient en étre la conséquence pendant
I'exécution des travaux.

L'entreprise sera responsable des dommages de toute nature qui pourraient résulter de I'exécution de ses
ouvrages.

Les entreprises soumissionnaires sont tenues de répondre a la solution de base prévue au présent CCTP.

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot n’est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et
expérimenté, d’'une pratique éprouvée. Ses connaissances lui font un devoir de signaler au maftre d’'ceuvre
notamment :

- Les manques de compatibilité entre I'examen du batiment existant réalisé lors de la visite du site
et les documents d’appel d’offre

- Les insuffisances

- Les omissions

qui pourraient apparaitre dans les systémes prescrits.

L’'entreprise confirme que son offre est conforme en tous points aux plans, descriptif et annexes qui lui ont
été remis lors de sa soumission, et qu’elle a demandé tous les renseignements utiles pour finaliser son offre.
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A.1.1 - Objet des travaux

La proposition de I'Entrepreneur doit comprendre tous les travaux et fournitures nécessaires a la parfaite et
compléte réalisation de ses ouvrages, ainsi que toutes les sujétions s’y rapportant.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaires, y compris I'évacuation
et la mise en décharge. Sont compris dans I'offre les ouvrages temporaires, a réaliser et imposés par les
contraintes de phasage et de continuité d’exploitation.

Les travaux a réaliser au titre du présent document sont essentiellement :

La réception des supports, relevés et conformités avec les plans, et l'indication de toutes les
incidences sur ces ouvrages existants. Tout commencement de travaux équivaut a I'acceptation des
supports suscités

Les études, dessins d‘exécution et de détails de tous les ouvrages prévus au présent corps d'état
pour visa, pour exécution et pour DOE. Ces dessins doivent préciser les emplacements et
dimensions des ouvrages, les axes et les dimensions des trous de scellements et positions des
réservations

La fourniture des Avis Techniques ou Agréments des matériaux devant étre employés et ce, avant
leur commande, pour validation par la Maftrise d’ceuvre

Les frais de montage, d'études et d’installations des dispositifs de sécurité nécessaires au bon
déroulement des travaux, pour chacune des prestations dues par le présent corps d'état. lls seront
directement inclus dans le montant de chaque article.

Les implantations, piquetages et tragcages nécessaires in-situ de I'ensemble des ouvrages du présent
corps d’état ainsi que les ouvertures et réservations prévues.

Le transport au chantier, 'amenée a pied d'ceuvre a l'intérieur du chantier, et toutes les
manutentions nécessaires pour amener les ouvrages sur les lieux de pose

Le stockage et la protection sur chantier de tous ces ouvrages par tous moyens efficaces propres a
I'entreprise

Toutes les fournitures et facons accessoires

De fagon plus générale tous les ouvrages nécessaires au complet achévement des travaux décrits au
titre du présent document, et au raccordement sur les ouvrages des corps d’état adjacents

Les révisions, ainsi que les prestations concourant au parfait achévement et fonctionnement des
ouvrages prévus

Le nettoyage complet des lieux aprés la réalisation de ses ouvrages

Le tri sélectif des emballages et déchets et |I'enlevement hors du chantier dans le respect de la
législation en vigueur

La réception des ouvrages et leur parfait état de finition

A.1.2 — Allotissement

CCTP

LOT1: Gros ceuvre, VRD, clotures

LOT 2: Electricité CFO/CFA

LOT 3: Sol technique

LOT 4: Second ceuvre

LOTS5: Menuiserie, charpente, couverture
LOT 6: Serrurerie, métallerie

CASYOPAE
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A.1.3 - Liste des plans

Plan masse + réseaux 701 Ech 1/500
Zoom plan réseaux 702 Ech 1/150
Coupe longitudinale 703 Ech 1/150
Facade Ouest 704 Ech 1/150
Facade Sud 705 Ech 1/150
Facade Est 706 Ech 1/150
Facade Nord 707 Ech 1/150
Plan toiture 708 Ech 1/200
Plan RDC 709 Ech 1/200
Zoom sur sociaux 710 Ech1/50
Plan RDC - ELEC 71 Ech 1/200
Coupe ELEC 712 Ech 1/100
Plan RDC - PLOMBERIE 713 Ech 1/200
Plan RDC - Fondation 714 Ech 1/200
Détail — DO1 - porte cible + lame 715 Ech1/10
Détail — Piege a balle 716 Ech1/20
Détail - Coupe murs + sol pare-balle 717 Ech 1/10
Détail — Murs pare-balle 718 Ech 1/20
Détail — Réseaux EU 719 Ech

A.1.4 — Etat des lieux

L’entreprise doit impérativement, avant sa soumission, se rendre sur les lieux et prendre connaissance de la
nature et de I'emplacement des travaux, ainsi que des conditions générales et locales qui peuvent avoir une
influence sur le bon déroulement des travaux ou sur le prix de ceux-ci.

L'entreprise est donc considérée parfaitement en mesure d‘apprécier les difficultés qu’elle pourrait
rencontrer ultérieurement et sera réputée en tenir compte implicitement. En particulier, lui seront
parfaitement connus :

- Lesite et ses sujétions propres

- Les contraintes relatives aux propriétés voisines

- Les modalités et les difficultés d'accés au chantier

Les reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité du domaine public

Aprés signature de son marché, |'entreprise ne peut, en aucune fagon, prétendre a une plus-value de
quelque nature que ce soit, liée a une méconnaissance des lieux.

CCTP CASYOPAE
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A.1.5 - Présentation de |I'opération

Découpage de l'opération

L'opération comprend :
Hors prestation du présent marché :
Un marché de prestations intellectuelles :
e Marché CSPS niveau 2

e Marché de contréleur technique : L+STI+LE

Prestation du présent marché :

Les travaux a réaliser au titre de I'opération seront réalisés en une seule tranche. Au moment
de la rédaction du marché le commencement de travaux est prévu pour le 2°™ semestre
2024.

En plus des documents d'ordre général et administratif, I’'entreprise adjudicatrice du présent lot devra
prendre connaissance des documents suivants :

- Plans projets

- Descriptifs de tous les corps d’états

- PGC du coordonnateur SPS

- Plans techniques du dossier de consultation
- G2PRO

- DAAT

- Rapport initial du bureau de contrdle

Elle pourra mieux mesurer l'incidence des travaux des autres corps d’état sur les siens propres et elle ne
pourra arguer de son ignorance pour ne pas exécuter un travail qui ne serait pas expressément décrit dans
le titre du présent lot, mais qui serait la conséquence logique de travaux dus par les autres corps d’état.

A.1.5 - Travaux divers prévus au marché

L'entreprise devra prévoir, outre les travaux décrits au présent descriptif et portés aux plans, tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait et complet achévement des batiments en ce qui concerne
les ouvrages de sa spécialité.

L'entreprise du présent lot aménagera ou exécutera, au cours de la construction, les passages, niches,
gaines, poses des fourreaux pour toutes les canalisations d’eau, d’électricité, de vidange, etc. ainsi que les
incorporations et inserts divers propres a |I'exécution de ses propres ouvrages ou ceux des corps d’'état
secondaires.

CCTP CASYOPAE
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A.1.6 - Installations de chantier

Le Maftre d’Ouvrage a confié une mission de coordination Sécurité et Protection de la Santé a un organisme
spécialisé. Il a pour charge de coordonner et de vérifier les dispositions de sécurité mises en place pour la
réalisation des travaux. L'entreprise et ses sous-traitants répondront a toutes les demandes de cet
organisme et réaliseront, sans délai, tous les travaux qui lui seront demandés et qui sont relatifs a la sécurité
des travailleurs.

L'entreprise du lot VRD, Gros ceuvre est chargée de la mise en place des installations d’hygi€ne communes a
I'ensembles des entreprises.

L'entreprise du présent lot est chargée de la mise en place, de la surveillance et de l'entretien des
installations collectives et de sécurité sur le chantier. Elle s’assurera, en permanence, de la stricte
application des régles de sécurité et veillera notamment a l'application des prescriptions minimales
suivantes :

- Toutes les mesures propres a assurer la sécurité des travailleurs et la sécurité publique seront mises
en ceuvre suivant les régles techniques habituelles en la matiére et les dispositions |égales ou
réglementaires. L'entreprise devra se conformer a toutes injonctions émanant des organismes
publics ou professionnels chargés de contrdler I'application des régles de sécurité

- L'entreprise devra |'aménagement et [I'entretien des accés au chantier conformes a |la
réglementation du travail. Toutes les parties du chantier doivent étre accessibles au Maitre
d'Ouvrage, au Maitre d’CEuvre et au Bureau de Contréle

- L'entretien et le nettoyage quotidien des installations d’hygiene interentreprises.

Les travaux ne devront pas provoquer de nuisances sonores excessives, I'entreprise du présent lot veillera
notamment a effectuer les démolitions lourdes avec des moyens techniques permettant de réduire au
maximum les bruits de sciages et d’'impacts.

L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle auprés des autorités compétentes, afin d’obtenir toutes
les autorisations nécessaires pour la circulation des engins et camions, 'aménagement des acces, le
stationnement des véhicules sur la voie publique, I'implantation des palissades, etc.

Le titulaire du présent lot sera tenu responsable des dégats éventuels causés a la voirie par les transports
d’engins lourds, etc.

CCTP CASYOPAE
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A.2 - Textes généraux législatifs et réglementaires

En régle générale, I'exécution des travaux devra répondre aux exigences et impératifs techniques des
normes frangaises. L'entreprise est réputée en avoir parfaite connaissance et, lorsque les prescriptions

particulieres du présent CCTP sont plus astreignantes, elle devra les respecter sans réserve.

Toutes les publications techniques relatives aux calculs, a la mise en ceuvre, a la qualité des produits et a
I'exécution des ouvrages en béton seront applicables : Normes Frangaises, Documents Techniques Unifiés
(Cahier Des Charges, Cahier Des Clauses Techniques, Cahier Des Clauses Spéciales, Régles de Calculs),
Reégles professionnelles, Avis Techniques et Cahier Des Charges approuvés par un Bureau de Contréle pour

les matériaux non traditionnels.

Les travaux seront exécutés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent document suivant

les clauses des normes suivantes (cette liste n’étant pas limitative) :

- Eurocode en vigeur:
- EUROCODE 0 (NF.EN 1990) : base de calcul des structures.

- EUROCODE 1 (NF.EN 1991) et document d'application nationale pour le calcul des actions sur les

structures.
- DTUn®321: Construction métallique — charpente en acier

- DTU Regles de calculs

- Régles CM 66
- Normes francaise de I’AFNOR :
- NFPO01.001a NFPO0O1.012: Généralités, dimensions des constructions,
etc.
- NFPO01001: Dimensions des ouvrages et des éléments de
construction
- NFPO06.001-004-005: Bases de calculs des constructions.

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes homologuées correspondantes en particulier :
- NF EN 10.025, produits laminés a chaud en aciers de construction non alliés
- NF A 49.501, tubes en acier. Profils creux sans soudure ou soudes finis a chaud pour construction

D'une maniére générale, les justifications relatives aux études d'exécution sont effectuées selon les
modalités précisées dans les documents suivants :

CCTP

- les normes NF EN 1990 et NF EN 1990/A1 et leurs annexes nationales, les normes NF PO6-100-2 et

NF EN 1990/A1/NA,

- les normes NF EN 1991-1-1 et NF EN 1991-1-3 a NF EN 1991-1-7 ainsi que leurs annexes nationales,

les normes NF P06-111-2 et NF EN 1991-1-3/NA a NF EN 1991-1-7/NA,

- les normes NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-2 et leurs annexes nationales, les normes NF EN 1992-1-

1/NA et NF EN 1992-2/NA,

- la norme NF EN 1997-1 et son annexe nationale, la norme NF EN 1997-1/NA, ainsi que, en
I'absence des normes nationales complémentaires visées par cette derniere, le fascicule 62 titre

V du CCTG,

- le guide AFPS 92 pour la protection parasismique des ponts, édité par I'Association Frangaise du

Génie Parasismique, publié aux presses de I'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées,

- la norme homologuée NF P 06-013, plus couramment appelée "Régles de construction

parasismiques - régles applicables aux batiments - PS92", pour ce qui concerne les fondations,

- les décrets relatifs a la prévention du risque sismique n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre

2010,

- Les lois, décrets, arrétés et réglements administratifs, circulaires ministérielles applicables aux

installations
- Les arrétés de la Préfecture de Police

CASYOPAE
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- Lelivre Il du Code du Travail modifié et I'arrété du 10 11 1976 modifié relatif aux installations de
sécurité

- Lesréglements d’hygiéne et le réglement sanitaire départemental type

- Le Code du Travail ainsi que les mesures générales de protection et de salubrité applicables a
tous les établissements. Code du Travail R 233.14 a R 233.21

- Les documents du REEF

- Les notices du CSTB

- Spécifications des fabricants que l'entreprise devra tenir a tout moment a la disposition du
maitre d’ceuvre.

Outre les spécifications de I'article 53.2 du fascicule 65 du CCTG, les dessins définissent :

- les types et modules normalisés de tous les profils a utiliser,

- les niveaux théoriques d'appui de tous les éléments verticaux,

- les précautions prévues pour pallier I'nétérogénéité des conditions d'appuis,

- les précautions prévues pour pallier I'instabilité d'une zone d'appui en pente,

- les diverses phases d'exécution en précisant, pour chaque phase, les actions appliquées,

- les manceuvres par lesquelles commencent le montage et le démontage des ouvrages
provisoires,

- les zones de circulation du personnel et les réservations pour la fixation de tous les dispositifs de
retenue.

Les ouvrages provisoires sont calculés conformément aux indications de I'article 59 du fascicule 65 et de
I'annexe A2 du fascicule 66 du CCTG.

L'entreprise est tenue de signaler au Maftre d'CEuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus
et le projet. Elle ne pourra par ailleurs pas invoquer ces documents ou quelque contradiction que ce soit
pour exclure ou réduire ses prestations par rapport aux prescriptions du présent dossier. Les prescriptions
des documents de référence doivent étre considérées comme servant de base minimale aux prestations
demandées.

A.3 - Relations avec les organismes publics et privés

L'entreprise doit, en ce qui concerne spécifiquement son corps d’état, obtenir auprés des Services Publics
ou Privés tous les renseignements et éventuellement les autorisations nécessaires a |'établissement ou la
mise en ceuvre de ses installations.

Ces démarches s’effectueront sous le contrdle et I'accord du maitre d'ceuvre.

A.4 - Clauses particuliéres

A.4.1 - Généralités

Le présent document comporte les explications relatives aux travaux envisagés et la description des
matériaux nécessaires a la réalisation de I'installation.

En dehors des fournitures, I'entreprise devra tous les transports de marchandises a pied d’ceuvre ainsi que
tous les frais de déplacement et de pension de ses ouvriers.

L'entreprise devra enlever a ses frais tous les gravois et laisser les lieux dans un état de propreté absolue.
Tous les travaux seront exécutés conformément aux normes et réglements en vigueur.
A.4.2 — Responsabilités de I'entreprise

L'entreprise est responsable en ce qui concerne |'exécution des travaux et le bon fonctionnement de
I'installation.
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Les entreprises soumissionnaires sont tenues de répondre suivant les marques et types de matériels
proposés dans les documents joints au présent Appel d'Offres. Tous les remplacements par du matériel
équivalent seront obligatoirement présentés avec une fiche technique.

A.4.3 - Prise de chantier

Sans objet
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A.4.4 — Acces au chantier [ responsabilités de I'entreprise

L'accés au chantier sera défini d'un commun accord entre le titulaire du marché, I'exploitant, les utilisateurs
et les services techniques, en fonction de ['aménagement futur du chantier, du déroulement des travaux et
du trafic routier environnant.

L'Entrepreneur devra se soumettre a toutes les impositions du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d'oeuvre,
comprenant :

— L'horaire de travail,

— Les moyens a employer pour la démolition,
— Le plan de circulation des véhicules,

- Etc

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, les dispositions et les moyens nécessaires
sont a la charge du présent lot.

L'Entrepreneur sera seul responsable vis-a-vis des ouvrages du Maitre d’Ouvrage de tous les désordres,
dégats et dommages causés par ses ouvriers, matériels ou I'exécution pure et simple de ses travaux.

Les frais de remise en état en découlant seront a sa charge exclusive.

L'Entrepreneur devra prendre contact avec I'ensemble des concessionnaires et leur soumettre ses plans
d'installation de chantier.

Les travaux se dérouleront dans un organisme militaire a accés contrdlés et réglementés. L'entreprise sera
soumise au reéglement particulier en usage, ainsi qu’aux regles de circulation intérieure édictées par le chef
de I'organisme.

A.4.5 - Clbture de chantier

Sans objet

A.4.6 - Implantation [ Piquetage

Elle sera exécutée par le Géometre de I'entreprise, aux frais exclusifs du titulaire du présent lot.

A.4.7 — Panneaux de chantier

Sans objet

A.4.8 - Garantie

Pendant la période de garantie, I'entreprise sera tenue de remplacer tous les articles défectueux.

Dans le cas ou les travaux correspondants entraineraient une reprise des travaux exécutés par les autres
corps d'état ceux-ci seraient réalisés aux frais de I'entreprise du présent lot.

Cependant, cette garantie ne s’applique pas aux détériorations dues au mauvais usage ou entretien des
appareils.

A.4.9 - Nettoyage

L'entreprise devra le nettoyage quotidien du chantier, de ses abords et des locaux de la base vie ainsi que
I'enlévement de ses gravois.

Il est spécifié que I'enlevement des gravois devra s'effectuer au fur et a mesure de I'exécution des travaux
afin que le chantier soit maintenu en parfait état de propreté.
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A.4.10 - Obligation de résultat
L'entreprise se doit de réaliser des installations capables d’obtenir les résultats demandés.
A.4.11 — Pieces a fournir par le titulaire du marché

Documents a fournir pendant la période de préparation
— Liste du personnel ayant a travailler sur le chantier, avec copie recto-verso de la carte d'identité ou du
titre de séjour ;
— Liste des véhicules circulant sur le chantier, avec copie de I'attestation d’assurance et de la carte grise ;
— Programme d’exécution des travaux ;
— Documents nécessaires a la sous-traitance ;
— Le plan d’'implantation des installations de chantier;
— Les fiches techniques des matériels, matériaux et équipements a installer ;
— Les plans d’exécution des différents ouvrages
— Les notes de calcul validées par un bureau d’étude pour tous les ouvrages le nécessitant.

A.4.12 - Spécificité du site : Travaux intéressant la Défense

Q-

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les dispositions qui énoncent les formalités
accomplir et les consignes a respecter du fait que les travaux a exécuter se situent dans une enceinte a
I'intérieur de laquelle des précautions particulieres sont a prendre en permanence pour la sécurité.

Il est précisé qu’une autorisation individuelle d’accés sera délivrée est nécessaire pour tous les intervenants
et qu'il leur appartient de prendre leurs dispositions en conséquence.

L’administration peut retirer cette autorisation individuelle a tout moment sans énoncer ses motifs. Dans ce
cas, le titulaire propose immédiatement un remplagant de niveau au moins équivalent.

Les données détenues par I’Administration et dont le titulaire a connaissance a I'occasion de I'exécution de
son marché présentent un caractere confidentiel. Elles ne peuvent en aucun cas étre communiquées a un
tiers sans autorisation

préalable expresse et écrite accordée par I’Administration.

Les mémes dispositions s’'appliquent aux programmes détenus par I'’Administration, de quelque nature
qu'ils soient dont le titulaire a faire usage pour I'exécution de la prestation ou dont il a connaissance a
I'occasion de cette exécution.

Le titulaire s’interdit toute communication écrite ou orale sur ces sujets et toute remise, méme partielle, de
documents a un tiers sans |'accord préalable de I’Administration.

En cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein droit sans indemnité par
I’Administration sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

Le titulaire respecte les consignes de sécurité en vigueur au Ministére de I'Intérieur.

Il est tenu d'étre présent ou de se faire représenter a tous les rendez-vous de coordination qui sont
provoqués par le

Maitre d’Ouvrage.

A.4.13 — Réunion de chantier

Les réunions de chantier auront lieu hebdomadairement sur site pendant les phases de travaux, dans les
locaux de la base de vie.

En cas de demande d’'une ou plusieurs parties, une réunion particuliere pourra étre fixée a tout moment, et
notamment lors des phases critiques du chantier ou en fonction de I'avancement des travaux.
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Un compte-rendu de réunion sera dressé par le Maitre d’ceuvre et sera approuvé sous cinqg jours, sauf
remarque d'une ou plusieurs des parties concernées.
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A.5 - Etudes d’exécutions

L'entreprise doit fournir a I'approbation du maftre d’'ceuvre, avant toute exécution au moins 4 semaines
avant le début de I'exécution des travaux, I'ensemble des documents d’exécution :

- Notes de calcul

- Plans d’exécution

- Fiches techniques et de maintenance
- Détails d’exécution

L'entreprise devra fournir un dossier de récolement conforme aux ouvrages exécutés dans les formes
prévues dans les documents généraux du marché.

Chaque document d’exécution présenté au maitre d'ceuvre sera retourné a |'entreprise avec la mention :

- BE (Bon pour exécution): le maitre d‘ceuvre n’a pas d’observation sur le document et
I'entrepreneur peut exécuter les travaux correspondants

- RNB (Visé avec Remarques Non Bloquantes) : le maftre d’ceuvre formule des observations qui ne
bloquent pas la réalisation des travaux ou commandes. L'entrepreneur devra modifier ses plans
et notes de calcul en tenant compte des remarques

- RE (Refusé): le maitre d'ceuvre formule dans ce cas des observations précises permettant a
I'entrepreneur de corriger ce document et de le présenter a nouveau pour le faire viser. Tout
commencement d‘exécution est alors proscrit, I'entrepreneur s'exposant dans le cas de travaux
réalisés sur des plans non visés a devoir modifier ou démolir les travaux exécutés sans
modification de son prix ou du délai.

- NC (Non concerné) : Ne concerne pas le projet ou hors mission

L'attention de I'entreprise est attirée sur le soin a apporter a |I'élaboration des détails d’exécution qui seront
a dessiner en étroite collaboration avec le maitre d'ceuvre.

Les plans d’exécution de l'entreprise seront réalisés a partir des plans joints au présent dossier. D'une
maniére générale, les indications des plans concernant I'implantation des ouvrages et les dimensions des
éléments finis (y compris revétements), les détails des équipements vus, priment sur les indications du
dossier technique ; les cotes et dimensionnement du dossier technique étant donnés a titre indicatif, ils ne
sauraient en conséquence engager la responsabilité du maitre d'ceuvre.

Pour commencer I'exécution ou passer commande, I’entreprise doit s’assurer d’avoir les statuts RNB, BE ou
NC. En cas de non-respect de cette régle, le maitre d’ceuvre pourra exiger la dépose des ouvrages réalisés
ou le renvoi des matériaux commandés sans aucune contrepartie financiére pour I'entreprise.
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A.6 - Dimensions et dispositions des matériaux et des ouvrages

Les dimensions indiquées sur les plans du Maitre d‘ceuvre ne pourront étre modifiées sans son accord. Les
niveaux finis sont définis par le maitre d’ceuvre sur les différents plans du dossier. L’'entreprise devra tenir
compte de |'épaisseur des différents revétements, chape, habillage, etc. pour définir les cotes brutes en
coordination avec les corps d’état secondaire.

Les dimensions et sections des ouvrages seront établies en conformité avec le PROJET et les plans d'appel
d’offre, sauf accord écrit du Maitre d'CEuvre. Les spécifications du dossier sont des minima impératifs a
respecter. Par contre, I'entreprise pourra proposer a |'agrément des surépaisseurs.

L’entreprise ne pourra pas se prévaloir d'une erreur ou d‘une omission des plans pour demander une
modification de son marché. Elle devra donc obligatoirement contréler toutes cotes précisées sur les plans
du dossier d'appel d'offre et provoquera tous renseignements complémentaires sur ce qui lui semblerait
douteux ou incomplet. Aucune cote ne pourra étre prise a I'échelle sur les plans. En cas de discordance
entre les différentes pieces du dossier d'appel d’offre, I'entreprise prendra en compte les dispositions les
plus contraignantes.

L'entreprise assurera la concordance entre les plans et les documents du dossier d'appel d‘offre et signalera
toutes incompatibilités au Mafitre d'CEuvre afin de déterminer la version faisant foi, faute de quoi, elle sera
tenue seule responsable des conséquences d’une éventuelle mauvaise interprétation.

L'entreprise sera responsable des cotes exécutées et s'engagera a faire démolir et remplacer a ses frais tous
les ouvrages exécutés ne répondant pas aux pieces du marché.

A.7 - Conditions d’exécution des travaux

Les travaux a réaliser ne devront pas perturber |'activité du site. Tous les balisages et cléturages nécessaires
seront mis en ceuvre conjointement avec les exploitants du site.

A.8 - Responsabilité

L'entreprise est seule responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage de la fourniture et mise en ceuvre des
matériaux.

Elle est tenue seule responsable des désordres résultants éventuellement de leur union, sans pouvoir se
décharger au préjudice de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants de cette responsabilité.

Les frais de remise en état de tout ouvrage existant sur le domaine public et dégradé, soit par |'entreprise,
soit par I'un de ses fournisseurs, livreurs, sous-traitant, etc. seront a la charge de l'entreprise ainsi que la
remise en état des abords apres la fin des travaux.

A.9 — Nettoyage des ouvrages

A la fin de chaque phase de travaux et avant l'intervention des autres corps d'état, I'entreprise aura a sa
charge le nettoyage des ouvrages a livrer.

A.10 - Mise a la terre

Toutes les masses métalliques rentrant dans la composition d’ouvrages seront connectées entre elles pour
assurer une liaison équipotentielle et seront reliées a la terre suivant les normes en vigueur en vue d’assurer
I'’écoulement des charges statiques et des courants dus a des connexions accidentelles ou a des courants
induits.

A.11 - Directives du Coordonnateur de Sécurité Santé

L'entreprise devra se soumettre aux directives du Coordonnateur de Sécurité Santé et prendra
connaissance du PGC afin d’en tenir compte dans son offre.
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B - Prescriptions techniques concernant les matériaux
B.1 - Généralités

Dans tous les cas, la provenance, nature et qualité des matériaux a mettre en ceuvre seront fournies a
['agrément du Maitre d'CEuvre.

Elles devront toujours étre conformes aux normes frangaises.
Tous les essais demandés seront a la charge de |'entreprise.

Tous les matériaux ou travaux qui ne rempliront pas les conditions stipulées au reglement et au C.C.T.P.
seront refusés et démolis.

B.2 - Provenance des matériaux

Celle-ci est définie par I'entreprise et soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre.

B.3 - Piége a balles (PAB)

Chaque modeéle de piége a balles et parois blindées traitées anti-ricochets proposé sera homologué par les
services du Ministére de l'Intérieur et sera défini en fonction d'une classe (similaire a la NF EN 1063)

définissant sa résistance aux différents types de projectiles.

Les caractéristiques et performances du piege a balles devront répondre aux exigences du programme et
aux types de munitions qui seront utilisées dans le cadre du projet.

Pour chaque type de munitions, les tests équivaudront a un tir de 50 cartouches sur une surface inferieure a
5 fois le diametre du projectile sous l'angle le plus défavorable du piege a balles ou sous incidence
perpendiculaire pour la P.B.A.R. (Paroi Blindée Anti-Ricochet).

Ces tirs s'effectueront sur affut par série de 5 cartouches pour les fusils de calibre 12, et par série de 10
cartouches pour les pistolets et fusils semi-automatiques. L'intervalle entre deux cartouches tirées sera
inferieur a une seconde.

Le temps de réapprovisionnement de I'arme devra étre inferieur a 10 secondes entre chaque série.

Pour les armes de poing la distance de tir sera de 5 métres, pour les fusils en calibre 12, la distance sera de
10 métres et pour les fusils de calibre supérieur, la distance sera de 25 métres.

A l'issue, aucun dommage ne devra étre constaté, la téle des PAB métalliques ne devra avoir subi aucun
dommage (pas de repoussage de métal, ni d’éclats, ni de déchaussement, ...).

Pour les P.B.A.R., le revétement caoutchouc ne devra pas avoir subi une totale perforation par
désagrégation du matériau (moins de 50%), aucun ricochet ne devra avoir été signalé.

Les piéges a balles en tdles métalliques blindées :

Tous les P.A.B. métalliques seront réalisés en tole d'acier blinde HB500 (d'épaisseur minimale 8 mm et
adaptée aux calibres utilisés) et devront avoir été homologués et classés par les services du Ministére de
I'Intérieur.

Elle est conforme a celle définie dans la norme NF.P. 11-300.

Ils devront résister aux munitions des calibres des armes utilisées dans le stand de tir.

Les tbles nécessaires a la réalisation des P.A.B. devront avoir été fabriquées suivant les normes de
confection des aciers de blindage, soit acier HB 500 Brinell.
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Les toles ne devront pas avoir subi de durcissement de leur surface par un autre procéde.

Elles seront donc fabriquées, dans toutes leurs épaisseurs, avec une dureté de 500 Brinell et donc adaptée
aux tirs demandes.

Le P.A.B. devra comporter le minimum d'arétes horizontales et/ou verticales.
Le systéme de récupération des ogives (et des chemises) devra étre facile d’accés et d’utilisation.

IL sera positionné sur l'arriere et les tiroirs horizontaux seront en dessous du conduit de décélération a une
hauteur d'homme.

Ces tiroirs devront étre d'une capacité suffisamment importante afin de ne pas étre contraint d’effectuer
une dépollution quotidienne ou hebdomadaire. Ils seront également relativement étanches vis-a-vis du bati
afin d'éviter des rejets.

L'acces au conduit de décélération devra étre également facile pour permettre le contréle de que celui-ci et
son entretien aisé (risque d’obstruction par les déchets de plomb et de chemisage).

Le titulaire du marché fournira le certificat de contrdle de production usine (C.C.P.U.) ainsi que ['attestation
de fabrication de I'aciérie par I'entreprise installatrice pour toute fourniture de tdles.

Le positionnement du PAB:

L'avant du piége a balles sera situé derriére les cibles (calcul du débattement arriére en fonction du modéle
installé et de 'encombrement des rails des rideaux caoutchouc de type <« Linatex >).

Le débattement au-dessus du piege a balles, ainsi qu'autour sera de dimensions suffisantes afin de favoriser
le passage de |'air extrait avec le minimum de perte de charge.

Les liaisons du PAB avec la structure :

Toutes les structures des pieges a balles et les déflecteurs seront installées aux nus en béton, avant toute
pose des matériaux de revétement, et ceci afin de protéger les murs, le plafond et le sol (la désolidarisation
entre les parois en béton et I'acier du P.A.B. s’effectuera par un isolant acoustique).

Les P.A.B. métalliques seront obligatoirement poses sur amortisseurs (type Silent-bloc de 20 mm
d'épaisseur) ou dalles caoutchouc (anti vibratile de 20 mm) afin de supprimer les transmissions lors de

I'impact des balles (bruits solidiens)

Les parois périphériques métalliques horizontales ou verticales, ainsi que tous les déflecteurs, subiront le
méme traitement.

Munitions utilisées :

Les munitions utilisées dans le stand de tir seront :

e 38mm
e 9mm
e 5.56mm

e calibre12.
e Classe4:
o 5.56 Nato
o 7.62 Nato
o 12 Prevot
o 12 Brenneke
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L'emploi de munitions tragantes, perforantes ou incendiaire sera prohibé dans le cadre de I'utilisation du
présent stand de tir.
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Modeéle de piéges a balles :

Le piége a balles mis en place sera de type Horizontale (mise en place de tbéles formant un Vé en face du
tireur)

Il devra permettre les tirs latéralisés.

L’'emprise au sol et la hauteur totale seront définies pour donner suite aux mesures prise par le titulaire du
marché.

La profondeur totale du PAB sera comprise entre 3m00 et 3m50.
Un dispositif de protection anti-retours sera mis en ceuvre au droit du PAB.

Ce dispositif sera constitué de lames de caoutchouc de type LINTAX de chez WEIR ou équivalent fixées sur
rail haut en avant du PAB.

Elles auront une largeur de 615 mm et une épaisseur de 3mm.

L’'ensemble de ces lames sera fixé au moyen de galets mobiles. Ces galets coulisseront dans un rail fixé sur la
structure du gros ceuvre.

Un recouvrement de 15cm entre chaque lame sera obligatoire. L'ensemble du « rideau » de lames
affleureront les murs latéraux.

En partie basse les rideaux devront permettre une bonne circulation de I'air afin de permettre la ventilation
du stand.
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C - DESCRIPTION DES OUVRAGES

C.1- INSTALLATION DE CHANTIER

L’'entreprise du lot VRD, Gros ceuvre a en charge la mise en place du cantonnement.

L'entreprise du présent lot doit la mise en place d'une installation de chantier comprenant :

2 La mise en place de barriéres afin de délimiter les zones de travaux ou éventuellement de rubalise
fixée sur fiches métalliques

2 L'entretien et le nettoyage quotidien de ses ouvrages du chantier et de ces abords

2 L'établissement d’un plan d’installation de chantier (précisant les zones de circulations, les zones de
stockage, les clbtures, ...)

2 La

mise en ceuvre de tous les moyens en hommes et en matériel afin de réaliser les

approvisionnements du chantier.

2 Lafourniture de tous les moyens d’accés et de manutention propre a son lot

2 La fourniture de tous les documents demandés par le MOA, le MOE, le CSPS et le Bureau de
contréle.

L'entreprise prévoira dans son offre tout déménagement imposé par le phasage.

L'entrepreneur tiendra compte dans son offre de toutes les sujétions liées au phasage (ainsi que de tous les
déplacements de ces équipements pour le bon déroulement des travaux.

Localisation: Voir plan 01

C.2 - PIEGE A BALLES

L'entrepreneur doit la fourniture et la pose des éléments suivants :

Piége a balles horizontale (tel que défini article B.3)

Rideau anti-retour (tel que défini article B.3)

Des déflecteurs latéraux pour permettre la jonction entre le PAB et les parois latérales (tel que
défini article B.3)

Localisation: Voir plans

C.3 - PROTECTION MURALE PAR BLINDAGE

L’'entrepreneur doit la fourniture et la pose des éléments suivants :

CCTP

Un ensemble de tasseaux 50x50 en sapin fixés mécaniquement aux parois en béton (vis, chevilles
a expansion et percement compris) compris interposition d'une bande élastomére résiliente
entre tasseaux et magonnerie

Des panneaux de laine de roche haute densité de type dB ROCK de chez ROCKWOOL ou
équivalent de 50mm avec pare-vapeur. Ces panneaux seront posés entre les tasseaux par
emboitement

Des toles blindées de 8mm d’épaisseur minimum en acier HB400 Brinell, fixés mécaniquement
sur les tasseaux compris interposition d'une bande élastomére résiliente entre tasseaux et toéles.
Elles seront fixées au moyen de vis a tétes fraisées. Les toles seront percées et fraisées aux
dimensions de la visserie

Des tasseaux de 40x40 en sapin fixé mécaniquement sur les tbéles au moyen de vis
autotaraudeuse

Des panneaux de bois de type FIBROMAX PRO de chez UNILIN ou équivalent. Panneaux en MDF
de 10mm d’épaisseur minimum. Ces panneaux seront fixés mécaniquement sur les tasseaux au
moyen de vis
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- Des plaques en caoutchouc de type REGUPOL E43 de chez BSW ou équivalent. Epaisseur
minimum 43mm. Ces dalles seront fixées mécaniquement sur les panneaux en MDF au moyen de
vis au travers des dalles fixées dans les panneaux bois. Coloris au choix du MOA

- Des plinthes démontables en MDF hydrofuge de 40 mm

Localisation : Voir plans (en avant du piége a balles tel que positionné sur la coupe longitudinale)
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C.4 - DEFLECTEURS
L'entrepreneur doit la fourniture et la pose des éléments suivants :

- Une ossature en tdles blindées de 8mm d’épaisseur minimum. L'inclinaison sera inférieur a 45°.
Dimensions selon plan et longueur a définir par I'entreprise. Fixation mécanique sur magonnerie
(vis, chevilles a expansion et percement compris) compris interposition d’'une bande résiliente
antivibratile

- Un ensemble acoustique (pour éviter les phénoménes de « peau de tambour » fixé en partie
arriere des téles. Collage de panneaux acoustique pour colle polyuréthane (épaisseur minimum
du matériaux 10MM)

- Un ensemble de panneaux de bois de type FIBROMAX PRO de chez UNILIN ou équivalent.
Panneaux en MDF de 22mm d’épaisseur minimum. Ces panneaux seront fixés mécaniquement
sur les toles au moyen de vis autotaraudeuse

- Réalisation d'un structure porteuse pour les mécanismes des portes cibles constitués de rail de
type 38/40 de chez MUPRO ou équivalent. Cette structure sera fixée sur les téles de déflecteurs
au moins de vis autotaraudeuses et devra permettre le supportage horizontal des boitiers
motorisés des portes cibles (6 portes cibles d’environ 12 kg)

Localisation: Voir plans et coupe longitudinale
C.5 - FILET POUR LBD
Fourniture et mise en ceuvre d'un écran anti flash-ball /LBD, comprenant :

e 1 filet en polypropyléne de diamétre 2,3mm, maille 20x20mm, sans nceuds, de couleur blanche, avec
: 1 tresse plombée 400g/ml incorporée dans une bande polyester en partie basse du filet, et 1 lisiere
surjeter sur 3 cotes ;

e 1 céble de suspension acier de diamétre 3mm avec accessoires de fixation (platines, ancrages,
tendeurs, attaches plastique filets).

Localisation : Voir plans et coupe longitudinale
C.6 - BARDAGE DE PROTECTION EN BOIS TENDRE DES VOILES
Le titulaire devra la réalisation d’un bardage en bois tendre en partie haute du mur de fond de stand.

Ce bardage sera constitué de :

e Tasseaux de bois tendre de 20 x 20 mm, fixés horizontalement (vis, chevilles a expansion et
percement compris) dans la magonnerie (entraxe de 60 cm maximum) ;

e Planches de bois tendre de dimensions 200 x 40 mm fixées verticalement sur les tasseaux au moyen
de vis. Les planches seront en pin sylvestre (pinus sylvestris) d’origine Suéde ou Finlande de classe 4
avec une densité de 700 kg/m?.

Il couvrira toute la surface des voiles latéraux depuis le pas de tir jusqu’au mur blindé (voir lot Serrurerie —
piége a balles)

Les vis de fixation devront étre foncées jusqu’a mi- profondeur des planches et recouvertes de bouchons
cache-vis pour 8viter tout ricochet, tout en permettant le remplacement aisé de chacun des éléments de
bardage.

Localisation : Voir plans et coupe longitudinale
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Ministere de I'Intérieur
SGAMI Ouest 24/24
Création d’un stand de tir ouvert a CHATEAULIN

C.7 - Grille de ventilation murale a ventelles

Grille de ventilation a ventelles comprenant :

Un cadre en acier thermo laqué pour grille vissée, y compris fixation dans magonnerie en béton
arme,

Une grille a ventelles avec cadre en téle de 12/10éme d'épaisseur et lames en tdle de 10/10éme mm
d'épaisseur, fixée sur le cadre au pas de 50 lames pour 1 métre de hauteur.

Lames en aluminium extrudé.

Pour les grilles en facade, celles-ci seront implantées au nu extérieur du mur et comporteront des
habillages intérieurs pour rattraper I'épaisseur du mur.

Moustiquaire pour protection contre I'intrusion de rongeurs, de volatiles ou de moustiques...

Les dimensions des grilles de ventilation sont données précisées sur les plans joints

Les grilles sont a implanter dans les murs.

Section de passage libre d’air : 75%

Les cotes de réservations seront a donner a I'entreprise de GO

Coloris des lames : RAL 8019 a définir par I'architecte.

Localisation: Voir plans (pignon Est)

C.8 - RECOLEMENT

L'entreprise établira et fournira en autant d’exemplaires que demandés dans le CCAP les dossiers de
récolement des ouvrages comprenant le :

e DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) ;
e DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage).

Toutes sujétions comprises
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