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|1 DISPOSITIONS GENERALES

Se référer au CCTP |LOT 00 — Prescriptions communes | Edition 02.2025

‘ 2 DISPOSITIONS Particuliéres propre au chantier

Se référer au CCTP |LOT 00 — Prescriptions communes | Edition 02.2025

‘ 3 DISPOSITIONS Particuliéres AU PRESENT LOT

3.1

3.2

OBIJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du LOT N° 02 -ZINGUERIE -
ETANCHEITE a exécuter dans le cadre de I'opération :

Travaux d’amélioration énergétique du centre des Finances Publiques
2 rue du Clabaud a HAGUENAU

Références de la parcelle concernée :
Référence cadastrale de la parcelle 000 AR 26,
Contenance cadastrale : 2 004 m2,
Selon PLU en vigueur en zone UE

NOTA : Un échafaudage sera mis en place par le lot 04 - Echafaudage pour la réalisation des travaux suivants :
- Ravalement des fagades avec travaux d’isolation extérieure,
- Interventions partielles en zinguerie-étanchéité,
- Révision et/ou remplacement de menuiseries extérieures du batiment,
- Travaux de VMC nécessitant des interventions en toiture, ...

Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour
I'exécution des ouvrages. L'entreprise devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achevement des travaux,
ce descriptif n'étant pas limitatif.

Descriptif sommaire des travaux :
- Travaux préparatoires,
- Evacuation des eaux pluviales,
- Sortie en toiture,
- Travaux d’étanchéité,
- Y compris diagnostic préalable et réfection éventuelle (toiture terrasse accessible du batiment de liaison)

IMPORTANT :

IL S’AGIT D’UNE OPERATION AYANT POUR OBJECTIF UNE REHABILITATION ENERGETIQUE, A CE TITRE TOUS LES PRODUITS
PRESCRITS ONT ETE DEFINIS EN FONCTION DE CALCULS PRECIS.

DANS LE CAS OU UN PRODUIT SIMILAIRE EST PROPOSE IL EST INDISPENSABLE DE RESPECTER LES MEMES SPECIFICITES ET
PERFORMANCES TECHNIQUES QUE LE PRODUIT PRECONISE EN TANT QUE REFERENCE DE BASE (documents techniques &
I'appui, CSTB, ACERMI etc....)

IL SERA EGALEMENT DEMANDE DE PORTER UN SOIN TOUT PARTICULIER A UNE MISE EN OEUVRE FAITE DANS LES REGLES DE
L’ART (réflexion et traitement soigné des ponts thermiques et autres points particuliers, détails de pose...)

DES TESTS D’ETANCHEITE A L’AIR SERONT EFFECTUES A LA FIN DES TRAVAUX.

CES TESTS DEVRONT ETRE CONFORMES AUX CRITERES « CLIMAXION » DANS LE CADRE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS
ATTRIBUEES A CETTE OPERATION.

SPECIFICATIONS

Les spécifications ci-dessous ne se substituent en aucune fagon au C.C.T.P. commun a tous les lots. Elles ont seulement pour
but de rappeler, compléter ou préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire.

L'entrepreneur devra signaler par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou manque de concordance
avec la reglementation en vigueur qui lui apparaissent dans I'établissement des piéces écrites et des plans et les ouvrages
qu'ils définissent, faute de quoi, il se considérera avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les
prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achévement de I'ccuvre, méme si celles-ci ne sont pas explicitement
décrites ou dessinées. Le cas échéant, une note indiquant les solutions envisageables pourra accompagner la demande de
renseignements.
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3.3

De plus, dans le cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui concerne
les dimensions, I'Entrepreneur sera tenu d'envisager la solution la plus onéreuse.

Lorsque certains ouvrages seront mentionnés (Quantités a décompter), I'entrepreneur devra se renseigner si ces ouvrages
ou travaux sont bien a exécuter en totalité ou partiellement. Dans I'affirmative, il devra établir les plans d'exécution et les

soumettre a I'Architecte. Les décomptes seront établis en fonction de cet accord.

L'entrepreneur sera tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions conséquentes
a I'exécution de ces travaux.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que les indications mentionnées sur les plans,
d'une part, et sur le devis descriptif, d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet et de contradictoire.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent notamment :

- les études, notes de calcul, justifications techniques, dessins, épures nécessaires a I'établissement du projet et a
I'exécution des constructions de charpentes et escaliers en bois, suivant les dispositions en vigueur

- les plans d'atelier et de chantier, dessins d'exécution et de détail des ouvrages

- les descentes de charges transmises a la structure ou aux fondations

- le plan d'implantation et de repérage des appuis et scellements

- la fourniture des bois et dérivés, des produits manufacturés, des articles de quincaillerie, boulonnerie, visserie et
clouterie, des organes d'assemblages, ferrures et ferrements, éléments métalliques simples ou composés, appareils
d'appui, des isolants thermiques et autres matériaux entrant dans la composition des ouvrages, y compris les pieces
spéciales et diverses nécessaires au montage

- la fabrication en atelier ou sur place, en atelier forain

- les traitements et protections spécifiques

- le chargement, le transport et le déchargement a pied d'ceuvre

- tous transports, manutention et manceuvres pour I'assemblage, le montage et le réglage des charpentes et escaliers

- la fourniture et |la pose des supports d'étanchéité ou de couverture et des éléments de bardage si ceux-ci interviennent
dans la stabilité de I'ouvrage.

- S'ilyalieu, des contreventements provisoires si des éléments intervenant dans la stabilité de I'ouvrage sont a exécuter
par un autre corps d'état apres le levage de la structure

- la fourniture des dispositifs de fixation, appareils d'appui, boulons et rails d'ancrage, lorsque ceux-ci doivent étre
incorporés au gros-ceuvre

- la demande de confirmation des tolérances du gros-ceuvre

- le controle des niveaux et implantation des différents appuis et scellements, avant et apres exécution par le lot gros-
ceuvre

- la fourniture, la pose et le réglage des appareils d'appui et organes de scellement

- les scellements a sec a I'aide d'organes de fixation tels que cheville a expansion, cheville auto foreuse, avec utilisation
de pistolet de scellement

- la fourniture des échafaudages et autres moyens d'acces éventuels, leur montage, leur pose et leur dépose, ainsi que
les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité du personnel conformément a la réglementation nationale ou locale
en vigueur

- la fourniture et la pose des joints d'étanchéité ou autres entre ossature bois et ouvrages d'autres corps d'état

- les protections des surfaces des bois par lasure, vernis ou peinture (sauf indications contraires)

- toutes les autres prestations ne figurant ni aux plans, ni au présent CCTP, mais qui sont indispensables pour
|'achevement des constructions conformément aux régles de I'art

- I'organisation collective du chantier telle que définie au cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- I'exécution des échantillons a la demande du Maitre d'CEuvre

- le respect de I'ensemble des prescriptions techniques particuliéres dans la mesure ou la description détaillée ne s'y
oppose

- les frais d'énergie pour les besoins du chantier

- la fourniture au Bureau de Controle de tous les documents justificatifs et des avis techniques de tous les procédés mis
en ceuvre dans le cadre du présent marché, ainsi que de I'ensemble des documents d'exécution tels que plans,
schémas, détails de mise en ceuvre, notes de calculs, spécifications et notices des matériaux ou procédés non
traditionnels, P.V. de classement et P.V. d'essais, etc... La remise des documents devra étre faite au moins 10 jours
ouvrables avant exécution.

- la prise en compte du PGC

- la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses
ouvrages en fin de travaux et aprés réception

- le nettoyage du chantier en cours et en fin de travaux du présent lot

- les nettoyages et I'enléevement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols ainsi que de tous déchets
et gravats résultant des travaux et leur enléevement aux décharges publiques

- le ramassage et la sortie des déchets et emballages y compris le tri sélectif.
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3.4

3.5

3.6

3.7

ETABLISSEMENT DES OFFRES

Les offres seront établies conformément aux prescriptions du CCTP.

Les dispositions décrites ci-aprés font I'objet des devis descriptifs et quantitatifs énoncés, qui devront obligatoirement étre
chiffrés avec tous les prix unitaires, par les soumissionnaires.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, confortements temporaires
ou définitifs, reprises, transports, transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraux, taxes, main d’ceuvre etc.
L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place de la disposition et de |'état des lieux,
des possibilités d'acces, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépot de matériaux et prendre en compte ces informations
dans le chiffrage des travaux.

Connaissance du dossier.

Le Maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entreprise, via ce CCTP, sur la nature des travaux a effectuer, il convient de
signaler que cette description n'a pas de caractére limitatif, et que I'adjudicataire devra exécuter, comme étant compté dans
ses prix sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensable pour une complete finition des prestations
des lots, y compris les servitudes découlant des regles de I'art non mentionné ci-dessous.

Par ailleurs, I'entrepreneur devra si nécessaire demander au Maitre d'ceuvre tous les renseignements complémentaires qu'il
jugerait utiles afin d'étudier complétement et sans omission les travaux lui incombant.

De la méme fagon, il signalera au Maitre d'ceuvre toutes omissions, contradictions ou imprécisions constatées sur les piéces
écrites.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Le présent CCTP se réfere :
- Au CCAG
- Au CCTP Commun a tous les lots
- Au DOSSIER DCE comprenant divers documents graphiques (plans et photos).

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

- Pris pleine connaissance des plans, pieces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des travaux de son corps
d’état;

- Avoir recueilli, aupres du maitre d’ceuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait a I’'exécution des
travaux des autres corps d’état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens ;

- Reconnu les sites, lieux et terrain d’implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux en relation avec
la réalisation des travaux ;

- Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes
les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux ainsi
gu’a I'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux d’extraction des
matériaux, stockage des matériaux sur chantier, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées etc ...) ;

- Controlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le présent CCTP, ainsi
que les plans généraux et plans de détail du dossier de consultation ;

- Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels aupres du maitre d’ceuvre et avoir pris également tous
les renseignements aupres des services publics et des compagnies de concessionnaires.

DOCUMENTS NORMATIFS

Le présent CCTP se réfere :

- Aux cahiers des charges D.T.U. publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) sont applicables.
Les nouveaux le seront également au fur et a mesure de leur publication. Les régles parasismiques seront appliquées
conformément a la Réglementation en vigueur.

- Tous les documents opposables aux travaux du présent lot et faisant foi en qualité de régles de I'Art sont applicables.
En particulier I'Entreprise devra se référer a la liste suivante qui n'est pas exhaustive.

- Relatif a la charpente :
e D.T.U. 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs
D.T.U. 20.12 Gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité
D.T.U. 21 Exécution des travaux en béton
D.T.U. 23.1 Murs en béton banché
D.T.U. 24.1 Travaux de fumisterie
D.T.U. 26.1 Enduits au mortier de ciment, de chaux et de mélange platre et chaux aériennes
D.T.U. 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
D.T.U. 31.1 Charpente et escaliers en bois
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D.T.U. 31.2 Construction de maisons et batiments a ossature en bois

D.T.U. 31.3 Charpentes en bois assemblées par des connecteurs métalliques ou goussets
D.T.U. 32.1 Constructions métalliques, charpentes en acier

D.T.U. 36.1 Travaux de batiment - Menuiserie en bois

D.T.U. 40.11 a 40.5 Couverture

D.T.U. 51.3 Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois.

- Relatif a la couverture zinguerie
e D.T.U.40.23 - Couvertures en tuiles plates de terre cuite (septembre 1996 et 2001)
e D.T.U.40.41 - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc juin 1987

- Relatif a I’étanchéité
e DTU 20.12 - Conception du gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité (septembre 1993)

Cahier des clauses techniques CSTB 2691, septembre 1993
Cahier des clauses spéciales CSTB 2692, septembre 1993
e  DTU 40.41 - Couverture par éléments en feuilles de zinc Septembre 2004
e  DTU 40.50 - Travaux d'évacuation des eaux pluviales CSTB 2963, novembre 1993
Cahier des clauses techniques Décembre 1997

e DTU43.1 -Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie
Novembre 2004 et septembre 2004

e DTU43.4 -Elément porteur en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement d’étanchéité
e DTU43.5 -Réfection des étanchéités des toitures-terrasses Novembre 2002
e DTU43.6 - Etanchéité des planchers intermédiaires Février - mars 2007
e DTU60.11 - Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'évacuation des eaux pluviales
CSTB 2280, octobre 1988
- Aux NORMES

Toutes les normes frangaises citées dans les D.T.U. et toutes celles qui concernent les ouvrages du présent lot sont

applicables. L'Entreprise peut se référer aux séries de normes suivantes (liste non exhaustive)
e  série NF A concernant l'acier

série NF B concernant le bois

série NF C concernant les installations électriques

série NF E concernant les boulons, vis et pointes

série NF EN concernant le bois et le lamellé collé

série NF P concernant le batiment

série NF X concernant la protection des bois.

Y compris celles relatives a la couvertures-zinguerie, en particulier les normes

NF A 55-201, NF A 55-211, NF P 30- 101, NF P 30-201

Sont également applicables les normes européennes et étrangeres qui seraient rendues obligatoires par les
réglementations francgaises.

- Aux REGLES DE CALCUL
Charpentes en bois
e  Reégles CB 71 (D.T.U. P 21-701) : Régles de calcul des charpentes en bois
e NFP21-205-2 (D.T.U. 31.3) : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets
Partie 2 : Régles de conception et de calcul
Béton armé
e  Reégles BAEL 91 (D.T.U. P 18-702): Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites
e Cheminées : Régles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel (D.T.U. P 51-701)
Constructions métalliques
e  Reégles CM 66 (D.T.U. P 22-701) Reégles de calcul des constructions en acier. Additif (juin 1980)

Feu
e  Régles BF 88 (D.T.U. 92-703) Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures
en bois
Erratum n° 2 (septembre 1988)
Neige

e  Régles "N 84"modifiées 95 (D.T.U. P 06-006) Actions de la neige sur les constructions
Erratum (juin 1997)
Modification n° 1 (avril 2000)
Neige et vent
e  Reégles NV 65 (D.T.U. P 06-002) Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, et
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annexes (2000 comprenant modificatif n® 2 relatif a la carte des zones de vent)
Séismes
e  Reégles PS 92 (NF P 06-013 PS 92) Regles de construction parasismique : Regles PS applicables aux
batiments dites Regles PS 92
e  Reégles PS-MI 89 révisées 92 (NF P 06-014) Regles de construction parasismique - Construction
parasismique des maisons individuelles et des batiments assimilés
Amendement A1l (février 2001)

— PRESCRIPTIONS LIEES AUX AVIS TECHNIQUES

Avis techniques

Tous les procédés ou matériaux proposés doivent faire I'objet d'un avis technique du CSTB avec une appréciation de
durabilité

"satisfaisante" "équivalente ou traditionnelle" ou "nettement supérieure a 10 ans".

Sont particulierement visés :

les Avis Techniques du C.S.T.B. et certificats de qualification de "suivi et marquage" des produits sous avis technique,
les Cahiers des Charges d'exécution des travaux et d'utilisation des produits.

Etanchéité - classement FIT
Classement FIT des étanchéités de toitures CSTB 2358, septembre 1989
Modificatif CSTB 2433, juillet/ao(t 1990

Les classements FIT réglementaires sont des minimumes, les produits préconisés dans le Descriptif qui sont supérieurs
en performance aux classements FIT réglementaires, ne devront en aucun cas étre remplacés par un complexe
moindre.

Mais quand le classement FIT d'un complexe proposé est par omission inférieur au classement FIT minimum
réglementaire, il appartient a I'Entreprise de le renforcer dans le cadre de ses obligations.

— AUTRES DOCUMENTS
e Cahier 77 du CTBA Procédés d'assemblage dans la charpente en bois
e  (Cahier 111 du CTBA Recommandations pour le calcul des charpentes industrialisées assemblées par
connecteurs ou goussets

e  Cahier 123 du CTBA Le peuplier en structure. Prescriptions d'emploi
e Cahier 124 du CTBA Les résineux
e  (Cahier 128 du CTBA Le douglas
e  Guide pratique de conception et de calcul des charpentes en bois lamellé collé.
e  Régle Professionnelle Contrainte admissible et propriétés associées au bois massif et bois lamellé collé
(septembre 2000 Note de la FIBC)
Etanchéité

e - Régles CM 66 et additif 80,

- Régles N 84,

- Regles NV 65,

- Regles parasismiques,

- Sécurité des constructions : justification par le calcul de la sécurité des constructions,
- Régles de calcul des constructions en éléments a parois minces en acier,

- Regles Th - K,

- Regles Th - G,

- Recommandations OTUA, CTICM et CIDECT,

- Certificat ACERMI des isolants utilisés,

- Proces-verbaux d'essais,

- Tout autre document opposable aux travaux objets du présent lot et faisant foi en qualité de Regles de
I'Art

3.8 VERIFICATION ET CONTROLE DU DEVIS QUANTITATIF

Le devis quantitatif n'ayant aucun caractere contractuel, I'entrepreneur devra vérifier les masses portées sur ce devis avant
I'établissement de son prix. Il ne sera accordé aucun supplément pour les quantités, les calculs et les prix, des lors que les
marchés seront signés et acceptés.

L'offre comprendra en outre (répartis dans les prix unitaires) :
- Les dispositifs réglementaires de protection des travailleurs (filets, garde-corps...) ;
- Les échafaudages intérieurs si nécessaires, permettant I'exécution des travaux (y compris montage, location et
démontage).
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3.9

3.10

3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6

3.11

REGLEMENTATION APPLICABLE

Dans tous les cas, les matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR, des DTU et
des prescriptions du CSTB et des fabricants, y compris leurs extensions et additifs, valides a la date de I'ordre de service du
début des travaux.

En cas de modification des textes en cours de travaux, les nouvelles prescriptions pourront étre appliquées selon I'avis du
Maitre d'ouvrage ou du Maitre d’ceuvre.

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux normes en vigueur.

En particulier,
Les travaux seront réalisés conformément au présent cahier des charges. L'installation sera faite par un professionnel qualifié,
conformément aux régles de I'art et aux réglementations en vigueur.

L'entrepreneur garantit ce résultat et s'engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour |'obtenir. En particulier, il prend

a sa charge tous les dispositifs nécessaires pour insonoriser tout matériel générateur de bruit, et empécher la transmission
des vibrations et des bruits de toute nature.

DEROULEMENT DU CHANTIER

D’une maniere générale, I’Entrepreneur devra prendre toutes précautions de nature a éviter tout risque soit d’infiltration,
soit de chute dangereuse de matériaux ou outillages.

Tout incident ou accident pouvant survenir du fait des travaux engagera I'entiére responsabilité de 'entrepreneur qui devra
prendre a sa charge la remise en état complete et le paiement d’'indemnités aux tiers ayant subis des dommages.

Sécurité des personnes

Les dispositifs propres a assurer la sécurité individuelle et collective des personnes pendant I'exécution des travaux
conformément aux lois et reglements en vigueur seront prévus par le titulaire du présent lot, tant au niveau du personnel
des entreprises que des tiers (voisins, passants etc.). L'entrepreneur devra se soumettre sans délai a toute demande du Maitre
d’ceuvre ou du Coordinateur Chargé de la Protection et de la Santé sans pour autant se prévaloir d'aucune indemnité.

Nettoyage du chantier

L'entrepreneur sera tenu de laisser, a l'issue de ses travaux, les lieux en un état tel, que les entreprises qui lui succederont
puissent entreprendre leurs propres prestations sans sujétions complémentaires.

Que ce soit sur le chantier ou les voiries, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder au nettoyage ou a la remise
en état des lieux, en cas de laxisme ou de défaillance de |'entreprise, aux frais de celle-ci.

Ouvrages existants

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux autres ouvrages existants. L'entrepreneur
devra bien évidemment la remise en état compléte, apres exécution de ses travaux, de toutes les installations.
L'entrepreneur assumera la responsabilité des désordres et dégats qu'il aurait occasionnés a I'occasion des travaux, et
supportera les frais de réparations et remises en état éventuels. En cas de constatations de défauts existants, il les signalera
immédiatement au Maitre d'ouvrage, au Maitre d’ceuvre, il prendra toutes précautions pour ne pas aggraver le phénomene.

Liaison avec les autres corps d’état
L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour
effectuer les travaux, sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, des ouvrages.

Approvisionnements
L'entrepreneur du présent lot intégrera a son offre, tous ses frais d’approvisionnement, de fourniture, et de mise en ceuvre
des matériaux, quelques soit les difficultés et sujétions inhérentes a la situation et a I'environnement du chantier.

Appareils de levage et de montage

L'entrepreneur du présent lot integrera a son offre, toutes ses fournitures d'engins et appareils nécessaires au levage et
montage, compris toutes sujétions d’approvisionnement et acces, pose et dépose de ces installations.

BUREAU DE CONTROLE ET COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

L’entrepreneur devra la diffusion au bureau de contrdle et au coordinateur SPS de tous les documents demandés par ceux-
ci.

En particulier, il fournira :
— au controleur technique : les plans et détails PAC, avis techniques, fiches techniques, notices, certificats de tous les
matériaux mis en ceuvre etc.
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3.12

3.121

3.12.2

3.12.21

— au coordinateur SPS : son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ou sa notice de sécurité, suivant
les cas.

Aucune exécution ne devra avoir lieu avant avis et autorisation écrite du Bureau de controle. Dans le cas contraire, et si l'avis
n'était pas favorable, le titulaire reprendrait alors les ouvrages concernés selon les observations faites a ses frais.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX

GENERALITES

Tous les matériels utilisés devront étre neufs et de premiére qualité. Chaque fois que cela existera, ils devront porter les
estampilles de qualité Dans le cas ol aucun label n'est défini, il pourra étre demandé et exigé des essais, fiches techniques et
rapports des laboratoires agréés.

En outre, toutes les fournitures devront étre conformes aux normes frangaises en vigueur ou a défaut étre soumises a
I'agrément de la Maitrise d'CEuvre qui donnera son accord par écrit.

Tout équipement ou matériau devra étre mis en ceuvre selon les normes et textes en vigueur et selon les préconisations du
fabricant. Toutes les protections doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour assurer leur bon état de conservation.

TOUT MATERIEL UTILISE DEVRA POSSEDER UN PV FRANCAIS EN VIGUEUR.
Tous les travaux seront exécutés suivant le planning calendrier prévisionnel d'exécution des travaux joint a I'appel d'offres.

Choix des matériels

Qualité et origine des matériaux :

Le systeme de ventilation proposé sera sous Avis Technique.

Les produits et matériaux devront étre de la meilleure qualité, répondant aux conditions nécessaires a la bonne exécution
des travaux. Tout appareil ou prestation présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce refus
seront a la charge de I'entreprise.

Protection du matériel :

Les matériels devront étre entierement protégés, sous emballage, tant qu'ils ne seront pas installés.
Cette protection devra étre suffisamment efficace pour éviter toute pénétration de poussiere et d'eau a l'intérieur de cette
enveloppe. Dans le cas du non-respect de ces obligations, le Maitre d'CEuvre se réservera le droit de faire démonter le matériel
pour que celui-ci soit entierement nettoyé.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

Les matériaux, produits et composants de construction, devront étre conformes aux stipulations du marché et aux
prescriptions des Normes Frangaises homologuées en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix.

QUALITE

Des bois

Les bois de charpente seront de bonne qualité, sains, bien secs et bien équarris, sans aubier, ils ne devront pas avoir de nceuds

vicieux, de nceuds pourris ou mauvais nceuds.

Dans la mesure ou il n’est pas précisé qu’il s’agit de bois de réemploi, seuls les bois neufs seront employés. Les bois portant

traces d'entailles, de trous, mortaises, tenons, etc., ne seront pas admis.

Ils ne devront contenir aucun corps étranger, clou, crampon, éclat d'obus, balle, etc.

Ils ne devront présenter aucune trace de gélivure, roulure, cadranure, fente et fracture d'abattage, fente de retrait ou gergure.

Il sera admis de légéres fentes a la condition qu'elles ne compromettent pas la solidité de I'ouvrage.

IIs seront exempts de piqlres d’insectes attaquant le bois ou de gros trous de vers.

lls ne devront présenter aucune trace de pourriture, sauf lorsqu'il sera possible d'enlever la partie altérée avant mise en

ceuvre et d'échauffure.

Les bois résineux auront des couches d'accroissement régulieres et de faible épaisseur.

Les bois de chéne seront a texture forte.

Les bois de charpente seront mis en oeuvre a |'état de "bois sec a I'air" et auront un degré d'humidité compris entre 13 et 17

%, I'numidité moyenne dite "humidité normale" étant de 15%.

Tous les bois stockés ou amenés sur le chantier devront avoir subi une protection :

e contre les attaques de champignons et insectes par injection sous pression ou trempage d'un produit fongicide et insecticide
répondant au label de qualité CTBF ( Normes T72.050, 052, 054 )

e contre l'incendie par produits hydrofuge et ignifuge

e contre les reprises d'humidité, exécutée avant pose toutes faces vues.

Nota: un certificat attestant le traitement et I'impression des bois sera exigé.

Tous les bois arrivés sur le chantier ne respectant pas les prescriptions énoncées ci-dessus, seront refusés.

Charge restant a I'entrepreneur (et a ses frais) de les remporter, d'en fournir d'autres protégés et imprégnés.

307 - 24 DRFIP- 2 rue du Clabaud — HAGUENAU | Travaux d’amélioration énergétique du centre des Finances Publiques
CCTP | LOT 02 —Zinguerie - Etanchéité| 10.2025 Page 9/22



ARCHITECTES

3.12.2.2

3.12.23

L'entrepreneur restera seul responsable des inconvénients de toutes sortes qui pourraient se produire apres mise en ceuvre
des bois par suite de leur mauvaise qualité, notamment ceux de dessiccation des bois.

Les bois de charpente seront de qualités technologiques correspondant au minium au seuil inférieur de la catégorie Il de la
norme NF B 52 001.

Spécifications pour le bois résineux

Essence : sapin ou épicéa, éventuellement Douglas
Provenance : Hautes-Vosges, premiére catégorie
Caractéristiques : densité minimum = 0,45 a 12% d’'H20

cerne d’accroissement = 0,5 cm. maximum
humidité maximum a la livraison = 20% d’"H20
Absence de traces d’attaque fongicide ou insecticide, entre autres de la "piq(re bleue".

Débit : 4 faces sciées a vives arétes, de droit fil
(pente du fil sur une face : 10% maximum).
Noeuds : sains et adhérents, non groupés ; diamétre maximum de 3 cm.

Spécifications pour le chéne :

Provenance : pays de plaine, deuxiéme catégorie
Caractéristiques : densité minimum = 0,7 a 20% d’'H20
cerne d’accroissement = 0,4 cm. minimum
Débit : 4 faces sciées a vives arétes, sans gerce, sans tolérance de flaches.
Noeuds : sains et adhérents, tolérés jusqu’a 4 cm. de diamétre.

Les supports devront étre propres, exemptés de toute trace d'huile, peinture ou pulvérulences. Chaque emballage portera
une mention stipulant les références du produit, la date de fabrication et la provenance. Le produit sera titulaire d'un avis
technique. La mise en ceuvre sera conforme a ce dernier, notamment a propos de la préparation des supports.

L'application ne sera jamais réalisée lorsqu'il y a risque de gel, forte humidité ou grande chaleur. Les mortiers de chaux ne
peuvent étre appliqués sous une température de 8°C.

De I'étanchéité

Les matériaux utilisés sont conformes aux prescriptions des cahiers de charge DTU et/ou des avis techniques. Lutilisation
d'autres matériaux doit faire I'objet d'un accord écrit du Maitre d'CEuvre.

Les équipements annexes tels que lanterneaux de désenfumage éclairages en toiture... doivent répondre aux contraintes
réglementaires.

L'Entreprise doit fournir tous les procés-verbaux d'essais permettant de juger de I'aptitude a I'emploi des matériaux et
équipements.

PROTOTYPES - ECHANTILLONS

L'Entreprise doit fournir tous les échantillons demandés par le Maitre d'CEuvre. lls comporteront une étiquette avec
indications des références des matériaux, nom de I'Entreprise et date. Les échantillons restent propriété du Maitre d'Ouvrage.

CLASSEMENT ET CATEGORIE DES BOIS

Bois résineux catégorie |

Les bois résineux de catégorie |, indigénes ou importation, seront des bois des choix ne présentant aucune trace d'échauffure
ni de pourriture, aucun dégat d'insecte, sauf de piqlres noires qui pourront étre tolérées.

lIs seront sciés a vives arétes, de droit fil, la pente générale du fil sur une face sera de 7 % au maximum et ne pourra excéder
localement 10 %.

Des nceuds sains et adhérents non groupés de 30 mm de diamétre maximum seront seuls acceptés.

Le bois proviendra de régions montagneuses et sera a accroissements faibles, I'épaisseur moyenne de ceux-ci étant inférieure
ou égale a 3 mm.

Bois feuillus :

Les bois feuillus durs de classe B, deuxiéme choix, seront de fils trés sensiblement droit.

Ils ne comporteront que des défauts d'ordre secondaire.

Les nceuds sains et adhérents non groupés et ayant un diametre maximum de 20 mm seront admis.

Il en sera de méme des fentes en bout ou de cceur, de longueur inférieure a la moitié de la largeur de la piece.

Les gerces de séchage de longueur inférieure au tiers de la largeur de la piece seront admises.

Les veines et taches légéres, les traces de coeur et quelques piqlires noires non actives, c'est-a-dire sans

manifestation de I'activité persistance de l'insecte, seront tolérées.

Les bois seront par contre exempts de coeur enfermé ou découvert, gélivure, roulure, entre-écorce, échauffure, coeur rouge
du chéne et du hétre.

QUALITE DES FERRURES EN ACIER LAMINE

Les aciers laminés des ferrures seront exempts de paille, crique, strie, fissure, gergure et soufflure.

Les ferrures en acier moulé seront constituées par des pieces saines, de formes nettes, sans soufflure.

Les surfaces des tbles et plats des ames et ailes des profilés seront nettes et planes.

Ne seront pas admises les piéces se déchirant ou donnant des criques au cintrage, se fendant ou s'ouvrant sous le poingon.
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3.12.2.4

3.12.25

3.12.2.6

3.12.2.7

3.12.2.8

3.12.2.9

Toutes les pieces d’assemblages métalliques seront protégées de la corrosion sur toutes leurs faces et tranches avec un
produit inhibiteur, appliqué selon les prescriptions du DTU n°59.1 “ travaux de peinturage ” ou tout autre produit équivalent
a la galvanisation. Sinon, elles seront en inox ou en acier galvanisé.

QUALITE DES VIS ET CLOUS

Les clous seront en fer de premiere qualité.

Toutes les vis boulons tiges filetées etc. seront en inox. Il ne sera pas admis de variante.

Les vis auront un filet mince et tranchant, le fond du pas, égal en hauteur, sera en forme de gorge, dans la partie taraudée le
corps sera cylindrique.

Les boulons destinés a I'assemblage des bois seront a téte et écrous carrés et munis de rondelettes, ceux destinés a
|'assemblage de fers seront a téte carrée et écrou a six pans. lls seront parfaitement calibrés, les tétes étant refoulées dans
la masse et non rapportées.

Le taraudage des boulons et des écrous sera net et uniforme, il en sera de méme du filetage qui aura une longueur suffisante
pour permettre un parfait serrage.

QUALITE DES PANNEAUX DE PARTICULES
Pour les panneaux employés en milieu sec, il sera demandé un certificat CTB-S.
Pour les panneaux employés en milieu humide, il sera demandé un certificat CTB-H.

QUALITE DES COLLES A BOIS

Apres leurs prises, les colles utilisées ne doivent autoriser aucun fluage sous charge.

Les colles a base de caséine lactique doivent inclure dans leur composition, un antiseptique fongicide.
Elles ne peuvent étre utilisées dans les combles et sur des charpentes exposées a I'air extérieur.

Les colles employées posséderont un label HQE.

LE PARE-VAPEUR

Le pare-vapeur sera constitué d’un film polyéthyléne conforme d’épaisseur > 100 um. Il répondra aux exigences de
permanence prévues dans le DTU 31.2 a savoir < 0.005 g/m2.h.mmHg. Il devra toujours étre placé cété intérieur du local
chauffé.

La continuité du pare-vapeur sera obtenue par recouvrement de 0.05 m des joints et collage de ceux-ci sans oublier la
continuité au droit des angles et des baies. Pour assurer une parfaite étanchéité a I'air, le pare vapeur devra étre scotché.
Afin d’étre efficace, il est fortement conseillé d’éviter les percements ou orifices (gaines électriques, fluides, etc.) qui
réduisent considérablement les performances du film. S’il y a nécessité de traverser le pare-vapeur, |I'entreprise devra mettre
en ceuvre des manchettes d’étanchéité en EPDM.

L’étanchéité a I'air sera assurée par la pose d’un ruban adhésif flexible type butyle ou cordon de colle élastique sur I'ensemble
des raccords.

L'ISOLANT

L’isolant sera constitué de laine de bois. L'isolant devra répondre aux normes de la réglementation thermique en vigueur. Il
sera choisi en fonction de sa résistance thermique, de sa conductivité thermique et de son niveau ACERMI répondant aux
besoins du projet.

L’isolant devra étre semi-rigide pour éviter tout tassement en paroi verticale ou rampant. La pose se fera par élément continu
et de bonne qualité. Tout « bourrage ou calage... » par éléments dégradés, ou salis sera refusé.

TUILES

Les tuiles en terre cuite seront des tuiles a emboitement grand moule a pureau variable pour une pose a joints droits. Leur
couleur doit approcher des existantes, soit brun foncé ou anthracite. Les clous ou vis utilisés pour la fixation des tuiles devront
étre impérativement en inox.

Le modele et le choix des teintes de tuile seront proposé pour validation a I’architecte.

3.12.2.10ZINC

Feuilles en zinc laminé couleur prépatiné noir ou nature

Epaisseur minimale des feuilles est de 0,66 mm (12) pour feuilles de 2 m et 0,74 (14) pour L= 3m
Dimensions conformes aux normes en vigueur et adaptées aux conditions climatiques du lieu
Assemblage par soudure a I'alliage d'étain (minimum 28%) et de plomb

Pose sur voligeage exclusivement en peuplier, sapin ou épicéa.

Pointe en acier a téte ronde dont le diamétre correspondra au support ( @ = 4 mm pour volige )
(@ =7 mm pour tasseau de 4 ) (@ = 7,5 mm pour tasseau de 5 ) ( @ = 10 mm pour chevron )
Tout contact entre le Zinc et le Fer, le Cuivre ou le Platre est interdit.

Tout contact entre le Zinc et le mortier de ciment n'est toléré qu’apres durcissement de ce dernier.
Les pattes en cuivre des couvre-joints seront étamées

Les clous en fer et paillettes de crochets de gouttiére font exception a cette regle.
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3.12.2.11 PLOMB
Les ouvrages en plomb seront effectués conformément aux nouvelles normes et DTU de Septembre 1994 référencés en 2.01.
Les qualités requises pour I'exécution des ouvrages en plomb seront celles habituellement exigées pour des travaux de
restauration de grande qualité sur les Monuments Historiques.
Les soudures a I'étain sont interdites.
Les brasures seront effectuées « plomb plomb ».
La surface apparente de tous les ouvrages en plomb recevra une protection par graissage au suif.

3.12.2.12 DIMENSIONNEMENTS
Le dimensionnement est laissé sous I'entiere responsabilité de I'entrepreneur qui devra respecter |'aspect architectural en
accord avec le Maitre d'ceuvre.
Les dimensions des baies données dans le quantitatif, sont des dimensions moyennes, ne tenant pas compte des tolérances
admissibles des supports, les dimensions sont a vérifier et a rectifier par I'entrepreneur lors de I'exécution, sous son entiére
responsabilité. L'entreprise devra relever les cotes exactes avant la mise en fabrication.

3.12.2.13 PLANS DE DETAILS
Dans un délai d’'un mois aprées avoir été déclaré adjudicataire, le titulaire du présent lot devra, a partir des plans du projet,
établir des plans de détails, avec coupes et tous croquis a I'appui, illustrant avec précision I'ensemble des dimensionnements
et marges de tolérances pour I'exécution des ouvrages, et toutes les précisions complémentaires nécessaires pour renseigner
le Maitre d'ceuvre par qui se fera la transmission des documents.

3.12.2.14 COORDINATION

Au cours de la période de préparation, I’entrepreneur titulaire du présent lot devra :

e Durant le chantier, surveiller I'exécution des sujétions énumérées ci-dessus au fur et a mesure de I'avancement des
travaux, et en référer au Maitre d'ceuvre en cas de malfagons constatées.

e Travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises.

e A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d’'une absence de coordination ou d’un
manque de renseignements pour ne pas exécuter des travaux ou des fournitures lui incombant, ou d’un manque de
renseignements ou de plans d’exécution de sa spécialité, nécessaires aux autres corps d’état pour la poursuite de leurs
travaux.

e Chaque entrepreneur devra assister personnellement aux réunions de chantier et leur consacrer tout le temps nécessaire.

e Encas d'empéchement, il devra se faire remplacer par un collaborateur qualifié au courant du chantier et ayant pouvoir
de signature pour engager son entreprise.

e Lesabsences a ces réunions seront sanctionnées selon les prévisions du CCAP.

3.12.2.15REGLES GENERALES
Les travaux préparatoires seront toujours exécutés avec un maximum de soins afin d’obtenir un travail exempt de toute
critique.
Toutes les pieces métalliques seront traitées, sur toute leur surface, contre I’'oxydation, par une couche de minium de plomb
ou de qualité équivalente.

3.12.2.16 MISE EN OEUVRE
e L’entrepreneur devra comprendre, dans ses prix, toutes les protections provisoires nécessaires a la sécurité sur le
chantier, ainsi qu’a la bonne conservation des ouvrages existants, et a la sécurité des locataires et des passants.
¢ L’entrepreneur devra tenir compte des contraintes éventuelles créées par la présence des locataires dans les immeubles.
¢ L’entreprise sera redevable de I'ensemble des notes de calculs nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.
L'installation des échafaudages ne devra pas empécher le passage des véhicules, ni des habitants. Pour cette raison,
I’entreprise devra prévoir un signalement approprié pour les véhicules et un passage protégé pour les habitants au niveau
des échafaudages. (L'échafaudage est a la charge du lot 05 Echafaudage-ITE)
L’échafaudage devra assurer la sécurité en toiture, avec un garde-corps placé a 1meétre au-dessus de la gouttiere. Il faudra
prévoir un encorbellement au droit des gouttiéres, des filets de protection sur tout échafaudage et des protections
supplémentaires en dur si nécessaires sur toiture en étanchéité.
Les échafaudages seront toujours établis conformément :
- auplan d’hygiéne et de sécurité imposé par la loi 93/1418 du 31/12/93,
- aux reglements de Ville et de Police,
- aux reglements en vigueur concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs et des tiers,
- alanorme N.F.P. 93.501,
- aux regles de sécurité du décret N° 65.48 du 8 janvier 1965 articles 106 a 140 complété par le décret N° 81.989
du 30 octobre 1981 (JO du 5 novembre 1981).

3.12.2.17 VARIANTES
Le soumissionnaire a la possibilité de proposer en variante d’autres matériels que ceux prévus au marché, de méme il lui est
possible de proposer toute variante au principe des installations, si des solutions autres lui paraissent mieux adaptées a la
construction ou au résultat recherché.
Ces variantes seront chiffrées a part. Elles feront I'objet d’une notice explicative permettant au maitre d’ceuvre de pouvoir
apprécier efficacement la valeur des propositions. Cette notice exposera clairement les avantages et inconvénients des
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solutions proposées au point de vue exploitation et entretien des installations et fera obligatoirement ressortir les incidences
de ces variantes sur les autres corps d’état.

Un descriptif détaillé exposant la qualité des matériels fournis dans le cadre des variantes sera joint a la notice explicative.
Nota : Il est rappelé que I'entreprise doit impérativement répondre a la solution de base.

3.12.2.18 LIMITES DE PRESTATIONS
Le présent document a pour objet de renseigner les entrepreneurs sur la nature des installations a réaliser, mais il est spécifié
que les dispositions du présent document n’ont pas un caractere limitatif.
L’entrepreneur doit des installations complétement terminées et ceci dans tous les détails selon les régles de I'art.
Avant la remise, il vérifiera sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées au devis descriptif et les completera
par tous les moyens mis en son pouvoir (renseignements pris aupres du Maitre d'ceuvre, examen des lieux...) afin de prévoir
dans ses prix, I'ensemble des travaux et installations nécessaires a un complet achévement des travaux de son lot.
De méme, I'entrepreneur devra, avant la remise de son offre, vérifier les quantités d’ouvrages prévues au devis quantitatif
du présent lot.
Aucun supplément de prix, ni aucune plus-value autre que ceux spécialement prévus au devis quantitatif complétés en
estimatif par I'entrepreneur ne pourront étre accordés ultérieurement, du fait que les renseignements dont s’était entouré
I'entrepreneur étaient inexacts ou incomplets.
Les matériaux et prestations indiqués dans ce devis descriptif suivi du mot “équivalent” devront obligatoirement avoir
'agrément du Maitre d'ceuvre, avant toute utilisation.

Les prestations du présent lot devront comprendre au minimum :

e Lerelevé précis du dimensionnement des ouvrages a exécuter,

e L’exécution d’un ouvrage témoin,

e L'amenée, I'établissement et I'enlevement de tous les appareils, engins et échafaudages nécessaires a la réalisation et
aux essais des installations,

¢ Notes de calcul et notes techniques

e Les détails de fabrication et d'assemblage

e Les plans de calepinage suivant le principe de calepinage du Maitre d'ceuvre

e Lesavis techniques, ATEX éventuels, des produits et procédés utilisés

e Les attestations d'assurance particulieéres concernant les techniques innovantes non visées par les normes, D.T.U. et
avis techniques

e L’ensemble des sujétions de dépose et de démontage, y compris évacuation,

¢ La modification des installations existantes rendue nécessaire pour I'exécution des travaux du présent lot,

e L’exécution des travaux de ce lot conformément aux plans et aux prescriptions du présent devis descriptif,

e Tous les ouvrages annexes décrits ou non, mais nécessaires a I'achevement des travaux, suivant les meilleures regles
de l'art,

e La fourniture de I'eau, électricité et combustibles nécessaires a I'exécution des travaux, y/c lignes et conduites
provisoires avec compteurs,

¢ L’enlévement des gravois et déchets provenant de I'installation et leur transport a la décharge publique

e Le nettoyage de toutes les parties de I'installation,

3.12.2.19 CONTROLES - ESSAIS
Sous réserve de présentation de procés-verbaux d’essais recevables il n’est pas nécessaire de prévoir des frais
complémentaires.
En cas de présentation de proces-verbaux d’essais non-recevables ou absence de procées-verbaux, le présent lot devra prévoir
des essais conformément au DTU.
Des controles pourront étre effectués a la demande du Maitre d'ceuvre par un Bureau de Contrdle, pour vérification de la
conformité de la qualité des ouvrages avec les indications du présent CCTP. Ces contrdles pourront avoir lieu avant, pendant
et apres la mise en service des ouvrages, les éléments qui auront été refusés sont a remplacer par des fournitures conformes
aux exigences des documents ci-dessus mentionnés et ceci aux frais du présent lot.

Relatifs a I’étanchéité

Contréle des matériaux stockés sur chantier avant pose :
. Panneaux isolants :
fourniture de la certification ACERMI
échantillon de 30 x 30 cm pour vérification de la masse volumique.
. Revétements d'étanchéité : échantillon de 30 x 30 cm pour vérifier la masse et la nature des composants.
. Toles métalliques (inox et zinc) échantillon de 50 x 50 cm (20 x 20 cm pour I'inox) pour vérifier la masse I'épaisseur et
la teinte.

Contréle des revétements d’étanchéité apres la mise en ceuvre
Ce contrdle étant du type destructif, il ne sera effectué qu'exceptionnellement en cas de doute, a la demande du Maitre
d'CEuvre, mais en présence de I'Entreprise, et du Bureau de Contrdle Technique, et en conformité a I'Article 10 du D.T.U. 43.1.
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Epreuves d’étanchéité a I'eau
Le cas qui nous concerne est le suivant :

. Elles ne sont pas explicitement prévues aux documents particuliers du marché (toitures terrasses); dans ce cas, les
frais d'épreuve sont a la charge du Maitre de I'Ouvrage si le résultat obtenu est favorable a I'Entreprise, et a la charge
de cette derniére dans le cas contraire.

. Toitures terrasses plates (avec élément porteur en bois)

. Les épreuves seront réalisées conformément au DTU 43.1

3.12.2.20 PROTECTION DES OUVRAGES
Chaque entrepreneur devra assurer lui-méme la protection de son lot contre les dégradations ou vols pendant toute la durée
des travaux jusqu'a la réception de ces derniers.
Une attention particuliére est demandée au titulaire du présent lot pour la protection des ouvrages existants.
Toute dégradation des ouvrages non démolis sera reprise ou refaite au compte des entreprises fautives ou au compte prorata
des entreprises présentes au chantier lors des dégats.
Un certificat de garantie délivré par le fournisseur devra étre remis au Maitre d'ceuvre.

3.12.2.21 REVISION DES OUVRAGES
L’entrepreneur devra, avant la date fixée pour la réception, et sans y avoir été spécialement invité, procéder a la révision
compléte des ouvrages de son lot, procéder aux raccords et remplacements qui s'imposent, enlever les échafaudages et
dispositifs de protection.
En fin de chantier, I’adjudicataire du présent lot devra le nettoyage complet, deux faces de ses ouvrages.

3.12.2.22 RECEPTION DES OUVRAGES
Les opérations préalables a la réception comportent :
e Lareconnaissance des ouvrages exécutés, avant enlevement de I'échafaudage,
e Les épreuves éventuelles prévues au CCAP,
e La constatation éventuelle de I'inexécution de prestations prévues au marché,
e La constatation éventuelle d’'imperfections et de malfagons,
e Sauf stipulation différente du CCAP, la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des terrains et des lieux,
e Les constatations relatives a I'achevement des travaux,
Ces opérations font I'objet d’un proces-verbal dressé, sur le champ, par le Maitre d'ceuvre et signé par lui et par
I’entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.
Dans le délai de cing jours suivant la date du proces-verbal, le Maitre d'ceuvre fait connaitre a I'entrepreneur s'il a
ou non proposé au maitre d’ouvrage de prononcer la réception des ouvrages, et dans I'affirmative, la date
d’achevement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé
d’assortir la réception.

3.12.2.23 RESPONSABILITE GENERALE DE L'ENTREPRENEUR ET GARANTIE DES OUVRAGES

Quels que soient les travaux réalisés, ceux-ci devront faire I'objet d’une garantie de dix années, durée pendant laquelle la

qualité des matériaux mis en ceuvre ainsi que la bonne tenue de I'ouvrage devra étre sans reproche.

Tous matériels, produits ou procédés de mise en ceuvre, non couverts par la police de base, devront faire I'objet d’une police

d’assurance spécifique a I'opération, garantissant les ouvrages pendant dix années contre tous les désordres quelle que soit

leur nature, ainsi que les préjudices éventuels qu’entraineraient ces désordres pour le propriétaire ou les occupants des
batiments concernés.

La responsabilité de I’entrepreneur vis-a-vis du Maitre d'ceuvre et des tiers n’est en rien diminuée par I'existence d’un projet

type établi par le Maitre d'ceuvre.

Ce projet a pour but :

e De simplifier les taches des entreprises soumissionnaires qui peuvent adopter purement et simplement les données
architecturales, mais devront vérifier tous les éléments mettant en jeu les techniques d’installation afin de prendre la
responsabilité pleine et entiere de leur projet,

e De définir les bases du projet définitif d’exécution (plans des locaux spécialisés, position des appareils, gaines).

Garantie de fourniture :

Tout le matériel fournit par I'entrepreneur est garanti contre tout vice de construction ou de matiere pendant une durée
d’une année a dater de la réception provisoire.

Cette garantie ne s’applique pas aux conséquences d’une usure normale, ni a celles qui pourraient résulter de la mauvaise
utilisation des appareils ou de la non-observation des instructions.

Garantie de l'installation :
Toutes les installations faites par I'entrepreneur sont garanties conformes aux régles de I'art et conformes au projet
d’exécution accepté par le Maitre d'ceuvre.

Garantie de fonctionnement :
Indépendamment de la garantie décennale, I'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée
d’un an a compter de la mise en service réguliere.
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Au cours de cette période I'entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui apparaitraient, quelle
qu’en soit la nature et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.

L’entrepreneur sera notamment totalement responsable des conséquences de la non fourniture en temps utile des
documents d’exploitation ou du fait des erreurs contenues dans ces documents.

Garantie d’exploitation :

L’entrepreneur garanti en outre que l'installation réalisée correspond a toutes les caractéristiques énoncées dans sa
proposition ainsi qu’a celles précisées dans les documents d’exploitation.

Il s’oblige a mettre l'installation en état si I'exploitation révélait une non-concordance susceptible de nuire a la bonne
économie du systeme ou au confort des usagers.

Garantie décennale :

La garantie décennale prend date conformément a la loi et aux documents d’ordre général du présent marché.

Les différentes clauses de garantie énoncées ci-dessus ne font aucun double emploi avec la garantie décennale, celle-ci
trouvant son plein effet a la date fixée, mais I'entrepreneur restant astreint aux diverses obligations résultant du marché et
notamment du présent document aussi longtemps que la réception définitive n’est pas acquise.

ASSURANCES :
L’entreprise devra une copie de son assurance a jour et valable pour I'lannée en cours. Au cours du chantier un certificat de
bons paiements pourra lui étre réclamé a n'importe quel moment par le Maitre d'ceuvre.

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE : L'entreprise devra remettre une copie de sa carte de qualification professionnelle
valable pour I'année en cours.
La certification QUALIBAT 3193 ou références similaires (couverture en patrimoine ancien) est souhaitée.
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‘ 4 DESCRIPTIF ET QUANTITATIF DES OUVRAGES

NOTA:

Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux plans, coupes, facades et détails de I'Architecte et suivant les
"Prescriptions Techniques Particulieres".

Les dimensions des ouvrages sont des dimensions projet, elles sont a valider lors de I'exécution.

Les sections des bois de charpente sont des sections indicatives servant au chiffrage du DQO, il appartient a I'Entreprise de
les vérifier avec présentation des notes de calculs (avant toute exécution). Aucun avenant sera accepté.

Accés chantier

Pendant toute la durée du chantier, I'Entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou détériorer
la voirie publique ou privée. Elle doit prendre toutes dispositions nécessaires avec les services compétents pour ne pas
perturber la circulation.

L’entreprise mettra tout en ceuvre pour ce qui est de I‘évacuation des gravats et matériaux a transporter a la déchetterie.

Il est rappelé qu'elle sera entierement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions ; de plus, le
Maitre d'CEuvre pourra faire procéder d'office et aux frais de I'Entreprise aux nettoyages et réfections indispensables a la
sécurité des tiers.

Le cas échéant, I'Entreprise devra le nettoyage a ses frais des voiries.

Visite des lieux
L'Entreprise se rendra obligatoirement sur place pour constater de la nature et de |'état des batiments existants.

Diagnostic Amiante & Plomb
Sera transmis a I'Entreprise dans les plus brefs délais

RAPPELS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES :

Pour la bonne exécution et le bon déroulement des travauy, il est rappelé a I'Entreprise qu'elle doit au titre de ses obligations
dans le cadre de son marché, le respect de I'ensemble des documents constituant ce marché ainsi que des prescriptions du
présent document.

Données réglementaires et contractuelles
- tous les ouvrages seront réalisés conformément aux D.T.U., Regles de calcul, Réglementations et normes en vigueur,
- pour les ouvrages non traditionnels, il sera obligatoirement requis un Avis Technique du C.S.T.B., ou a défaut une ATEX
(Appréciation Technique d'Expérimentation) du C.S.T.B,

Données climatiques et surcharges d'exploitation

- Altitude du site : 147 métres environ

- Suivant carte de concomitance pluies et vents :

- neige:zone 2A,

- vent:zone?2

- Lessurcharges d'exploitation seront conformes a la norme NF P 06-001.

- La surcharge d'entretien des toitures a prendre en compte sera également conforme a la norme NF P 06-001 ; a cet
effet, il est rappelé a l'attention de I'Entreprise les différentes surcharges a prendre en compte selon |'usage des
toitures (toitures inaccessibles, toitures techniques, etc...) ; I'usage des toitures est indiqué en nota de chaque chapitre.

- Toutes les toitures seront réalisées de maniére a résister a |'arrachement et la dépression sous I'effet du vent ; sont
notamment concernées :

- larésistance a la succion des colles supports d'étanchéité

- la stabilité des protections lourdes.

- Alasuite de la tempéte du 26 décembre 1999, il est nécessaire de renforcer les systemes de pose et de fixations afin
d'éviter d'étre aux limites réglementaires et de pouvoir supporter des phénomenes météorologiques exceptionnels.
Tous les ouvrages devront résister a des rafales de vent de 150 km/heure minimum.
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LOT 02

2.1

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.23

2.1.24
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ETANCHEITE

ZINGUERIE - ETANCHEITE

ZINGUERIE

NOTA: Dépose et évacuation de la zinguerie existante compris dans le PU des
positions concernées

Travaux préparatoires

NOTA: En préparation des carottage a la charge du lot 01 - Démolition - GO

Prestation comprenant :

- Découpe soignée et évacuation du raccordement sous gouttiére

--> Naissance de gouttiére a préserver

- Découpe soignée de la couvertine existante sur débord de toit en béton y compris:
Coulisseau plat, bande d'agrafe et membrane neutre

- Suppression du moignon pour remplacement

- Rebouchage des anciens passages verticaux a la charge du lot 01 - Démolition - GO

- Y compris toutes sujétions pour une préparatione compléte et conforme

Localisation : Gouttiéres et DEP du bdtiment arriére

Evacuation des eaux pluviales

Cuvette de branchement fagonnée

NOTA: Carottage pour nvx passages verticaux a la charge du lot 01 - Démolition - GO
Prestation comprenant :

- Travaux préparatoires prévus en Pos. 2.1.1

- F + pose d'une cuvette de branchement thermolaqué, d'ép. 0,8 mm

- Teinte identique a la zinguerie existante

- Faconnée et adaptée, avec gueulard de trop-plein frontal

- Y compris moignon cylindrique de diamétre adapté a la surface a évacuer

- crapaudine en acier galvanisé et toutes fixations

- Relevés en reprise et finitions fagon "joint debout" contre la cuvette fagonnée

- Habillag en rive fagon "joint debout" sur face avant de la cuvette

- Et toutes sujétions pour une mise en ceuvre compléte réalisée dans les régles de I'art.
Localisation : Gouttiéres et DEP du bdtiment arriére

Moignon d'écoulement

F + pose de moignon en plomb de 2,5 mm d’épaisseur mini.

Prestation comprenant :

- La platine de jonction a I'étanchéité

- Et le moignon assemblés entre eux par soudure ou tout systéme d’assujettissement étanche.
- Pose avec fagon de décaissé dans I'isolant de 30 mm minimum afin d'assurer |'écoulement
rapide des eaux pluviales. Découpe ponctuelle du support si nécessaire.

- Exécution selon article 8.6.2 du DTU 43.1- CCT.

Localisation : Gouttiéres et DEP du bdtiment arriére

Boite a eau

Prestation comprenant :

- F + pose d'une boite a eau en zinc prépatiné, de 0.8 mm d’épaisseur

- Fagonnées a la demande, avec gueulard de trop-plein latéral

- Y compris moignon cylindrique de diamétre adapté a la surface a évacuer
- Une crapaudine en acier galvanisé et toutes fixations

- Pour une mise en ceuvre compléte réalisée dans les régles de I'art.
Localisation : Toiture entrée principale modifiée, bdtiment arriere

Trop plein

Prestation comprenant :

- Une platine de 0,40 m x 0,40 m de c6té, en plomb de 2,5 mm d’épaisseur
- Avec relevé percé d’un trou pour départ de moignon
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2.1.25

2.1.2.6

2.1.2.7

2.2

221
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- Un moignon de section circulaire traversant I'acrotere et le dépassant de 5 cm
- Sa pente doit étre supérieure a 30 % pour qu'il forme goutte d'eau

- Section adaptée a la surface a évacuer

- En plomb de 2,5 mm d’épaisseur soudé sur le relevé

- Comportant un larmier a I'autre extrémité

- Une galerie garde-gréve en acier galvanisé avec grille

- Et insertion de la platine entre la 1ére et la 2éme couche

- Exécution selon article 8.6.4 du DTU 43.1- CCT.

Localisation : Toiture entrée principale modifiée, bdtiment arriere

Descente EP en zinc
Prestation comprenant :
- Dépose et évacuation des DEP existantes
- F + pose de tuyaux de descentes EP zinc 65/100e de diam. mini 100mm comprenant :
- la dépose des anciennes descentes EP compris tous les accessoires...
- la mise en ceuvre par colliers a charniéres galvanisés, fixation permettant la pose a travers
I'isolation extérieure mise ne place lors du chantier
- Y compris tous les accessoires, bagues soudées, coudes ...
- Raccordement en téte sur les moignons et les boites a eau
- Et toutes sujétions pour une mise en ceuvre compléte réalisée dans les régles de I'art.
Localisation : Fagades courantes, batiment arriere

Raccordement sur DEP

Prestation comprenant :

F + pose d'un ensemble comprenant:

- Raccordemement a la descente attenante, Lg 2,00m environ

-y compris cuvette de branchement

- Et toutes sujétions pour une mise en ceuvre compléte réalisée dans les régles de I'art.
Localisation : Fagade principale de la nouvelle entrée

Dauphins en fonte

NOTA:

La mise en ceuvre d’une ITE impliquera le dévoiement des descentes et dauphin de la
fagade y c. toutes sujétions d’exécutions pour une ceuvre compléte et conforme.

Par conséquent, la prestation comprend:

- Dépose et évacuation des dauphins existants

- F + pose de nouveaux dauphins en fonte conformes a la norme NF EN 877

- Le raccordement selon les régles de I'art sur tuyaux de descentes et sur I'émergence existante
en attente du collecteur enterré

- Y compris |'adaptation ou le dévoiement de I'émergence en attente afin de garantir un
raccordement dans les régles de I'art.

- Et mise en peinture des dauphins par |'entreprise du présent lot.
- Teinte selon choix archi.
Localisation : Fagades courantes, batiment arriere

Sortie en toiture

NOTA: Création d'une sortie en toiture pour I'extraction de la ventilation mécanique
Prestation comprenant :

- Ouverture de la toiture zinc

--> Selon emplacement défini par entreprise titulaire du lot 10 - VMC

- Découpe propre du voligeage bois

- Etanchéité périphérique de la sortie de ventilation, par une piéce d'abergement en zinc

--> F + pose de la sortie est a la charge du lot 10 - VMC

- Y compris toutes sujétions pour une mise en ceuvre compléte, dans les régles de I'art.
Localisation : Toiture, pan Ouest, batiment arriére

SOUS-TOTAL ZINGUERIE

ETANCHEITE

Toiture terrasse inaccessible sur support existant
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2,211 Nettoyage et préparation des supports Fft 1,00

NOTA: Support existant avec étanchéité bicouche existant et fil d'eau
Support préalablement découpé par le lot 01 - Démolition - GO
Prestation comprenant :

- Traitement des supports neufs, nettoyage, vérification de I'adhérence etc...

- Y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Localisation : Toiture entrée principale, bdtiment arriere

2.2.1.2 Approvisionnement Fft 1,00 PM

2.2.1.3 Etanchéité

2.2.1.3.1 Ecran pare-vapeur m? 6,00

Prestation comprenant :
F+ pose d'un pare-vapeur soudé type Elastovap ou équivalent, conforme DTU 43.1
Y compris remontées pare-vapeur sur acrotéres maconnés, dressés

Prestation comprenant :

-1 couche d'E.I.F.

-1 couche d'E.A.C.

- 1 feutre bitumé 36 S VV-HR ou équivalent

-1 couche d'E.A.C. servant au collage des panneaux

- Et toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.

Ce complexe peut étre remplacé par un systéme a base de bitume élastomere.
Localisation : Toiture entrée principale, bdtiment arriere

PARE-VAPEUR: Produit proposé :

2.2.1.3.2 Isolation thermique - Epaisseur 200mm m? 6,00

Prestation comprenant :

- F + pose de panneaux en mousse polyuréthane EFIGREEN DUO + de 2x100mm d’ép.
- Collage au pare-vapeur suivant les prescriptions de I’Avis Technique

- Et toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.

Localisation : Toiture entrée principale, bdtiment arriere

ISOLANT PU: Produit proposé :

2.2.1.33 Isolation du relevé, Ht: 50cm Ml 6,00

Prestation comprenant :

- F + pose de panneaux en mousse polyuréthane a parements composites EFIGREEN ALU +,
bénéficiant d'un Avis Technique ou Document Technique d'Application permettant leur emploi
en support direct d'étanchéité semi-indépendante par auto-adhésivité auto-protégée.

- Pose contre acrotéres magonnés, dressés

- Pose collée a base de bitume

- y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme

Localisation : Toiture entrée principale, bdtiment arriere

ISOLATION RELEVE: Produit proposé :

2.2.1.3.4 Revétement d'étanchéité m? 6,00

Prestation comprenant :
- F + pose d’une étanchéité de type bicouche élastomeére SBS, posé en indépendance

- La pose des couches d'étanchéité se faisant a lits paralléles (les joints des deux couches
successives ne doivent pas se superposer mais étre décalés), ou a lits croisés.

- Mise en ceuvre conforme au Document Technique d’Application
Localisation : Toiture entrée principale, bdtiment arriere

ETANCHEITE: Produit proposé :

2.2.1.3.5 Etanchéité appliquée en relevé, Ht: 50cm Ml 6,00

NOTA: Isolant prévu en position 2.2.1.3.2
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F + pose d'un complexe relevé d'étanchéité de chez SOPREMA ou équivalent.

Prestation comprenant :

-1 couche d'E.I.F.

-1 couche d'E.A.C. au droit de I'équerre de renfort

- 1 équerre de renfort de 0,20 m de développé, en bitume armé type 50, armature toile
-1 couche d'E.A.C.

- 1 bitume armé type 50 T.V. autoprotégé par paillettes ardoisées teintés avec talon de 15 cm en
partie horizontale

- Y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme
Localisation : Toiture entrée principale, bdtiment arriere

RELEVES D'ETANCHEITE: Produit proposé :

Couvertine de finition, developpement 75 cm

Couvertines en tole prélaqué teinte RAL selon choix de l'architecte.

Fagonnage a 2 plis et 2 pinces formant larmier y c. toutes les piéces d'angles rentrants et
sortants.

Jonctions par raccords coulissants avec joints d'étanchéité au mastic élastomere.
Profil de la couvertine comprenant :

- Recouvrement avec fagon de pente intérieure de la téte de |'acrotére

- Retombées verticales 2 faces avec fagon de pince

- Protection des tétes de relevés d'étanchéité

- Y compris les fixations, les recouvrements et raccords étanches

- Les coupes d'onglets, les soudures

- Et toutes piéces particuliéres selon besoins

- Pour une mise en ceuvre compléte réalisée dans les régles de I'art.
Localisation : Toiture entrée principale, bdtiment arriere

Bandeau de rehausse d’acrotéres de type Bandonet - VARIANTE -

Prestation comprenant :

- F + pose d’une costiére métallique en maintien du relevé d’étanchéité fixée mécaniquement en
rive de dalle sciée préalablement (A la charge du lot 01 - Démolition - GO)

- F+ pose d'un systtme BANDONET de chez DANI ALU ou équivalent en rehausse et
couronnement de I'ITE comprenant :

Coulisse de fixation sur la téte d’acrotere
Support a déclenchement automatique,
Charniére de réglage de la verticalité du bandeau,
Bandeau aluminium thermolaqué - Teinte selon choix de I'architecte
Costiére métallique
Omeéga pour la fixation de la costier
- Et toutes piéces particuliéres selon besoins
- Pour une mise en ceuvre compléte réalisée dans les régles de I'art.
Localisation : Toiture entrée principale, bdtiment arriere

Dispositifs pour entretien ultérieur

Potelets d'ancrage sur toiture terrasse inaccessible

Prestation comprenant :

- Potelets d'ancrage en acier galvanisé conformes aux normes.

- Potelets permettant de s'accrocher a I'aide d'une longe et mousqueton
lors d'une intervention sur la toiture

- Fixations sur dalle béton existante

- Inclus tous travaux et sujétions d'étanchéification.

Localisation : Toiture entrée principale, bdtiment arriere

POTELETS: Produit proposé :

Toiture terrasse accessible sur support existant

Diagnostic
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Ce diagnostic a pour objet de constater la nature et I'état des différents constituants de la
toiture-terrasse accessible du batiment de liaison. Il définira les solutions de rénovation de
I’étanchéité les mieux adaptées en fonction de I'état constaté et des Regles - DTU et Normes en
vigueur.

Autrement dit, cette étude de I'existant consiste a porter un diagnostic complet sur I'état des
ouvrages d’étanchéité, dans toutes leurs composantes.

Localisation : Toiture accessible, bdtiment de liaison

Réfection
NOTA: Selon Diagnostic préalable prévu en Pos. 2.2.2.1
Aucun échafaudage ne sera mis en place. Existence de garde-corps de sécurité
Prestation comprenant :
- dépose et évacuation du complexe d’étanchéité existant
- arrachage des relevés d’étanchéité existants et solins
- arrachage des joints de dilatation existants et divers (contre pignon du batiment arriére)
- F + pose d'un nouveau complexe étanchéité comprenant:
Application d'un pare-vapeur
Mise en ceuvre d'une étanchéité de type bicouche élastomeére
F + pose d'un Isolant thermique identique a I'existant
Accessoires divers assurant une parfaite étanchéité
Le tout conforme au DTU 43.1
- F + pose de solins aluminium en arrét des relevés d’étanchéité
- Traitement des joints de dilatation
- Y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme
Localisation : Toiture accessible, bdtiment de liaison

Isolation du relevé, Ht: 20cm

Prestation comprenant :

- arrachage préalable des relevés d’étanchéité existants, solins et autres accessoires existants
- Dito. Pos.2.2.1.3.3

- Y compris costiéres en sujétions pour une ceuvre compléte et conforme

Localisation : Toiture accessible, batiment de liaison contre pignon bédtiment arriére

Etanchéité appliquée en relevé, Ht: 20cm

Prestation comprenant :

- arrachage préalable de I'étanchéité appliqué en relevé

- Dito. Pos.2.2.1.3.5

- Y compris costiéres en sujétions pour une ceuvre compléte et conforme
Localisation : Toiture accessible, batiment de liaison contre pignon bédtiment arriére

Bavette, developpement 40 cm

Prestation comprenant :

- F + pose d'une bavette en acier galvanisé en jonction étanchéité autoprotégé/départ ITE
- Recouvrement du relevés isolé avec fagon de pente vers |'extérieur

- Retombées verticales 1 face avec fagon de pince

- Y compris les fixations, les recouvrements et raccords étanches

- Les coupes d'onglets, les soudures

- Et toutes piéces particuliéres selon besoins

- Pour une mise en ceuvre compléte réalisée dans les régles de I'art.

Localisation : Toiture accessible, batiment de liaison contre pignon bédtiment arriére

SOUS-TOTAL ETANCHEITE

TOTAL €HT

Ens

Ml

Ml

Ml

1,00

12,00

12,00

12,00

PM

TVA 20%
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