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DISPOSITIONS GENERALES

Se référer au CCTP |LOT 00 — Prescriptions communes | Edition 02.2025

DISPOSITIONS Particulieéres propre au chantier

Se référer au CCTP |LOT 00 — Prescriptions communes | Edition 02.2025

DISPOSITIONS Particuliéres AU PRESENT LOT

3.1

3.2

OBIJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du LOT N° 07 PLATRERIE -
ISOLATION — FAUX PLAFONDS a exécuter dans le cadre de 'opération :

Travaux d’amélioration énergétique du centre des Finances Publiques
2 rue du Clabaud a HAGUENAU

Références de la parcelle concernée :
Référence cadastrale de la parcelle 000 AR 26,
Contenance cadastrale : 2 004 m2,
Selon PLU en vigueur en zone UE

Un échafaudage sera mis en place par le lot échafaudage pour la réalisation des travaux suivants :
- Ravalement des fagades avec travaux d’isolation extérieure,
- Interventions partielles en zinguerie-étanchéité,
- Révision et/ou remplacement de menuiseries extérieures du batiment,
- Travaux de VMC nécessitant des interventions en toiture, ...

Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour
I'exécution des ouvrages. L'entreprise devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achevement des travaux,
ce descriptif n'étant pas limitatif.

Descriptif sommaire des travaux :
- Réalisation de cloisons de recoupement isolées,
- Réalisation de doublages isolés,
- Travaux préparatoires sur faux plafonds y compris reprises,
- Mise en ceuvre de gaines techniques,
- Y compris finitions diverses (enduit, fermetures sur caisson VR)

IMPORTANT :

IL S’AGIT D’UNE OPERATION AYANT POUR OBJECTIF UNE REHABILITATION ENERGETIQUE, A CE TITRE TOUS LES PRODUITS
PRESCRITS ONT ETE DEFINIS EN FONCTION DE CALCULS PRECIS.

DANS LE CAS OU UN PRODUIT SIMILAIRE EST PROPOSE IL EST INDISPENSABLE DE RESPECTER LES MEMES SPECIFICITES ET
PERFORMANCES TECHNIQUES QUE LE PRODUIT PRECONISE EN TANT QUE REFERENCE DE BASE (documents techniques &
I'appui, CSTB, ACERMI etc....)

IL SERA EGALEMENT DEMANDE DE PORTER UN SOIN TOUT PARTICULIER A UNE MISE EN OEUVRE FAITE DANS LES REGLES DE
L’ART (réflexion et traitement soigné des ponts thermiques et autres points particuliers, détails de pose...)

DES TESTS D’ETANCHEITE A L’AIR SERONT EFFECTUES A LA FIN DES TRAVAUX.

CES TESTS DEVRONT ETRE CONFORMES AUX CRITERES « CLIMAXION » DANS LE CADRE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS
ATTRIBUEES A CETTE OPERATION.

SPECIFICATIONS

Les spécifications ci-dessous ne se substituent en aucune fagon au C.C.T.P. commun a tous les lots. Elles ont seulement pour
but de rappeler, compléter ou préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire.

L'entrepreneur devra signaler par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou manque de concordance
avec la reglementation en vigueur qui lui apparaissent dans I'établissement des piéces écrites et des plans et les ouvrages
qu'ils définissent, faute de quoi, il se considérera avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les
prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achévement de I'ccuvre, méme si celles-ci ne sont pas explicitement
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décrites ou dessinées. Le cas échéant, une note indiquant les solutions envisageables pourra accompagner la demande de
renseignements.

De plus, dans le cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui concerne
les dimensions, I'Entrepreneur sera tenu d'envisager la solution la plus onéreuse.

Lorsque certains ouvrages seront mentionnés (Quantités a décompter), I'entrepreneur devra se renseigner si ces ouvrages
ou travaux sont bien a exécuter en totalité ou partiellement. Dans I'affirmative, il devra établir les plans d'exécution et les
soumettre a I'Architecte. Les décomptes seront établis en fonction de cet accord.

L'entrepreneur sera tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions conséquentes
a I'exécution de ces travaux.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que les indications mentionnées sur les plans,
d'une part, et sur le devis descriptif, d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet et de contradictoire.

33 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent notamment :

Dessins d'exécution et de détails des ouvrages en accord avec les détails de I'Architecte

Le tragage et le calepinage avant pose de tous les ouvrages en accord avec I'Architecte et les autres corps d’état
L’'implantation des ouvrages

La fourniture et pose des ouvrages tels que définis au Descriptif et sur les plans Architecte

Prototypes et échantillons a la demande du Maitre d'CEuvre

La protection des ouvrages jusqu'a la réception

Les frais d'énergie pour les besoins du chantier

Le chargement et I'évacuation au centre de recyclage des gravois ainsi que de tous les produits de démolition et
ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux du présent lot

Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni au Descriptif, mais qui
sont indispensables pour une exécution compléte des ouvrages conformes aux normes frangaises et D.T.U. en
vigueur

Les échafaudages pour toutes les hauteurs, indispensables aux travaux du présent lot

Tous les renforts nécessaires a la fixation des équipements des autres corps d’état

Avant la remise de son offre, I'Entreprise devra vérifier sous sa propre responsabilité les opérations et ouvrages
mentionnés au Descriptif et les complétera, s'il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir (renseignements pris
aupres du Maitre d'CEuvre, du B.E.T. étude des plans, visite du site, etc ...) afin de prévoir dans ses prix I'ensemble
des ouvrages nécessaires a un parfait achevement des travaux de son lot

il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements
dont I'Entreprise s'était entourée, étaient inexacts ou incomplets

la fourniture au Bureau de Contrdle de tous les documents justificatifs et des avis techniques de tous les procédés
mis en ceuvre dans le cadre du présent marché, ainsi que de I'ensemble des documents d'exécution tels que plans,
schémas, détails de mise en ceuvre, notes de calculs, spécifications et notices des matériaux ou procédés non
traditionnels, P.V. de classement et P.V. d'essais, etc... La remise des documents devra étre faite au moins 10 jours
ouvrables avant exécution.

la prise en compte du PGC

la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses
ouvrages en fin de travaux et apres réception

le nettoyage du chantier en cours et en fin de travaux du présent lot

les nettoyages et I'enlévement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols ainsi que de tous
déchets et gravats résultant des travaux et leur enlevement aux décharges publiques

le ramassage et la sortie des déchets et emballages

le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en vigueur.

Sujétions diverses de mise en ceuvre relatives aux plafonds suspendus en plaques de platre

Le calepinage exact des plafonds en accord avec le Maitre d'CEuvre, le chauffagiste et I'électricien
Ossatures et suspentes :

e  ossature unique ou ossature primaire + ossature secondaire suivant nécessité ; les besoins en ossature
primaire sont a prévoir par I'Entreprise en fonction de la structure en place et selon les plans mis a sa
disposition
entretoises et contreventements
suspentes rigides et réglables
fixation par chevilles métalliques ou autre dispositif adapté au support
classement au feu : MO

e fixations interdites sur le bac acier de toiture.

Prestations diverses :
e  découpes diverses
e plaques spéciales en bordure de trémie, retombées, etc ...
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3.4

3.5

e cornieres en alu en rive des locaux
e découpes et plaques spéciales fagonnées ou découpées a la demande des lots techniques pour logement
de bouches, grilles, luminaires, spots, haut-parleurs, etc ... (nombre non limitatif) y compris renforcement
de l'ossature a ces endroits si nécessaire (en accord avec les lots concernés)
encastrement des caissons de stores intérieurs
sujétions et profils couvre-joint pour franchissement des joints de dilatation
échafaudages
raccords de finition et nettoyage avant la réception
les plafonds seront livrés entierement terminés, y compris la peinture, sauf indications contraires du
Descriptif
e teintes au choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme des coloris de fabrication
e  sujétions diverses de pose conformes aux prescriptions des fabricants des faux plafonds
— classement au feu suivant réglementation.
— hauteur : suivant plans et coupes Architecte.

Ils comprennent également tous travaux qui, méme s’ils ne sont pas expressément décrits, découlent de I'objet des travaux
ou des regles de I'art.

Dans le cas de malfagon, I'entrepreneur devra refaire les ouvrages ou les corriger si le Maitre d’ouvrage ne juge pas le
remplacement indispensable.

ETABLISSEMENT DES OFFRES

Les offres seront établies conformément aux prescriptions du CCTP.

Les dispositions décrites ci-aprés font I'objet des devis descriptifs et quantitatifs énoncés, qui devront obligatoirement étre
chiffrés avec tous les prix unitaires, par les soumissionnaires.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, confortements temporaires
ou définitifs, reprises, transports, transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraux, taxes, main d’ceuvre etc.
L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place de la disposition et de |'état des lieux,
des possibilités d'acces, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépot de matériaux et prendre en compte ces informations
dans le chiffrage des travaux.

Connaissance du dossier.

Le Maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entreprise, via ce CCTP, sur la nature des travaux a effectuer, il convient de
signaler que cette description n'a pas de caractére limitatif, et que I'adjudicataire devra exécuter, comme étant compté dans
ses prix sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensable pour une complete finition des prestations
des lots, y compris les servitudes découlant des regles de I'art non mentionné ci-dessous.

Par ailleurs, I'entrepreneur devra si nécessaire demander au Maitre d'ceuvre tous les renseignements complémentaires qu'il
jugerait utiles afin d'étudier complétement et sans omission les travaux lui incombant.

De la méme fagon, il signalera au Maitre d'ceuvre toutes omissions, contradictions ou imprécisions constatées sur les piéces
écrites.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Le présent CCTP se réfere :

- Au CCAG

- Au CCTP Commun a tous les lots

- Au DOSSIER DCE comprenant divers documents graphiques (plans et photos)

- Aux cahiers des charges D.T.U. publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) sont applicables.
Les nouveaux le seront également au fur et a mesure de leur publication. Les régles parasismiques seront appliquées
conformément a la Réglementation en vigueur. Tous les documents opposables aux travaux du présent lot et faisant
foi en qualité de regles de I'Art sont applicables. En particulier I'Entreprise devra se référer a la liste suivante qui n'est
pas exhaustive :

D.T.U. 25.1 Enduits intérieurs en platre

D.T.U. 25.221 Plafonds constitués par un enduit armé en platre

D.T.U. 25.222 Plafonds fixés, plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse

D.T.U. 25.232 Plafonds suspendus - Plaques de platre a enduire

Plagques de platre a parement lisse directement suspendues

e D.T.U. 25.31 Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au platre
Exécution des cloisons en carreaux de platre

e D.T.U. 25.41 Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

e D.T.U.25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement en platre
isolant
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3.6

3.7

3.8

e D.T.U. 27.1 Réalisation de revétement par projection pneumatique de fibres minérales avec liant
e D.T.U. 27.2 Réalisation de revétement par projection de produit pateux
e D.T.U.58.1 Travaux de mise en ceuvre - Plafonds suspendus
— Aux NORMES
Toutes les normes frangaises intéressant directement ou indirectement le batiment et les travaux du présent lot sont
applicables, et en particulier les normes :
e NF B 12-300 Platres - Généralités - Clauses et conditions générales
e NF B 12-301 Platres pour enduits intérieurs a application manuelle ou mécanique de dureté normale ou
de tres haute dureté, classification, désignation, spécifications
e Normes de la série P7.

Sont également applicables les normes européennes et étrangeres qui seraient rendues obligatoires par les réglementations
frangaises.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

- Pris pleine connaissance des plans, pieces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des travaux de son corps
d’état;

- Avoir recueilli, aupres du maitre d’ceuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait a I’'exécution des
travaux des autres corps d’état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens ;

- Reconnu les sites, lieux et terrain d’implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux en relation avec
la réalisation des travaux ;

- Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes
les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux ainsi
qu’a I'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux d’extraction des
matériaux, stockage des matériaux sur chantier, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées etc ...) ;

- Controlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le présent CCTP, ainsi
que les plans généraux et plans de détail du dossier de consultation ;

- Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels aupres du maitre d’ceuvre et avoir pris également tous
les renseignements aupres des services publics et des compagnies de concessionnaires.

VERIFICATION ET CONTROLE DU DEVIS QUANTITATIF

Le devis quantitatif n'ayant aucun caractere contractuel, I'entrepreneur devra vérifier les masses portées sur ce devis avant
I'établissement de son prix. Il ne sera accordé aucun supplément pour les quantités, les calculs et les prix, dés lors que les
marchés seront signés et acceptés.

L'offre comprendra en outre (répartis dans les prix unitaires) :

- Les dispositifs réglementaires de protection des travailleurs (filets, garde-corps...) ;

- Les échafaudages intérieurs permettant I'exécution des travaux (y compris montage, location et démontage).

DOSSIER D’EXECUTION DES ENTREPRISES

Documents a fournir.

L'entreprise doit remettre le dossier technique, avant le début des travaux, comprenant :

- Les notes de calculs ;

- La nomenclature du matériel qu'elle propose d'installer ;

- Les plans généraux de chantier ;

- Le schéma complet de I'installation avec tous ses accessoires.

D'une fagon générale I'entreprise précisera le nom du fabricant et les caractéristiques de tous les matériels et matériaux
proposés.

Le dossier PAC (plans d'atelier chantier) réalisé par I'entreprise sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre, du Maitre
d’ouvrage et du controleur technique au minimum 15 jours avant exécution des ouvrages sur la base des éléments PRO du
Bureau d'études. Le dossier PAC comprendra :

- L’ensemble des plans PAC des ouvrages a la charge de I'entreprise, précisant exactement les dimensions, les cotes

d’altimétrie etc. ;

- Tous les détails PAC nécessaires a une parfaite compréhension des travaux ;

- Les notes de calculs et études complémentaires éventuellement nécessaires ;

- Les documentations techniques, en langue frangaise, et adresses des fournisseurs des matériaux mis en ceuvre ;

- Les documents justificatifs des qualités et certificats des matériaux : NF, label, PV etc.

Et tout autre document nécessaire a I'exécution correcte des ouvrages, ou découlant d’évolutions éventuelles du projet, ou
des adaptations imprévues.
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3.9

3.10

3.10.1

Transmission des exemplaires :
- 1 exemplaire de tous les documents au Maitre d'Ouvrage
- 1 exemplaire de tous les documents au Maitrise d’ceuvre
- 1 exemplaire de tous les documents au Contréleur technique

REGLEMENTATION APPLICABLE

L’entrepreneur du présent lot se réferera aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques Communes a Tous les Corps
d’Etat (CCTP-TCE) applicables a chacun des corps d’état intervenant dans la présente opération.

Les travaux seront exécutés selon les régles de I'art et en conformité avec I'ensemble des reglements et normes en vigueur.
L’énumération des documents CSTB-DTU et NF n’est donnée qu’a titre indicatif et d’'information et ne peut constituer une
énumération limitative. L’entrepreneur devra se référer a tous les réglements, lois, arrétés, etc. ... en vigueur.
L’entrepreneur reste maitre de ses techniques du fait de sa pleine responsabilité de réalisateur. Cependant, il doit, méme si
les indications qui précédent sont incompletes, respecter les DTU, normes, réglements, additifs modificatifs qui s’y
rattachent, édités a la date de I'établissement des prix mois M (0).

Pour les ouvrages conservés (vieux) contenant des peintures a base de plomb, lors du décapage ou du sablage, I'entreprise
est tenue d’appliquer la reglementation définie par le Code du Travail (voir article 1.23 du CCTC-TCE).

L’attention des entreprises est attirée sur I'obligation législative de valorisation et/ou stockage des déchets de chantier, a
compter du ler juillet 2002.

Les recommandations professionnelles et publications divers des Chambres Syndicales et organismes professionnels.

Les avis techniques publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB).

Le rappel sécurité annexé au C.C.T.P.

Dans tous les cas :

Les matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR, des DTU et des prescriptions du
CSTB et des fabricants, y compris leurs extensions et additifs, valides a la date de I'ordre de service du début des travaux.

En cas de modification des textes en cours de travaux, les nouvelles prescriptions pourront étre appliquées selon l'avis du Maitre
d'ouvrage ou du Maitre d’ceuvre. Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux normes en vigueur.

En particulier :
Les travaux seront réalisés conformément au présent cahier des charges. L'installation sera faite par un professionnel qualifié,

conformément aux régles de I'art et aux réglementations en vigueur.

Reglementation : Considérations générales :

Les installations seront réalisées conformément a la reglementation, normes, décrets, reglements en vigueur, a tous les NF DTU
(cahier des charges et regles de calcul), aux Avis Techniques sur les systemes, les matériaux et matériels (voir liste non exhaustive
ci-dessous).

Ne seront donc pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les organismes de controle et
notamment en cas d'application des réglements de sécurité, des normes, des textes de loi et des régles de I'art en vigueur.

Recommandations :

- Le recueil des éléments utiles a |'établissement et a I'exécution du projet et marché de batiments (R.E.EF.);

- Le guide du CSTB "Batiment et santé - Ventilation dans les batiments - Réhabilitation dans I'habitat collectif" (Aot
2009).

Niveaux sonores

Les bruits dus aux installations n'entraineront pas une géne supérieure :

- Aux limites définies dans les bases de calcul et par les arrétés en vigueur, pour les occupants du batiment
- Aux limites fixées par la recommandation du Ministere de la Santé Publique, pour le voisinage

L'entrepreneur garantit ce résultat et s'engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour 'obtenir. En particulier, il prend
a sa charge tous les dispositifs nécessaires pour insonoriser tout matériel générateur de bruit, et empécher la transmission des
vibrations et des bruits de toute nature.

DEROULEMENT DU CHANTIER

D’une maniére générale, I'Entrepreneur devra prendre toutes précautions de nature a éviter tout risque soit d’infiltration,
soit de chute dangereuse de matériaux ou outillages.

Tout incident ou accident pouvant survenir du fait des travaux engagera I'entiére responsabilité de I'entrepreneur qui devra
prendre a sa charge la remise en état complete et le paiement d’'indemnités aux tiers ayant subis des dommages.

SECURITE DES PERSONNES

Les dispositifs propres a assurer la sécurité individuelle et collective des personnes pendant I'exécution des travaux
conformément aux lois et reglements en vigueur seront prévus par le titulaire du présent lot, tant au niveau du personnel
des entreprises que des tiers (voisins, passants etc.). L'entrepreneur devra se soumettre sans délai a toute demande du Maitre
d’ceuvre ou du Coordinateur Chargé de la Protection et de la Santé sans pour autant se prévaloir d'aucune indemnité.
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3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6

3.11

3.12

3.121

NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu de laisser, a l'issue de ses travaux, les lieux en un état tel, que les entreprises qui lui succederont
puissent entreprendre leurs propres prestations sans sujétions complémentaires.

Que ce soit sur le chantier ou les voiries, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder au nettoyage ou a la remise
en état des lieux, en cas de laxisme ou de défaillance de |'entreprise, aux frais de celle-ci.

OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux autres ouvrages existants. L'entrepreneur
devra bien évidemment la remise en état compléte, aprés exécution de ses travaux, de toutes les installations.
L'entrepreneur assumera la responsabilité des désordres et dégats qu'il aurait occasionnés a l'occasion des travaux, et
supportera les frais de réparations et remises en état éventuels. En cas de constatations de défauts existants, il les signalera
immédiatement au Maitre d'ouvrage, au Maitre d’ceuvre, il prendra toutes précautions pour ne pas aggraver le phénomeéne.

LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT
L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour
effectuer les travaux, sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, des ouvrages.

APPROVISIONNEMENTS
L'entrepreneur du présent lot integrera a son offre, tous ses frais d’approvisionnement, de fourniture, et de mise en ceuvre
des matériaux, quelques soit les difficultés et sujétions inhérentes a la situation et a I’environnement du chantier.

APPAREILS DE LEVAGE ET DE MONTAGE
L'entrepreneur du présent lot intégrera a son offre, toutes ses fournitures d'engins et appareils nécessaires au levage et
montage, compris toutes sujétions d’approvisionnement et acces, pose et dépose de ces installations.

BUREAU DE CONTROLE ET COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L’entrepreneur devra la diffusion au bureau de contréle et au coordinateur SPS de tous les documents demandés par ceux-
ci.

En particulier, il fournira :
- Au contréleur technique : les plans et détails PAC, avis techniques, fiches techniques, notices, certificats de tous les
matériaux mis en ceuvre etc.
- Au coordinateur SPS : son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ou sa notice de sécurité, suivant
les cas.
Aucune exécution ne devra avoir lieu avant avis et autorisation écrite du Bureau de contréle. Dans le cas contraire, et si l'avis
n'était pas favorable, le titulaire reprendrait alors les ouvrages concernés selon les observations faites a ses frais.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX

GENERALITES

Tous les matériels utilisés devront étre neufs et de premiére qualité. Chaque fois que cela existera, ils devront porter les
estampilles de qualité Dans le cas ol aucun label n'est défini, il pourra &tre demandé et exigé des essais, fiches techniques et
rapports des laboratoires agréés.

En outre, toutes les fournitures devront étre conformes aux normes frangaises en vigueur ou a défaut étre soumises a
I'agrément de la Maitrise d'CEuvre qui donnera son accord par écrit.

Tout équipement ou matériau devra étre mis en ceuvre selon les normes et textes en vigueur et selon les préconisations du
fabricant. Toutes les protections doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour assurer leur bon état de
conservation.

TOUT MATERIEL UTILISE DEVRA POSSEDER UN PV FRANCAIS EN VIGUEUR.
Tous les travaux seront exécutés suivant le planning calendrier prévisionnel d'exécution des travaux

Choix des matériels, qualité et origine des matériaux :

Le systeme de ventilation proposé sera sous Avis Technique.

Les produits et matériaux devront étre de la meilleure qualité, répondant aux conditions nécessaires a la bonne exécution
des travaux. Tout appareil ou prestation présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce refus
seront a la charge de I'entreprise.

Protection du matériel :

Les matériels devront étre entierement protégés, sous emballage, tant qu'ils ne seront pas installés.

Cette protection devra étre suffisamment efficace pour éviter toute pénétration de poussiere et d'eau a l'intérieur de cette
enveloppe. Dans le cas du non-respect de ces obligations, le Maitre d'CEuvre se réservera le droit de faire démonter le matériel
pour que celui-ci soit entierement nettoyé.
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3.12.2

3.12.3

MATERIAUX et PRODUITS

Les matériaux utilisés sont conformes aux prescriptions des Cahiers de Charges des D.T.U. et des Avis Techniques du
C.S.T.B.

En outre, toutes les vis de fixations des ossatures et des plaques de platre sont protégées contre la corrosion par
phosphatage ou cadmiage en conformité a la norme NF X 41-002.

Toutes les ossatures et accessoires de pose des plaques de platre cartonnées sont en acier galvanisé, conformément a
la norme NF A 36-321 avec une masse de revétement de zinc correspondant au moins a la qualité Z 275.

Les épaisseurs de tble seront au minimum de 0,6 mm d'épaisseur.

Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des ouvrages avec plaques de platre (adhésif, colle, couvre-joints, etc...)
doivent répondre aux spécifications mentionnées dans les documents de référence.

Les éléments non visibles resteront bruts sans traitement de finition

Tous les éléments d'ossature apparents recevront un traitement de finition en usine, laquage ou autre suivant
spécifications du Descriptif

Les traitements et peintures de finition seront adaptés a la localisation des ouvrages (locaux humides - sanitaires,
douches, cuisine, office et ambiance extérieure).

TOLERANCES
Les tolérances de planéité conformes au D.T.U. et avis techniques des produits utilisés, elles font I'objet d'un recueil
"Mémento CATED 99" (tolérances dimensionnelles des ouvrages de construction, novembre 1999)

Platrerie — cloisons - isolation

—  Enduits intérieurs platre :
aspect de surface : stries et trous inférieurs a 1 mm sous la regle de 0,20 m
planitude générale :
o  enduit exécuté sans nus et repéres, écart < 10 mm sous la régle de 2,00 m
o enduit exécuté sur nus et reperes, écart <5 mm sous la regle de 2,00 m
verticalité : (avec nus et repéres seulement)
o) écart < 5 mm sur une hauteur de 2,50 m
planitude locale :
o  écart<1mmsous une regle de 0,20 m
—  Doublage et habillage en complexe isolant a plaques de parement en platre-isolant :
planéité locale : écart < 1 mm sous la réglette de 0,20 m
planéité générale : écart <5 mm sous une régle de 2,00 m
verticalité : écart < 5 mm sur une hauteur de 2,50 m
—  Parement en plaques de platre a faces cartonnées
—  Ouvrages horizontaux et inclinés :
planéité générale : écart <5 mm sous la regle de 2,00 m
horizontalité : Inférieur 3 3 mm/m sans dépasser 2 cm avec le plan de référence
planéité locale : écart < 1 mm sous une réglette de 0,20 m
—  Ouvrages verticaux :
planéité locale et planéité générale : dito ouvrages horizontaux
aplomb : écart <5 mm pour une hauteur de 2,50 m

Plafonds suspendus

—  Plafonds en matériaux fibreux
tolérances dimensionnelles des dalles 1/1000 par rapport aux dimensions annoncées
planéité des dalles < 0,15 % de longueur réelle mesurée
hors d'équerre < 1/500 de la largeur de la dalle
—  Plafonds métalliques - Bacs
tolérances des dalles < 0,1 % des dimensions
planéité des dalles
fleche < 0,6 % de la largeur des éléments non perforés
fleche < 0,8 % de la largeur des éléments perforés
hors d'équerre < 1/500 de la largeur de I'élément
—  Plafonds métalliques - Bandes
tolérances sur dimensions de fabrication
jusqu'a 2 minclus : £ 0,5 mm
de 2 mjusqu'ad minclus:+1mm
de 4 mjusqu'a 6 minclus : £ 2 mm
tolérances de largeur : 0a 0,3 mm
autres cas : tolérances définies par la norme NFA 37-101
planéité
< 0,6 % pour éléments non perforés
< 0,8 % pour éléments perforés
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3.124

3.12.5

3.12.6

hors d'équerre < 1/500 de la largeur de I'élément
—  Plafonds suspendus a base de plaques de platre
tolérances sur les dimensions nominales
+1/500 de la longueur ou de la largeur
+ 1 mm sur I'épaisseur
planéité
<5 mm sur la régle de 1 m pour les plaques de platre a enduire
<1 mm sur larégle de 1 m pour les plaques de platre a parement lisse
hors d'équerre = 1/500 de la dimension
—  Tolérances de pose des plafonds suspendus :
creux maxi admissibles sur 2,00 m : 3 mm
parfait alignement des joints
désaffleurs maxi 3/10 mm pour les éléments chanfreinés et 2/10 mm pour éléments a bords vifs.

RENFORTS DE SUPPORTAGE DES MATERIELS et RESEAUX

Les entreprises techniques chargées de fixer solidement matériels et accessoires se coordonnera avec le lot cloison et
fournira les renforts imputrescibles, les tubes, supports et pattes de fixation, etc... afin de se conformer a la destination des
matériaux ,appareils et accessoires.

Réseaux passant entre les ossatures de cloisons
—  Les lots techniques découpent un percement dans la cloison sans traitement du chant, rebouchage dito ci-
avant sur I'épaisseur des plaques de platre.
—  Les chemins de cables doivent toujours étre interrompus de chaque c6té des cloisons.

Réseaux montés avant les cloisons
—  Dans ce cas, les réseaux doivent obligatoirement étre posés a 50 cm minimum des futures cloisons afin de
ménager un espace permettant la mise en ceuvre de ces dernieres.

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Limites de prestations :

D'une fagon générale, la limite inter lots respectera le principe suivant : en cas de liaison entre deux lots, I'entreprise améne
son fluide a disposition a proximité de I'équipement, la reprise s'effectuant par I'autre entreprise a ce point, y compris
branchements et vice et versa. La connexion sur |'attente est a la charge de I'entreprise qui recoit le fluide.

L'Entreprise titulaire du présent lot doit se mettre en rapport avec tous les autres corps d'état pour régler les détails
d'exécution et en particulier les interférences avec les lots suivants :

LOTS INTERFERENCES
01 Démolition - Gros-ceuvre Supports d’ouvrages du présent lot qui sont a réceptionner
05 | enisericoniowe Aty | PN 20 ol s ot e ol s s
08 Menuiserie intérieure bois Huisseries, finitions contre les ouvrages...
09 Peinture intérieure Finition des cloisons et faux plafonds pour recevoir les revétements

Incorporation des réseaux dans les ouvrages en platre...

Incorporation de luminaires et d'équipements techniques ; accés aux

10 vMC organes et aux détecteurs incendie

Découpes, réservations et incorporation des bouches de ventilation,
d'extraction et autres équipements techniques ; acces aux organes
Habillage de gaines, incorporation d'ouvrages (réservoirs de W.C., etc...),
11 Chauffage passages de tuyaux, renforts pour fixation d'appareils...

Acceés aux organes

MODE DE METRE
Le présent marché est une Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire.

Toutes les quantités font partie du métré élaboré par le Maitre d’ceuvre ; néanmoins, il appartient a I'Entreprise de les
vérifier et de signaler au Maitre d'CEuvre toute erreur décelée avant la remise de I'offre. Aucune contestation ne sera prise
en compte apres ce délai.

Il est bien précisé que si des prestations, travaux, ouvrages annexes et accessoires divers nécessaires a |'exécution des
ouvrages de son lot ne sont pas décomptés en articles séparés, ils sont a inclure par I'Entreprise dans le prix des ouvrages
principaux prévus par ailleurs ; aucune réclamation ne sera admise
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3.12.7

3.12.8

3.12.9

Toutes les quantités sont des quantités en ceuvre, sans prise en compte des pertes, chutes, recouvrements, foisonnements,
etc...

REFERENCE AUX PLANS

Dans certains articles du Descriptif, il est fait référence, le cas échéant, a des numéros précis de plans.

Ceci ne réduit pas la lecture aux seuls plans référencés.

L'Entreprise est tenue a consulter tous les plans du projet sans exception, les listes de plans étant a sa disposition.

MISSION DE COORDONNATEUR SANTE & SECURITE

L'attention de I'Entreprise est attirée sur les dispositions réglementaires a respecter dans le cadre de la loi n® 93.1418 du
31/12/1993 et de ses décrets d'application.

L'Entreprise prendra notamment rendez-vous avec le Coordonnateur, avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé, pour I'inspection commune au cours de laquelle seront précisées les consignes a observer ainsi que
les dispositions de sécurité et de santé prises pour cette opération.

Le P.P.S.P.S. devra étre établi par I'Entreprise avant tout commencement de travaux, sur la base du P.G.C. rédigé par le
Coordonnateur.

Les dispositions sont applicables tant pour les titulaires que pour les cotraitants et sous-traitants de I'Entreprise.

DESCRIPTIF GENERAL
Toutes les laines employées seront reconnues officiellement non nocives et non classées cancérigenes suivant la directive
97/69/CE. Elles pourront par exemple étre produite par les industriels du FILMM.

Rappel des exigences acoustiques
— les cloisons du présent lot sont montées de dessus dalle a dessous dalle, elles sont donc passantes et
continues dans les plénums des plafonds suspendus
—  rappel des performances acoustiques exigées :
cloisons entre chambres : 45 dB(A)
cloisons entre chambres et circulation : 28 dB(A)
cloisons entre locaux divers : 28 dB(A)
— une attente particuliére sera prise pour le traitement soigné de tous les points singuliers, raccords sur dalle,
raccords sur cloison, raccords sur fagades, raccords entre cloisons, etc... afin de respecter les exigences
acoustiques et de garantir a I'ensemble de la cloison I'affaiblissement acoustique demandé.

Rappel des exigences d’exécution propre a la mise en ceuvre des plafonds suspendus
—  réservations pour encastrement des luminaires
— finitions périphériques par profils de rive
—  ossature primaire et secondaire si nécessaire
—  toutes sujétions de fixation sur charpente métallique
—  échafaudages nécessaires a la mise en ceuvre dans les regles de sécurité
—  y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Nota :

En complément des zones répertoriées dans les différentes localisations, sont comptées les quantités nécessaires a la reprise
de travaux de finition dans des locaux ne faisant pas |'objet d'une restructuration compléte. Les reprises de faux-plafond qui
en découlent sont quantifiées dans la masse des travaux définis dans le présent CCTP - DQO et sont a exécuter par le titulaire
du présent lot.

Ces travaux comprennent toutes les découpes, adaptations, reprises et profilés de finition et de rive nécessaires a une parfaite
exécution des différents ouvrages.
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‘ 4 DESCRIPTIF ET QUANTITATIF DES OUVRAGES

LOT 07

7.1

7.1.1

7.1.1.1

307 - 24 DRFIP- 2 rue du Clabaud — HAGUENAU

PLATRERIE-ISOLATION-FAUX PLAFONDS

CLOISONS DE DISTRIBUTION - DOUBLAGE

CLOISONS A OSSATURES METALLIQUES

Réalisation de cloisons de distribution composées d'une ossature
métallique en acier galvanisé, de parements constitués de plaques de
platre et de panneaux semi-rigides de laine minérale.

En fonction de la hauteur entre planchers et du nombre de plaques de
parement, I'entrepreneur prévoira le type d'ossature et entre axes
adaptés (largeur d'entre axe et montant simple ou double)

En ce qui concerne la résistance au feu et l'isolation acoustique, les
ouvrages proposés devront avoir obtenu les procés-verbaux d'essai du
CSTB.

Pour obtenir une bonne résistance mécanique, lors de la fermeture des
portes, des cloisons au droit des batis des huisseries de portes pleines ou
alvéolaires, toutes les cloisons devront étre renforcées par |'utilisation
de montant et profil adaptés. Dans les pieces humides, la protection en
pied sera assurée par un feutre bitumé ou un polyane de 100 microns.
Dans les cas de fixation sur les cloisons de radiateurs, appareils sanitaires
ou autres, I'entrepreneur du présent lot prévoira tous les renforts
nécessaires (mannequins bois ou autres). Ces cloisons seront posées de
dalle a dalle.

Toutes sujétions pour une oeuvre complete et conforme.

Cloisons type SAD 160mm

Prestation comprenant :

- tracé des cloisons

- ossatures métalliques, espacement et section suivant type et hauteur
de la cloison

- parements aux 2 faces de plaques de platre vissées sur ossature

- protection en partie basse par U plastique

- liaisons avec les parements voisins

- dispositifs permettant d'absorber la dilatation et le fluage

- I'ensemble réalisé conformément aux prescriptions des avis
techniques

- incorporation d'une laine minérale en panneaux semi-rigide de 2x45
mm

- découpes diverses a la demande

- traitement des joints par bande et enduit spécial

- bandes armées pour renforcement des angles saillants

- renforcement de I'ossature et dispositifs permettant la fixation des
huisseries des portes, d'encastrements divers et pour fixations des
équipements techniques et ouvrages des autres corps d'état

- incorporation des supports fournis par les autres corps d'état

- 'Y compris toutes sujétions complémentaires nécessaires pour livrer
des cloisons entierement terminées et conformes aux prescriptions du
fabricant

- et prétes a étre mises en peinture.

Localisation : En sous-sol des batiments ancien et arriére + RDC bdtiment
ancien

Sujétions particuliéres :
- sujétions d’adaptation et de raccord sur existants conservés

Caractéristiques :

- Les cloisons seront du type Placostil ou équivalent

- 2 ossatures de 48 mm de largeur — ossature métallique

- 2 plaques de platre cartonnées de 13 mm Placo®Phonique ou
équivalent de chaque coté
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7.1.1.2

7.1.1.3

7.1.1.3.1

7.2

7.2.1

307 - 24 DRFIP- 2 rue du Clabaud — HAGUENAU

- montants tous les 60 cm ou 40 cm, hauteur maximum rencontrée :
2,70m

- incorporation d'une laine minérale en panneaux semi-rigide de 2x45
mm

- les joints seront traités selon la technique et avec les produits
préconisés par le fabricant

- la mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux
recommandations du fabricant.

-'Y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.

PLAQUES: Produit proposé :

Cloisons 98 mm - Ouvertures non déduites

Prestation comprenant :

- Les cloisons seront du type Placostil ou équivalent

- 1 ossature de 48 mm de largeur — ossature métallique

- 2 plaques de platre cartonnées de 13 mm Placo ou équivalent de
chaque cote

- montants tous les 60 cm ou 40 cm, hauteur maximum rencontrée :
2,70m

- incorporation d'une laine minérale en panneaux semi-rigide de 45 mm
- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits
préconisés par le fabricant. La mise en ceuvre sera conforme au DTU
25.41 et aux recommandations du fabricant.

-'Y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.

CLOISONS: Produit proposé :

Contre-cloisons pour doublage thermique ép. 120 mm - Ouvertures
non déduites

Prestation comprenant :

- F + pose de contre cloisons OPTIMA y compris isolant GR32 ép 120 mm
- R= 3,75 (mini)

- F + pose d'une membrane Vario Duplex ou similaire etc...

-'Y compris finition soignée des joints selon les prescriptions du
fabriquant

- Et toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Localisation : En sous-sol des bdtiments ancien et arriére + cage d'esc.
bdtiment ancien

Support pour contre-cloison - Dim. 180x228cm

Prestation comprenant :

- F + pose d'un fond en panneaux CTBH P5 milieu humide

-y compris cadre de fixation et lisses intermédiaires pour une bonne
rigidité de I'ens.

- et ouverture - Dim. 100x60cm

--> ce fond constitue le support d'arrét de I'iso. thermique comprise en
Pos.7.1.1.3

--> il reconstitue et preserve également le joint de dilatation

- Et toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Localisation : Cage d'escalier en pignon bdtiment arriére

SOUS-TOTAL CLOISON & DOUBLAGE

FAUX PLAFONDS

Faux-plafonds démontable

Prestation comprenant :

- Dépose préalable de 8,5m2 de faux-plafond: SAS en sous sol btiment
arriére
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7.2.1.1

7.2.2

7.23

7.2.4

7.3
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- faux-plafond en fibres minérales avec face apparente revétue d'un
voile PVC,

- démontabilité : facile

- ossature apparente de 24 mm

- format 600 x 600 mm, épaisseur 15 mm (bords droits),

-aw =0,60

-Dncw =34 dB

- classement réglementaire MO

-'Y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Localisation : entrée principale + SAS ssol batiment arriere + communs
bdtiment ancien

DALLES: Produit proposé :

PV pour faux-plafonds démontable ACOUSTIQUE

Prestation comprenant :

Dito. Pos. 7.2.1

+ Coefficient d’absorption A

+ Classement de réaction au feu :A2

+ Production de fumée : s2

+ De type Focus A des établissements ECOPHON ou techniquement
équivalent

DALLES: Produit proposé :

Dalles en remplacement

Prestation comprenant :

- Dito. Pos 7.2.1

- Mais ossature métallique galvanisée existante conservée

Retombées faux-plafonds - 43cm

Simple parement constitué par assemblage:

- Les plaques seront du type Placostil ou équivalent

- 1 ossature de 48 mm de largeur — ossature métallique

- 1 plaque de platre cartonnée de 13 mm Placo ou équivalent
uniquement d'un coté

- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits
préconisés par le fabricant. La mise en ceuvre sera conforme au DTU
25.41 et aux recommandations du fabricant.

-'Y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Localisation : entrée principale bdatiment arriere

PLAQUES: Produit proposé :

Reprises de faux plafonds démontables

NOTA: Suite a I'implantation des nouvelles gaines de ventilation +
nouvelle entrée

+ Au droit des doublages isolés

Prestation comprenant :

- Dito. Pos 7.2.1

- Mais ossature métallique galvanisée existante reprise pour passage
verticaux techn.

-'Y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.

SOUS-TOTAL FAUX PLAFONDS

DIVERS
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m?2

m?2

Ml

Ens

1,00

46,00

3,50

7,00

PM

| Travaux d’amélioration énergétique du centre des Finances Publiques

Page 14/16




ARCHITECTES

7.3.1

7.3.1.1

7.3.1.2

7.3.2

7.3.2.1

733
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Gaines techniques, Ht=2,80m

NOTA: La mise en ceuvre de ces cloisons sera posée de plancher a
plafond.

Prestation comprenant :

- la mise en oeuvre de gaines techniques composées de :

une ossature métallique de R48, montant selon hauteur

2 plaques de BA 13 sur chaque parement.

Isolation phonique par laine minérale de PAR 45 mm d’épaisseur -
Performance : CF 1h

y compris toutes sujétions pour une ceuvre complete et conforme.

La mise en ceuvre, le traitement des joints, le traitement des arrétes et
toutes sujétions seront conformes aux dispositions de I'avis technique et
des recommandations du fabricant.

Gaine technique 2 faces, Ht=2,80m
Prestation comprenant :
- Dito. Pos 7.3.1

Gaine technique 3 faces, Ht=2,80m
Prestation comprenant :
- Dito. Pos 7.3.1

Enduit

Prestation comprenant :

- projection d'un enduit sur magonnerie .

-y compris ébrasements de fenétres, profondeur 160 mm

- et toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Localisation : entrée principale bdtiment arriere

Plaque de platre collée - VARIANTE

Les parois intérieures et refends magonnés des locaux seront doublées
au moyen d’une plaque de platre de type BA 13 collée.

La mise en ceuvre, le traitement des joints, le traitement des arétes et
toutes sujétions seront conformes aux dispositions de I'avis technique et
des recommandations du fabricant.

Toutes sujétions pour une ceuvre compléete et conforme.

Fermeture sur caisson VR

NOTA: En fermeture de la faille existante au-dessus du caisson VR
Prestation comprenant :

- F + pose de contre cloisons OPTIMA

- F + pose de butoir en bois - section 50x50mm environ

-y compris isolant GR32 ép 120 mm - R= 3,75 (mini)

- F + pose d'une membrane Vario Duplex ou similaire etc... Y compris
joints ORCON

-'Y compris finition soignée des joints selon les prescriptions du
fabriquant

- Et toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Localisation : Sur caisson VR du RDC bétiment arriére

SOUS-TOTAL DIVERS

TOTAL €HT

u 3,00

u 1,00

m2 21,50

m2 1,00

Ens 45,00

PM

TVA 20%

TOTAL€TTC
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Fait a

Date

L'Entrepreneur

(lu et accepté en mention manuscrite)
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