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‘ 1 DISPOSITIONS GENERALES
Se référer au CCTP |LOT 00 — Prescriptions communes | Edition 02.2025
‘ 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRE AU CHANTIER
Se référer au CCTP |LOT 00 — Prescriptions communes | Edition 02.2025
‘ 3 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PRESENT LOT
31 OBJET DES TRAVAUX
Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du LOT N°09 PEINTURE a
exécuter dans le cadre de I'opération :
Travaux d’amélioration énergétique du centre des Finances Publiques
2 rue du Clabaud a HAGUENAU
Références de la parcelle concernée :
Référence cadastrale de la parcelle 000 AR 26,
Contenance cadastrale : 2 004 m2,
Selon PLU en vigueur en zone UE
Un échafaudage sera mis en place par le lot échafaudage pour la réalisation des travaux suivants :
- ravalement des fagades avec travaux d’isolation extérieure ;
- remplacement partiel et modification de la couverture zinguerie-étanchéité
- révision et/ou remplacement de menuiseries extérieures du batiment ;
- travaux de VMC nécessitant des interventions en toiture
Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour
|'exécution des ouvrages. L'entreprise devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achevement des travaux, ce
descriptif n'étant pas limitatif.
Descriptif sommaire des travaux :
- Mise en peinture des supports neufs
- Y compris reprises
3.2 SPECIFICATIONS
Les spécifications ci-dessous ne se substituent en aucune fagon au C.C.T.P. commun a tous les lots. Elles ont seulement pour
but de rappeler, compléter ou préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire.
L'entrepreneur devra signaler par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou manque de concordance
avec la reglementation en vigueur qui lui apparaissent dans I'établissement des piéces écrites et des plans et les ouvrages
qu'ils définissent, faute de quoi, il se considérera avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les
prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achévement de I'ccuvre, méme si celles-ci ne sont pas explicitement
décrites ou dessinées. Le cas échéant, une note indiquant les solutions envisageables pourra accompagner la demande de
renseignements.
De plus, dans le cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui concerne
les dimensions, I'Entrepreneur sera tenu d'envisager la solution la plus onéreuse.
Lorsque certains ouvrages seront mentionnés (Quantités a décompter), I'entrepreneur devra se renseigner si ces ouvrages
ou travaux sont bien a exécuter en totalité ou partiellement. Dans I'affirmative, il devra établir les plans d'exécution et les
soumettre a I'Architecte. Les décomptes seront établis en fonction de cet accord.
L'entrepreneur sera tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions conséquentes
a I'exécution de ces travaux.
De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que les indications mentionnées sur les plans,
d'une part, et sur le devis descriptif, d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet et de contradictoire.
33 ETABLISSEMENT DES OFFRES

Les offres seront établies conformément aux prescriptions du CCTP.
Les dispositions décrites ci-aprés font I'objet des devis descriptifs et quantitatifs énoncés, qui devront obligatoirement étre
chiffrés avec tous les prix unitaires, par les soumissionnaires.
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3.4

3.5

3.6

3.7

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, confortements temporaires
ou définitifs, reprises, transports, transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraux, taxes, main d’ceuvre etc.
L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place de la disposition et de |'état des lieux,
des possibilités d'acces, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépot de matériaux et prendre en compte ces informations
dans le chiffrage des travaux.

Connaissance du dossier.

Le Maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entreprise, via ce CCTP, sur la nature des travaux a effectuer, il convient de
signaler que cette description n'a pas de caractére limitatif, et que I'adjudicataire devra exécuter, comme étant compté dans
ses prix sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensable pour une complete finition des prestations
des lots, y compris les servitudes découlant des regles de I'art non mentionné ci-dessous.

Par ailleurs, I'entrepreneur devra si nécessaire demander au Maitre d'ceuvre tous les renseignements complémentaires qu'il
jugerait utiles afin d'étudier complétement et sans omission les travaux lui incombant.

De la méme fagon, il signalera au Maitre d'ceuvre toutes omissions, contradictions ou imprécisions constatées sur les piéces
écrites.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Le présent CCTP se réfere :

- Au CCAG

- Au CCTP Commun a tous les lots

- Au DOSSIER DCE comprenant divers documents graphiques (plans et photos)

- Aux cahiers des charges D.T.U. publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) sont applicables.
Les nouveaux le seront également au fur et a mesure de leur publication. Les régles parasismiques seront appliquées
conformément a la Réglementation en vigueur. Tous les documents opposables aux travaux du présent lot et faisant
foi en qualité de regles de I'Art sont applicables. En particulier I'Entreprise devra se référer a la liste suivante qui n'est
pas exhaustive.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

- Pris pleine connaissance des plans, pieces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des travaux de son corps
d’état;

- Avoir recueilli, aupres du maitre d’ceuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait a I'exécution des
travaux des autres corps d’état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens ;

- Reconnu les sites, lieux et terrain d’implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux en relation avec
la réalisation des travaux ;

- Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes
les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux ainsi
gu’a I'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux d’extraction des
matériaux, stockage des matériaux sur chantier, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées etc.) ;

- Controlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le présent CCTP, ainsi
que les plans généraux et plans de détail du dossier de consultation ;

- Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels aupres du maitre d’ceuvre et avoir pris également tous
les renseignements aupres des services publics et des compagnies de concessionnaires.

VERIFICATION ET CONTROLE DU DEVIS QUANTITATIF

Le devis quantitatif n'ayant aucun caractere contractuel, I'entrepreneur devra vérifier les masses portées sur ce devis avant
I'établissement de son prix. Il ne sera accordé aucun supplément pour les quantités, les calculs et les prix, dés lors que les
marchés seront signés et acceptés.

L'offre comprendra en outre (répartis dans les prix unitaires) :

- Les dispositifs réglementaires de protection des travailleurs (filets, garde-corps...) ;

- Les échafaudages intérieurs permettant I'exécution des travaux (y compris montage, location et démontage).

REGLEMENTATION APPLICABLE

L’entrepreneur du présent lot se réferera aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques Communes a Tous les Corps
d’Etat (CCTP-TCE) applicables a chacun des corps d’état intervenant dans la présente opération.

Les travaux seront exécutés selon les regles de I'art et en conformité avec I'ensemble des reglements et normes en vigueur.
L’énumération des documents CSTB-DTU et NF n’est donnée qu’a titre indicatif et d’'information et ne peut constituer une
énumération limitative. L’entrepreneur devra se référer a tous les réglements, lois, arrétés, etc. ... en vigueur.
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3.8

3.9

3.9.1

3.9.2

3.93

3.9.4

3.95

L’entrepreneur reste maitre de ses techniques du fait de sa pleine responsabilité de réalisateur. Cependant, il doit, méme si
les indications qui précedent sont incomplétes, respecter les DTU, normes, réglements, additifs modificatifs qui s’y
rattachent, édités a la date de I'établissement des prix mois M (0).

Normes frangaises NF T
Documents Techniques Unifiés dont :

- DTU 59.1 (P74-201) pour les travaux de « Peinture des batiments ».

- DTU 39 (P78-201) pour les travaux de « Miroiterie/Vitrerie »

- DTU 59.1. Pour les nettoyages ;

- Le STU 59.1 « Travaux de peinturage » pour le traitement anticorrosion.

Pour les ouvrages conservés (vieux) contenant des peintures a base de plomb, lors du décapage ou du sablage, I'entreprise
est tenue d’appliquer la reglementation définie par le Code du Travail (voir article 1.23 du CCTC-TCE).

L’attention des entreprises est attirée sur I'obligation législative de valorisation et/ou stockage des déchets de chantier, a
compter du ler juillet 2002.

Les recommandations professionnelles et publications divers des Chambres Syndicales et organismes professionnels.
Les avis techniques publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB).
Le rappel sécurité annexé au C.C.T.P.

ECHAFAUDAGES

L’ensemble des installations particulieres de chantier, échafaudages, sapines, treuils, etc. est a la charge du présent LOT
PEINTURE INTERIEURE. Un échafaudage est prévu dans le LOT ITE pour les parties extérieures.

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de toutes les installations nécessaires a la bonne
exécution de ses travaux (échafaudages, planchers de travail, planchers de garantie, étaiements, goulottes, bennes, baraques,
camions, engins divers, etc.).

Ces sujétions sont incluses dans les prix du présent lot forfaitaires et comprendront transports, installations, locations,
manutentions et déposes.

DEROULEMENT DU CHANTIER

D’une maniére générale, I'Entrepreneur devra prendre toutes précautions de nature a éviter tout risque soit d’infiltration,
soit de chute dangereuse de matériaux ou outillages.

Tout incident ou accident pouvant survenir du fait des travaux engagera I'entiére responsabilité de I'entrepreneur qui devra
prendre a sa charge la remise en état compléte et le paiement d’indemnités aux tiers ayant subis des dommages.

SECURITE DES PERSONNES

Les dispositifs propres a assurer la sécurité individuelle et collective des personnes pendant I'exécution des travaux
conformément aux lois et reglements en vigueur seront prévus par le titulaire du présent lot, tant au niveau du personnel
des entreprises que des tiers (voisins, passants etc.). L'entrepreneur devra se soumettre sans délai a toute demande du Maitre
d’ceuvre ou du Coordinateur Chargé de la Protection et de la Santé sans pour autant se prévaloir d'aucune indemnité.

NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu de laisser, a l'issue de ses travaux, les lieux en un état tel, que les entreprises qui lui succederont
puissent entreprendre leurs propres prestations sans sujétions complémentaires.

Que ce soit sur le chantier ou les voiries, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder au nettoyage ou a la remise
en état des lieux, en cas de laxisme ou de défaillance de |'entreprise, aux frais de celle-ci.

OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux autres ouvrages existants. L'entrepreneur
devra bien évidemment la remise en état compléte, aprés exécution de ses travaux, de toutes les installations.
L'entrepreneur assumera la responsabilité des désordres et dégats qu'il aurait occasionnés a l'occasion des travaux, et
supportera les frais de réparations et remises en état éventuels. En cas de constatations de défauts existants, il les signalera
immédiatement au Maitre d'ouvrage, au Maitre d’ceuvre, il prendra toutes précautions pour ne pas aggraver le phénomeéne.

LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT
L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour
effectuer les travaux, sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, des ouvrages.

APPROVISIONNEMENTS
L'entrepreneur du présent lot integrera a son offre, tous ses frais d’approvisionnement, de fourniture, et de mise en ceuvre
des matériaux, quelques soit les difficultés et sujétions inhérentes a la situation et a I’environnement du chantier.
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3.9.6

3.10

3.11

3.11.1

3.11.11

3.11.1.2

3.11.1.3

3.11.1.4

APPAREILS DE LEVAGE ET DE MONTAGE
L'entrepreneur du présent lot intégrera a son offre, toutes ses fournitures d'engins et appareils nécessaires au levage et
montage, compris toutes sujétions d’approvisionnement et acces, pose et dépose de ces installations.

BUREAU DE CONTROLE ET COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L’entrepreneur devra la diffusion au bureau de contréle et au coordinateur SPS de tous les documents demandés par ceux-

ci. En particulier, il fournira :

- Au contréleur technique : les plans et détails PAC, avis techniques, fiches techniques, notices, certificats de tous les
matériaux mis en ceuvre etc.

- Au coordinateur SPS : son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ou sa notice de sécurité, suivant
les cas.

Aucune exécution ne devra avoir lieu avant avis et autorisation écrite du Bureau de contréle. Dans le cas contraire, et si I'avis
n'était pas favorable, le titulaire reprendrait alors les ouvrages concernés selon les observations faites a ses frais.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX

SUJETIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DES OUVRAGES

Echantillons / analyses / choix des couleurs

L’entrepreneur sera tenu de présenter un nuancier au maitre d’ceuvre afin d’arréter le choix des teintes. L'entrepreneur devra
tous les échantillonnages et essais qui lui seront demandés, le choix des tons quel qu’il soit ne pourra faire I'objet d’aucun
supplément méme en cas de couleurs fines.

L’entrepreneur comprendra dans son offre la plus-value pour emploi de couleurs fines en mélanges ou pures, ainsi que tous
les rechampis, découpes et arréts, qui pourraient lui étre demandés.

Rappel : L’entrepreneur devra effectuer le décapage de peinture et appréts jusqu’a la couche originelle pour retrouver la
tonalité initiale de la peinture.

Mise en ceuvre

Tous les travaux définis dans le présent C.C.T.P. seront considérés en peinture qualité de finition « soignée ».

Les peintures, ainsi que les produits pour rebouchages, devront étre compatibles avec le subjectile a recouvrir et compatibles
entre eux.

Les couches d’impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d’absorption de ces derniers.

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Les peintures devront avoir été avant, et au cours de 'emploi, maintenues dans un état de parfaite homogénéité par brassage
et éventuellement tamisage.

Enregle générale, les travaux d’appréts, tels que les époussetages, brossages, décapages, rebouchages, calfeutrements, etc....
les pongages, pochages, sont implicitement dus. lls seront exécutés avec soin, afin de préparer correctement les subjectiles
pour recevoir les peintures demandées.

Réception des supports

Il appartiendra a I’entrepreneur du présent lot de réceptionner les fonds, avant tous les ouvrages de peinture.

Revétement contenant du plomb :

Il est probable que les peintures anciennes contiennent du plomb. Il est demandé a I'entreprise du présent lot de prendre
toutes les dispositions nécessaires conformément a la réglementation en vigueur et principalement sur les pongages, les
décapages, les protections, les confinements, I’évacuation des déchets, etc.

L’entrepreneur signalera, si nécessaire, au maitre d’ceuvre, toutes les parties qu’il jugera défectueuses et qui ne lui
permettrait pas d’obtenir le résultat recherché.

L’entrepreneur ne pourra cependant se prévaloir de ces réceptions pour tenter de justifier un résultat défectueux quant aux
peintures finales et il restera entierement responsable de toutes les réfections qui s'imposeraient lors de la réception de ses
ouvrages termines, méme si ces réfections proviennent d’un mauvais état des fonds réceptionnés par lui.

Ouvrages préparatoires et accessoires divers
a) Préparation des surfaces
Toutes les surfaces destinées a étre traitées dans les conditions définies au cours des articles qui vont suivre, seront
préparées selon les regles de I'art, pour constituer le subjectile convenable aux ouvrages de peinture.
Que ces ouvrages de préparation soient ou non spécifiquement décrits au cours des articles qui vont suivre, ils sont
inclus au prix global forfaitaire du marché, ils seront effectués suivant les régles de I'art en fonction :
- De la nature de la surface a peindre ;
- Du « systeme » de peinture et plus directement de la couche primaire ; - de I'aspect final requis apres mis
achévement.
Ils comprendront tous égrenages, décapages, pongages, brossages (a la brosse métallique) lorsqu’il y a lieu, nettoyage
et dégraissage par tous moyens des surfaces.
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3.11.15

3.11.1.6

3.11.1.7

3.11.2

3.11.21

3.11.2.2

3.11.23

b) Pongage
Indépendamment des pongages ressortissants de la préparation des surfaces évoqués ci-avant, sont a prévoir tous les
pongages intermédiaires sur enduits, sur rebouchages ou entre couches, nécessaires a :

- L’obtention de I'aspect final requis aprés achevement et ce, sans qu’il soit besoin de revenir sur ces
prestations au cours de définition d’ouvrages ci-aprés.

c¢) Rechampissage — Changement de tons
Tous les ouvrages de peinture seront soigneusement réalisés avec tous les rechampissages parfaitement exécutés sur
revétements en enduit ciment, verres, pierre de taille, poutres métalliques, etc...
Il sera d@i a la demande du maitre d’ceuvre, tous changements de tons et emplois de couleurs fines et I'entrepreneur
devra a ce sujet soumettre tous échantillons et maquettes dont pourrait avoir besoin le maitre d’ceuvre pour fixer son
choix dans les conditions ci-aprés.
A noter que ces changements de tons sont & prévoir systématiquement sur toutes surfaces comportant application de
peinture.

Regles d’application des couches de peinture

L’entrepreneur est tenu de faire constater au maitre d’ceuvre I'exécution des différentes opérations.

Ce dernier pourra se faire refuser tout ou partie des fonds, qui ne seraient pas en rapport avec ce qui est demandé.
L’entrepreneur devra a ses frais les réfections des ouvrages qui lui seraient refuses.

L’application des peintures sera faite a la brosse. Avant application d’une nouvelle couche, toute révision nécessaire sera faite
: les gouttes et coulures grattées, toutes irrégularités effacées, toutes imperfections rectifiées.

Chaque couche ne devra étre appliquée qu’aprés un séchage complet de la couche précédente. Lorsque les fabricants auront
fixé les régles d’emploi pour produits de leur fabrication, ces regles devront étre observées. Les rechampissages seront
exécutés avec le plus grand soin.

Raccords divers de finition
Les entreprises entant amenées a travailler ensemble, aucune plus-value ne sera accordée a I'entreprise du présent lot pour
raccords de peinture nécessaires occasionnés par I'intervention des autres corps d’état et en particulier :

- Raccord aprés la révision générale par tous les intervenants

- Raccord aprés pose des portails latéraux de I'entrée du Domaine des (Eillets, etc...

Protection des existants

D’une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires qui s'imposent pour assurer la protection
des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées, etc...

L’attention du titulaire du présent lot est attirée sur les précautions qu’il aura a prendre concernant les végétaux avoisinant
les lieux d’opération.

PEINTURE EN ATELIER

Transport en atelier
a) Dispositions générales :
- La manutention sur site pour transport aller et retour en atelier pour traitement du plomb ;
- La manutention en atelier pour transport aller et retour en atelier ;
- La protection des ouvrages pendant le transport aller-retour.
b) Dispositions particuliéres :
- Le co(it et la responsabilité du double transport sont & la charge du présent lot.
c) Localisation :
- Portes, portails latéraux des entrées d’immeuble.

Traitement des peintures au plomb en atelier
a) Dispositions générales :
- Toutes les manutentions ;
- Le déplombage par bain ;
- Toutes les précautions liées au traitement des peintures au plomb ;
- L’application de toutes les couches de peinture ;
- Les raccords aprés la pose sur site.
b) Dispositions particuliéres :
- Les interventions seront réalisées suivant les recommandations de I'INRS.
- Le double transport est comptabilisé ci-avant et au C.C.T.P. propre au présent lot.
c) Localisation:
- Portes, portails latéraux des entrées d'immeuble.

Peinture en atelier
a) Dispositions générales :
- Tous les essais préalables a la détermination de la teinte ;
- Toutes les fournitures de matériels et matériaux ;
- Toutes préparations des supports neufs par brossage et application d’une couche d’impression anti- corrosion ;
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3.11.3

3.11.31

3.11.3.2

3.11.33

- Toutes préparations des supports vieux.;

- Toutes les couches anticorrosion ;

- Toutes finitions par application de couches de peinture de qualité supérieure ;

- Tout ouvrage nécessaire a une parfaite finition ;

- Tous les nettoyages réguliers en cours d’ouvrage ;

- Tous les nettoyages.

b) Dispositions particuliéres :

- La finition sera réalisée par I'application de deux couches de peinture glycérophtalique satinée de qualité extérieure
et la moins polluante possible. La finition sera soignée. Les teintes sont laissées au choix du maitre d’ceuvre aprés
présentation de trois échantillons.

c) Localisations :
- Portes, portails latéraux des entrées d'immeuble.

TRAITEMENT DES PEINTURES AU PLOMB SUR SITE

Généralités pour le traitement de la peinture au plomb sur site
a) Dispositions générales :

- Toutes les précautions d’intervention visant les techniques les moins polluantes ;

- Toutes les techniques produisant aussi peu de poussiéres que possible ;

- Toutes les protections collectives et individuelles ;

- Toutes les informations des salariés sur le risque plomb ;

- La mise a disposition des documents relatifs a la prévention sur le chantier ;

- Toutes les sécurisations des zones d’interventions : I'interdiction d’acces au public, la délimitation et la signalisation

des zones ;
- Les nettoyages réguliers par aspiration systématique des poussieres avec un aspirateur de filtres a trés haute
efficacité ;

- Toutes les mesures d’hygiene ;

- Le stockage des déchets plombés dans des structures étanches ;

- L’évacuation des déchets ;
b) Dispositions particuliéres :
Le titulaire du présent lot devra se conformer aux recommandations de I'INRS. Si la réglementation en vigueur I'exige, il
indiquera au maitre d’ouvrage a quel moment le contrdle initial d’empoussierement surfacique sur le sol pourrait étre réalisé.
Les installations réseaux (gaz et électricité) qui seraient situées dans la zone de travail seront mises hors service par le titulaire
du présent lot.
Le nettoyage sera réalisé par aspiration mécanique a I'aide d’un aspirateur a filtre a trés haute efficacité ; le balayage est
proscrit.
La perte de temps, due au confinement, interruption pour décontamination de I'individu (douche, combinaison, aspiration)
devra étre incluse dans la valeur des PU
Des équipements complémentaires devront étre a dispositions de I’équipe de maitrise d’ceuvre et de maitrise d’ouvrage lors
du suivi des travaux. Compléments a inclure dans la valeur des PU.

Equipement et SAS liés au traitement des peintures au plomb
a) Dispositions générales :

Traitement et dépollution sous SAS comprenant :

- La fourniture de tous les équipements collectifs (sas et appareil de filtration et traitement d’air) ;

- La pose des équipements collectifs ;

- Les remaniements intermédiaires des équipements collectifs ;

- La dépose des équipements collectifs.
b) Dispositions particuliéres :
Si un confinement étanche devait étre mis en ceuvre, son installation recueillera la validation du maitre d’ceuvre. Ce
confinement étanche serait réalisé pour isoler la zone de travail par I'installation d’un film polyane 200 (symbole) sur une
ossature coté intérieur. Le confinement serait installé sur toute hauteur.
En cas d’installation d’un confinement étanche, un SAS d’accés sera créé pour permettre I'accés et la sortie de la zone
contaminée par films plastiques sur ossature avec signalisation indiquant I’entrée interdite aux personnes non habillées.
Ces équipements seront réalisés suivant les recommandations de I'INRS.
Ces équipements sont soumis aux recommandations de I'INRS et seront a prévoir si I'entrepreneur titulaire du présent lot le
juge nécessaire au regard des zones de travail concernées.

Sablage de structures métalliques
a) Dispositions générales :
Traitement et dépollution par sablage comprenant :
- Le sablage de 'ensemble de ouvrages ;
- Le nettoyage régulier de la zone de travaux ;
- Le ramassage régulier des déchets ;
- La fourniture des protections individuelles (combinaisons, gants, casques a ventilation assistée ou cagoules a
adduction d’air, etc....)
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3.114

3.11.5

3.11.6

3.11.7

- L’étanchéité des équipements ;

- Le stockage des déchets plombés dans des structures étanches ;

- L’évacuation des déchets et gravois.

b) Dispositions particuliéres :
Si la reglementation en vigueur I'exige, le titulaire du présent lot indiquera au maitre d’ouvrage a quel moment le contréle
initial d’empoussiérement surfacique sur le sol pourrait étre réalisé.

- Le sablage sera réalisé par une abrasion & sec a I'aide d’une sableuse pneumatique, degré de soin DS 2. (Selon
norme ONHGPI), la pression sera calculée de maniére a mettre le métal a nu sans |'altérer.

- Seule I'utilisation d’abrasif a base de laitier d’alumine de granulométrie 20/30 est autorisée, des essais préalables
seront réalisés et soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

- Le nettoyage sera réalisé par aspiration ou par essuyage avec chiffon humide des sols et des parties concernées. Le
nettoyage réalisé par aspiration mécanique sera réalisé a I'aide d’un aspirateur a filtre a trés haute efficacité ; le
balayage est proscrit.

- L’évacuation des sacs de déchets sera faite par le SAS apres dépollution.

COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L'Entreprise titulaire du présent lot doit se mettre en rapport avec tous les autres corps d'état pour régler les détails
d'exécution et en particulier les interférences avec les lots suivants :

LOTS INTERFERENCES

07 Platrerie-lIsolation-Faux plafonds Cloisons, doublage, enduit

Contact en bas d’huisserie des portes et avec les ouvrages menuisés

08 Menuiserie intérieure BOIS , .
de décoration

10 Ventilation Raccords appareillages

11 Chauffage Raccords appareillages et tuyauteries divers

MODE DE METRE

Le présent marché est une Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire.

Toutes les quantités font partie du métré élaboré par le Maitre d’ceuvre ; néanmoins, il appartient a I'Entreprise de les vérifier
et de signaler au Maitre d'CEuvre toute erreur décelée avant la remise de |'offre. Aucune contestation ne sera prise en compte
apres ce délai.

Il est bien précisé que si des prestations, travaux, ouvrages annexes et accessoires divers nécessaires a |'exécution des
ouvrages de son lot ne sont pas décomptés en articles séparés, ils sont a inclure par I'Entreprise dans le prix des ouvrages
principaux prévus par ailleurs ; aucune réclamation ne sera admise

Toutes les quantités sont des quantités en ceuvre, sans prise en compte des pertes, chutes, recouvrements, foisonnements,
etc...

REFERENCE AUX PLANS

Dans certains articles du Descriptif, il est fait référence, le cas échéant, a des numéros précis de plans.
Ceci ne réduit pas la lecture aux seuls plans référencés.
L'Entreprise est tenue a consulter tous les plans du projet sans exception, les listes de plans étant a sa disposition.

MISSION DE COORDONNATEUR SANTE & SECURITE

L'attention de I'Entreprise est attirée sur les dispositions réglementaires a respecter dans le cadre de la loi n® 93.1418 du
31/12/1993 et de ses décrets d'application.

L'Entreprise prendra notamment rendez-vous avec le Coordonnateur, avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé, pour I'inspection commune au cours de laquelle seront précisées les consignes a observer ainsi que
les dispositions de sécurité et de santé prises pour cette opération.

Le P.P.S.P.S. devra étre établi par I'Entreprise avant tout commencement de travaux, sur la base du P.G.C. rédigé par le
Coordonnateur.

Les dispositions sont applicables tant pour les titulaires que pour les cotraitants et sous-traitants de I'Entreprise.
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‘ 4 DESCRIPTIF et QUANTITATIF DES OUVRAGES

L’entrepreneur adjudicataire devra prévoir, outre I'ensemble des travaux décrits ci-apres ainsi que ceux désignés sur les plans,
tous travaux de sa profession ou des corps de métier nécessaires au parfait achévement des ouvrages, et ce dans les régles
de I'art de construire.

Les travaux du présent lot sont localisés essentiellement dans les parties communes, cage d’escaliers, dégagements, etc...,
ainsi que les dégagements et salles des locaux de type établissements recevant du public.

Les travaux du présent lot comprennent essentiellement :

Les parties communes, cage d’escaliers, dégagements, etc..., ainsi que les dégagements et salles des locaux de type
établissements recevant du public :

- Préparation des ouvrages ;

- Mise en peinture et/ou reprise des peintures des murs et plafonds

- Mise en peinture et/ou reprise de peinture des ouvrages en bois, métal ou autre

- Nettoyage et traitement des surfaces murs et sols en revétements pierre, marbre, terrazzo, carreau-ciment...

- Petits travaux de platrerie

- Divers

Les travaux du présent lot comprennent :

- Le nettoyage soigneux des supports par balayage, évacuation des gravois, grattage s’il y a lieu, lavage afin de débarrasser
le support de tout ce qui pourrait nuire a la parfaite adhérence ;

- L’enduit de lissage ;

- La protection des ouvrages aprés pose ;

- La fourniture et pose de joint souple acrylique a peindre contre les piéces de bois et métal existantes ou a créer ;

- La fourniture d’échantillons de 1 m2 en4 teintes par position a la demande de I'architecte, a faire valider avant mise en
ceuvre par 'architecte et le Maitre d’Ouvrage ;

- Réalisation des rechampis, mise en peinture soignée des tranches visibles de faiences.

Tableau des finitions parties communes :

Subjectile Finition Observations
Sur béton Finition B (courante) La planéité générale initiale n’est pas modifiée.
Selon DTU 59.1 Les altérations accidentelles sont corrigées.

Aspect poché, quelques défauts d’épiderme et quelques traces d’outils
d’application admises.

Sur platre ou équivalent Finition B (courante) La planéité finale satisfaisante.

Selon DTU 59.1 Corrections des altérations accidentelles.

Aspect d’ensemble uniforme.

Pas d’irrégularité de rechampissage (ni détrempe, saignements ou

remontées).
Sur bois Finition A (soignée) Légers défauts de planéité admis.
Selon DTU 59.1 Pores du bois peu apparents.

De légeres traces d’outils et tres légers défauts d’aspect admis.
Aspect final uniforme.
Pas d’irrégularité de rechampissage (ni détrempe, saignements ou

remontées).
Sur métal Finition B (courante) Sont admis quelques défauts d’aspect et des traces d’outils d’application et
Selon DTU 59.1 quelques coulures sont admises.

Dans les autres cas, la finition est de type B (courante) au sens du DTU 59.1.
Dans tous les cas, les teintes sont au choix de I'architecte qui pourra choisir la réalisation totale ou partielle de couleurs,
dans les parties communes, comme dans les parties privatives et cela en concertation avec le MOA si nécessaire.

Qualité de I'air :

L’ensemble des revétements intérieurs devront avoir I'étiquette A+ sur les émissions dans I'air au sens de I'arrété du 19
avril 2011.

Les dispositions s’appliquent aux produits suivants lorsqu’ils sont destinés, exclusivement ou non, a un usage intérieur :
- Revétements de sol, murs ou plafonds ;

- Cloisons et faux plafonds ;

- Produits d’isolation ;

- Portes et fenétres ;

- Produits destinés a la pose ou a la préparation des produits mentionnés ci-dessus.

Liste indicative et non exhaustive.
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LOT09 PEINTURE INTERIEURE

9.1 TRAVAUX PREPARATOIRES U Q PU € HT PTEHT

9.1.1 Préparation des supports neufs m? Compris dans PU

Prestation comprenant :

- préparation selon modes opératoires définis au D.T.U. 59.1 en fct des
supports et subjectiles

- supports neufs: plaques de platre, enduit lissé sur magonnerie...

- traitement de la surface (couche d'imprégnation) des murs et plafonds
destiné

- y compris égrenage, pongage, lissage...

- et toutes sujétions complémentaires et nécessaires

9.1.2 Préparation des supports existants m? Compris dans PU

Prestation comprenant :

- anciens fonds de revétements a la colle ou assimilés : grattage et lavage

- anciens fonds de revétements lessivables

adhérents : lessivage pour repeindre, si nécessaire, pongage des subjectiles
brillants pour rendre la surface mate

non adhérents : grattage a vif ou décapage, ringage

- anciens revétements muraux ou papiers peints ; toile de verre : arrachage,
pongage.

-y compris dépose et repose d'ouvrages divers fixés sur les différents
supports

- remise en état du support avec enduisage pour finition parfaite

-y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

9.2 PEINTURE SUR PAROIS VERTICALES

9.2.1 Mise en peinture
Prestation comprenant :
- péparation des supports selon Pos. 9.1
- égrenage, époussetage
- impression
- rebouchage
- enduit non repassé
- pongage et époussetage
- révision des joints entre plaques de platre cartonnées, si nécessaire
- application de 2 couches de peinture de type acrylique ou vinylique en
phase aqueuse
- teinte et aspect au choix de 'architecte
-y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

9.2.1.1 Peinture dans locaux secs m2 140,00 €
Prestation comprenant :
- Dito Pos. 9.2.1

9.2.2 Toile de verre m2 1,00 PM

Prestation comprenant :

- F + pose de toile de verre décorative a peindre

- motif au choix du Maitre d'Oeuvre dans la gamme proposée
- poids au m?: 160g au minimum

- classement au feu : M1

- pose bord a bord par collage suivant indication du fabricant
-y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

SOUS-TOTAL PEINTURE SUR PAROIS VERTICALES €
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9.3

9.3.1

9.3.2

9.4

9.4.1

9.4.1.1

9.4.1.2

9.4.2

9.4.2.1

307 - 24 DRFIP- 2 rue du Clabaud — HAGUENAU

PEINTURE SUR PLAFONDS

Mise en peinture

Prestation comprenant :

Descriptif dito murs position 9.2.1. ci-avant mais en plafond
-y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Retombée Ht: 43cm
Prestation comprenant :
- Dito Pos. 9.3.1

SOUS-TOTAL PEINTURE SUR PLAFONDS

PEINTURE SUR SUBJECTILES BOIS

Portes neuves prépeintes en usine

Prestation comprenant :

- lessivage, brossage, grattage, pongage, époussetage

- révision de la prépeinture et de la protection antirouille ; réfection des
altérations

- une couche intermédiaire et une couche de finition glycérophtalique
satinée

- Fam. | - Classe 4a

- teinte et aspect au choix de 'architecte

- 3 couches sur les chants des vantaux

-y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Métré effectué par unité comprenant la peinture des 2 faces des portes
pleines,

des chants et des chambranles et contre chambranles.

Epaisseur des cloisons: 16cm (SAD)

Portes 1UP - Dim. 90x204cm

Prestation comprenant :

- Dito Pos. 9.4.1

-y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires
Localisation : Sous-sol, bdtiment ancien

Portes 2UP - Dim. 140x204cm

Prestation comprenant :

- Dito Pos. 9.4.1

-y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires
Localisation : Sous-sol et RDC, bdtiments arriére et ancien

Trappe technique

Prestation comprenant :

- préparation des supports existants, anciens fonds peints

- brossage

- impression

- enduit non repassé

- pongage, époussetage

- une couche intermédiaire et une couche de finition glycérophtalique
microrespirante satinée

- Fam. | - Classe 4a

-y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Trappe technique - Dim. 30x30cm
Prestation comprenant :
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- Dito. Pos. 9.4.1.2
-'Y compris toutes les sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Localisation : Sur gaines techniques

9.4.2.2 Trappe technique - Dim. 100x60cm Uu 1,00 €

Prestation comprenant :

- Dito. Pos. 9.4.1.2

-'Y compris toutes les sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Localisation : Sur doublage isolé

9.4.3 Placards modifié Ens 2,00 PM

Prestation comprenant :

- Dito. Pos. 9.4.1.2

-'Y compris toutes les sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Localisation : Bureaux en R+1 et R+2 bdtiment arriére

9.4.4 Plinthes - ouvrages neufs Ml 33,00 €

Prestation comprenant :
- Dito Pos. 9.4.1.2
-y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

SOUS-TOTAL PEINTURE SUR SUBJECTILES BOIS £
TOTAL €HT €

TVA 20% c )
TOTAL € TTC ¢ )
Fait a

Date

L'Entrepreneur

(lu et accepté en mention manuscrite)
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