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6 SERRURERIE U Q PU € HT PT € HT
6.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
6.1.1 Echelle a crinoline Fft 1,00 - €

Prestation comprenant :

- Démontage soignée et désolidarisation de |'échalle a crinoline de |a facade

- Stockage sur toiture terrasse accessible

- Y compris protections du complexe d'étanchéité (planches de répartition)

- F + pose d'entretoises en prolongement des fixations existantes pour pose de |'ITE
- Repose de |'échalle a crinoline y compris toutes adaptations et fixations

- Et toutes sujétions pour une repose conforme et dans les régles de I'art
Localisation : Pignon Nord bédtiment arriére donnant sur terrasse accessible

6.1.2 Réductions diverses

NOTA: Les diverses réductions ne concernent que le batiment arriére
Réductions nécessaires pour la mise en ceuvre de I'IlTE

Prestation comprenant :
- Découpe verticale soignée a 22 cm de la facade
- Dépose soignée de |'extrémité et stockage en atelier pour modification
- Rebouchage des anciens percements y compris lissage
- Récupération du poteau maitre fer plat par arase et poncage des éléments greffés tels que
main courante
lisses intermédiaires
remplissage
- Poncage et dépoussiérage du poteau pour application d'un anti-rouille
- Pose a la francaise du poteau modifié y compris percements et fixations
- Et refixation a la partie existante par sondure
- Poncage et dépoussiérage de la partie modifiée pour application d'un anti-rouille
- Traitement anti-corrosif et remise en peinture complet du retour
-->Teinte identique a I'exitant conservé
-Y compris toutes adaptations et fixations
- Et toutes les sujétions pour une mise en ceuvre conforme et dans les régles de |'art

6.1.2.1  Fagade EST (rue Clabaud)

6.1.2.1.1 Cléture Ens 1,00 - €
DITO. POS. b.1.2

En sus, la prestation comprend :

- F +pose de nouveaux ancrages adaptés pour la mise en ceuvre d'une ITE (2x)

- Pongage et dépoussiérage de la partie modifiée pour application d'un anti-rouille
- Traitement anti-corrosif et remise en peinture complet du retour

- Et toutes les sujétions pour une mise en ceuvre conforme et dans les régles de |'art
Localisation : Retour cl6ture (Coté rue neuve) bétiment arriére

6.1.2.1.2 Garde-corps de sécurité (cours anglaises) Ens 1,00 - €
DITO. FOS. b.1.2

- 4 extrémités
Localisation : Retours cours anglaises bdtiment arriére

6.1.2.2  Fagade OUEST (cour intérieure)

6.1.2.2.1 Passerelle Ens 1,00 - €
DITO. POS. b.1.2

- 2 extrémités
Localisation : Passerelle accés du ersonnel

6.1.2.2.2 Garde-corps de sécurité (cours anglaises) Ens 1,00 - €
DITO. FOS. b.1.2

- 4 extrémités
Localisation : Retours cours anglaises bdtiment arriére

6.1.2.2.3 Rampe PMR Ens 1,00 - €
Dito. Pos. b.1.2

- 2 extrémités
Localisation : Rampe PMR bdtiment arriére
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6.1.2.3 Fagade NORD (Pignon)

6.1.2.3.1 Main courante Ens 1,00 - €
DITO. POS. b.1.2

- 2 extrémités
Localisation : Toiture terrasse accessible batimentde liaison

6.2 DIVERS

6.2.1 Main courante ™I 1,70 - €

NOTA: Se greffe au poteau métallique existant modifié par le lot 01 - Démolition - GO
Prestation comprenant :

- Suivant détail de I'Architecte

- Pose a la francaise sur palier existant conservé

- Fixation sur poteau existant modifié et prépapré pour application d'un anti-rouille

-Y compris about de poteau

- Poteaux maitres fer plat (2x)

- Main courante en tubes de @ 42 mm

- 2 lisses intermédiaires

- Traitement anti-corrosif et mise en peinture complet de I'ensemble

- Y compris toutes les sujétions pour une mise en ceuvre conforme et dans les régles de l'art
Localisation : Entrée principale bdtiment arriere

6.2.2 Grille caillebotis - Dim. Ens 1,00 - €

Prestation comprenant :
- F + pose caillebotis maille 20/20 mm amovible
- pose dans feuillure préalablement exécutée par le lot 01 - Démolition - GO
- dispositif anti-intrusion comprenant:
F + pose d'un traverse complémentaire du commerce si nécessaire
Et fixations pour caillebotis (attaches simples: cavalier, rondelle ou crochet...)
- charge 250 kg/mC
- ensemble en acier galvanisé
- Y compris toutes suétions pour une mise en ceuvre comléte et conforme
Localisation : Entrée principale bdtiment arriere

6.2.3 Grille de protection Lg: 1,80m, Ht: 3,25m Ens 1,00 - €

NOTA: Pose en applique intérieure

Prestation comprenant :

- F+posed’un rideau métallique de sécurité CR3 (NF EN 1627/ 1630) constitué de:
Huisseries profils renforcés tole d'acier laqué, avec rails de coulisses latéraux.
Axe rigide en acier galvanisé a enroulement,
Dans caisson autoporteur en tole laquée incorporé dans I'isolant thermique extérieur.
Moteur tubulaire introduit en extrémité de |’axe.
Tablier en lames micro-perforées agrafées en acier laqué, section suivant largeur et hauteur
Axe d’enroulement compensateur métallique
Glissiéres encastrées constituées par profil lagué teinte Ral au choix de I'architecte
Motorisation intégrée dans |’axe, avec cdblage et boitier a clé de commande Marche Arrét
Raccordement sur ligne amené par |"électricien par cdble lové a proximité de I’axe.

- en acier galvanisé laqué en protection.

- Y compris toutes suétions pour une mise en ceuvre comléte et conforme

Localisation : Entrée principale bdtiment arriere

La présente entreprise aura a sa charge les fourreaux et cables entre le moteur et le boitier de
commande, implantation de la commande suivant indications du Maitre d’ouvrage

TOTAL €HT - €
TVA 20% - €
TOTAL € TTC - €
Fait a
Date

L'Entrepreneur

(lu et accepté en mention manuscrite)
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