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LOT08 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

8.1 TRAVAUX PREPARATOIRES u Q PU € HT PT € HT

8.1.1 Démontage de plancher sur lambourdes m’ 170,00 - €

NOTA: Pour repose a l'identique
Prestation comprenant :
- Dépose soignée comprenant:
découpe et dépose soignée de panneaux d'agencement rainurée-bouvetée en
aggloméré de 22 mm CTBH posés sur lambourdes en sapin
ensemble posé et fixé sur solives existantes
dépose de tous les accessoires en place (panneaux, calages, etc.)
suppression des fixations
y compris stockage des panneaux
et toutes sujétions pour une dépose conforme et soignée pour repose

- Repose aprés mise en ceuvre d'une isolation projetée entre solives comprenant:
péparation des supports
repose sur lambourdes des panneaux conservés en recouvrement de |'isolation
y compris nouvelles fixations, découpes, habillage des rives si nécessaire
panneaux complémentaires en réserves pour remplacement (env. 25 m2)
et toutes sujétions pour une repose conforme et compléte dans les régles de I'art
Localisation : Combles non-aménagées, bdtiment ancien

SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES - 9§

8.2 PORTES

8.2.1 Porte de recoupement
Prestation comprenant :
- F +pose de blocs-portes CF a dme pleine isoplane type "Blocofeu" ou équivalent
- hauteur en fonction de |'épaisseur des sols pour obtenir un passage libre de 2,025 m
- vantail bois a parement plans, peinture de finition a charge du lot - Peinture intérieure
- I'ensemble congu pour obtenir le classement au feu exigé
- I'entreprise devra fournir, avant pose, le PV d'essai au feu effectué par un labo. agréé
- baguette de calfeutrement
- joint isophonique, pare-flamme ou coupe-feu en périphérie
- aclipper dans rainure aprés exécution de la peinture
- les portes devront garantir un affaiblissement acoustique minimal de 30 dB(A) — vitrage
double pare-flamme ou coupe-feu suivant le descriptif positionné (affaiblissement
acoustique dito porte)

Ferrements:
- paumelles =3 minimum
- serrure de condamnation a combinaison avec cylindre
- béquille double avec rosaces, I’ensemble en inox ou poignée de tirage inox
- ferme-porte apparent en partie haute de la porte coupe-feu ou pare-flamme conforme a la
norme NF EN 1154 et sélecteur de fermeture sur porte a deux vantaux
- tampon butoir inox-caoutchouc
- oculus vitré avec remplissage vitrage PF ou CF dans chaque vantail, le cas échéant
- systéme d'asservissement par ventouse électromagnétique

et toutes sujétions pour une pose conforme et compléte dans les régles de |'art

8.2.1.1 Bloc porte CF1/2h + fp + oculus - 1UP - Préte a peindre U 2,00 - £
Prestation comprenant :
Dito. Pos. 8.2.1
Localisation : Sous-sol, bdtiment ancien

8.2.1.2 Bloc-porte CF1/2h + fp + oculus - 2UP - Préte a peindre U 2,00 - €
Prestation comprenant :
Dito. Pos. 8.2.1
Localisation : Sous-sol et RDC, bdtiments arriére et ancien

SOUS-TOTAL PORTES - €

8.3 DIVERS
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8.3.2

8.3.2.1

8.3.2.2

Plateforme technique

Prestation comprenant :
- en accord avec les lots techniques, a partir du point d'accés
- dégagement soignée de |'isolation thermique existant posée en bicouche croisée
- confection d'une plateforme technique comprenant:
F + pose de solives en bicouche croisée
repose de I'isolant préalablement dégagé
F + pose de panneaux de particules agglomérés CTBH
- coupes, découpes,
-y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
- et traitement préventif et curatif (insecticide, fongicide et putricide) par produit agréé et
ayant un label CTB de I'ensemble (solives + panneaux)
Localisation : Combles non-aménagées bdtiment arriére

Trappe de visite

Prestation comprenant :
- cadre dormant en bois dur a sceller dans cloisons en plaques de platre,
- feuillure pour fermeture a recouvrement avec joint d'étanchéité incombustible
- vantail en panneaux de particules a peindre de 30 mm d'épaisseur minimale avec alaise
- périphérique et feuillure
- peinture de finition a charge du lot - Peinture intérieure
- doublage sur la face inteme d'un panneau incombustible
- baguette de calfeutrement sur le périmétre extérieur
- ferrures :
3 paumelles
2 batteuses a clé a camré
-y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.

Trappe de visite - Dim. 30x30 cm

Prestation comprenant :

- F+posed’une trappe de visite sur gaine technique
- Dito. Pos. 8.3.2

Localisation : Sur gaines techniques en partie haute

Trappe de visite ISOLEE - CF 1/2h - Dim. 100x60 cm
NOTA: Acceés au vide sanitaire du batiment de liaison
Prestation comprenant :

- F+posed’une trappe de visite isolée sur doublage isolé
- Dito. Pos. 8.3.2

Localisation : Sur doublage isolé

Modification de placards existants

NOTA: Réduction de placards existants pour passage de gaine technique
Prestation comprenant :
- démontage et découpe soignée aux dimensions de la gaine
- reprise du cadre support
- reprise des séparations et du rayonnage
- F+posed'un vantail ou d'une partie fixe en panneaux de particules a peindre de 30 mm
d'épaisseur minimale
- baguette de calfeutrement sur le périmétre extérieur
- ferrures :
3 paumelles
2 batteuses a clé a camré
- peinture de finition a charge du lot - Peinture intérieure
-y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Localisation : Bureaux en R+1 et R+2 bdtiment arriere

Plinthes bois

Prestation comprenant :
- F+posede plinthes en bois
- hauteur : 70 mm environ, essence : bois dur, finition : lasure (a charge du peintre).
- plinthes profilées, le bord supérieur arrondi, le chant inférieur dégraissé
- découpes, assemblages d’onglets, trainées d’ajustement et sujétions
- fixations par vis espacées de 40 cm environ :
vis chromées a cuvette pour plinthes vemnies
vis a téte fraisée pour plinthes a peindre ; masticage des tétes de vis
-y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Localisation : Entrée principale, bureaux en R+1 et R+2 bdtiment arriére

Incorporation grilles sur soupiraux

NOTA: Pour la pose de grilles de ventilation Diam. 165mm
Grille fournie par le lot 10 - VMC
Prestation comprenant :
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- Suppression du vitrage par dépose soignée des parcloses

- F+posed'un panneaux mélaminé - Teinte id. au chassis

- découpe du panneau au Diam. de la grille

- grille a fixer sur le nouveau support

- le raccordement a la charge du lot 10 - VMC

-y compris toutes sujétions pour une ceuvre compléte et conforme.
Localisation : cage d'escalier batiment ancien

SOUS-TOTAL DIVERS - g
TOTAL €HT - €
TVA20% - £
TOTAL € TTC - €
Fait a
Date
L'Entrepreneur

(lu et accepté en mention manuscrite)
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Sous Total H.T

Sous Total H.T
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Document chiffré 3 le

L'Entreprise
" complété, lu et approuvé”
(mention manuscrite)

- cachet et signature -
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