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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Personne morale | Voies Navigables de France

Mission de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé lors des travaux de passe a poisson sur le

Objet barrage d'Argancy de la Moselle

Quantité . . Montant
. . . ) Prix Unitaire/ .
N° Prix Libellé prévue en . forfaitaire
Forfait H.T.
heures H.T.

TF-Tranche Ferme:

Phase conception pour la mission PRO et ACT
1 Respect des principes généraux de prévention Forfait 0.00
2 Déclaration préalable Forfait 0.00
3 Rédaction du PGCSPS Forfait 0.00
4 Constitution du DIUO Forfait 0.00
5 Ouverture du registre journal RJIC Forfait 0.00
6 Avis sur le DCE et analyse des offres Forfait 0.00
TOTAL TF - Tranche Ferme 0.00

Phase réalisation pour les autres missions

7 Organisation de la coordination des entreprises Forfait 0.00
8 Suivi du registre journal et PGCSPS Forfait 0.00
9 Harmonisation des PPSPS dans le PGC Forfait 0.00
10 Inspection commune du site et installation Forfait 0.00
11 |Présence etintervention sur le chantier Forfait 0.00
12 |Communication des documents Forfait 0.00
13 Conseils pendant la période de parfait achevement Forfait 0.00
14 |Réception et DIUO définitif et Rapport de synthése Forfait 0.00
TOTAL 10 001 - AINGERAY 0.00
Montant H.T. - €
Montant T.V.A. (20%) - €
Montant T.T.C. - €




