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Objet

N° Prix Libellé Unité
Quantité
prévue en 

heures

Prix Unitaire/
Forfait H.T.

Montant 
forfaitaire

H.T.

Phase conception pour la mission PRO et ACT

1 Respect des principes généraux de prévention Forfait   0.00

2 Déclaration préalable Forfait   0.00

3 Rédaction du PGCSPS Forfait   0.00

4 Constitution du DIUO Forfait   0.00

5 Ouverture du registre journal RJC Forfait   0.00

6 Avis sur le DCE et analyse des offres Forfait   0.00

  0.00

7 Organisation de la coordination des entreprises Forfait   0.00

8 Suivi du registre journal et PGCSPS Forfait   0.00

9 Harmonisation des PPSPS dans le PGC Forfait   0.00

10 Inspection commune du site et installation Forfait   0.00

11 Présence et intervention sur le chantier Forfait   0.00

12 Communication des documents Forfait   0.00

13 Conseils pendant la période de parfait achèvement Forfait   0.00

14 Réception et DIUO définitif et Rapport de synthèse Forfait   0.00

  0.00

                 -   € 

                 -   € 

                 -   € 

C umul des 5 tranches 
Montant H.T.

Montant T.V.A. (20%)

Montant T.T.C.

TOTAL  TF - Tranche Ferme

TO 001 - Tranche Optionnelle 1 
Phase réalisation pour les autres missions 

TOTAL TO 001 - AINGERAY

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Personne morale Voies Navigables de France

Mission de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé lors des travaux de passe à poisson sur le 
barrage d'Argancy de la Moselle

TF-Tranche Ferme:  


