
ATTIC+
le 25/06/2025
Transfert vers EXCEL

Affaire :

Maître d'ouvrage :
METEO FRANCE - DSO

Liste des lots : Montant HT en € TVA Montant TVA en € Montant TTC en €
Lot N°01 DESAMIANTAGE 20,00

Total : 

TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA 
ET D'U

46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 
TOUL



METEO FRANCE - DSO
46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE

CDPGF PHASE DCE

 TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA ET D'UNE PARTIE DU BATI 
RADAR METEO DE TOULOUSE

 46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE

Lot N°01 DESAMIANTAGE

: 

25 juin 2025



U Quantité Prix en € Total en €

DESAMIANTAGE

2 TRAVAUX A REALISER
2.1 Installation de chantier

2.1.1

2.1.1.1 Installation de chantier ENS  
2.1.1.2 Branchement en eau      
2.1.1.3 Installation électrique      
2.1.1.4 Groupe électrogène ENS  
2.1.1.5 Maintenance et entretien des matériels et installations ENS  
2.1.1.6 Frais de constat d'huissier ENS  
2.1.1.7 Frais de fonctionnement des matériels et installations ENS  
2.2 Travaux préparatoires

2.2.1

2.2.1.1 Installation du confinement total ENS  
2.2.1.2 SAS d'accès et de décontamination ENS  
2.2.1.3 Sas de transfert des matériaux ENS  
2.2.1.4 Travaux préalables ENS  
2.3 Retrait de MPCA divers

2.3.1 Éléments friables

2.3.1.1 Enduit et peinture M2   
2.4 Repliement

2.4.1

2.4.1.1 Mesures libératoires ENS  
2.4.2

2.4.2.1 Démontage et repli des installations provisoires ENS  

Montant HT du Lot N°01 DESAMIANTAGE
TVA (20%)
Montant TTC

 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

 1
 1
 1
 1

 98

 1

 1
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