ATTIC+
le 25/06/2025
Transfert vers EXCEL

Affaire :
TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA
ETD'U

46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100
TOUL

Maitre d'ouvrage :
METEO FRANCE - DSO

|Liste des lots :

Montant HT en €

TVA

Montant TVA en €

Montant TTCen €

|Lot N°01 DESAMIANTAGE

20,00

Total :




METEO FRANCE - DSO

46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE

4 ™
TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA ET D'UNE PARTIE DU BATI

RADAR METEO DE TOULOUSE
46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE

CDPGF PHASE DCE

Lot N°01 DESAMIANTAGE

| |

25 juin 2025



TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA ET D'UNE PARTIE DU BATI RADAR METEO DE TOULOUSE 46,

AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE - _
METEO FRANCE - DSO - 46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE
U Quantité Prixen € Totalen €
DESAMIANTAGE
2 TRAVAUX A REALISER
2.1 Installation de chantier
2.1.1
2.1.1.1 Installation de chantier ENS 1
2.1.1.2 Branchement en eau 1
2.1.1.3 Installation électrique 1
2.1.1.4 Groupe électrogéne ENS 1
2.1.1.5 Maintenance et entretien des matériels et installations ENS 1
2.1.1.6 Frais de constat d'huissier ENS 1
2.1.1.7 Frais de fonctionnement des matériels et installations ENS 1
2.2 Travaux préparatoires
2.2.1
2.2.1.1 Installation du confinement total ENS 1
2.2.1.2 SAS d'accés et de décontamination ENS 1
2.2.1.3 Sas de transfert des matériaux ENS 1
2.2.1.4 Travaux préalables ENS 1
2.3 Retrait de MPCA divers
2.3.1 Eléments friables
2.3.1.1 Enduit et peinture M2 98
2.4 Repliement
241
2.4.1.1 Mesures libératoires ENS 1
24.2
2.4.2.1 Démontage et repli des installations provisoires ENS 1

Montant HT du Lot N°01 DESAMIANTAGE
TVA (20%)
Montant TTC
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