

ATTIC+

le 25/06/2025

Transfert vers EXCEL

Affaire :

TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA
ET D'U

46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100
TOUL

Maître d'ouvrage :

METEO FRANCE - DSO

Liste des lots :	Montant HT en €	TVA	Montant TVA en €	Montant TTC en €
Lot N°01 DESAMIANPAGE		20,00		
Total :				

METEO FRANCE - DSO

46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE

TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA ET D'UNE PARTIE DU BATI
RADAR METEO DE TOULOUSE
46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE

CDPGF PHASE DCE

Lot N°01 DESAMIA NTAGE

:

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
DESAMIANPAGE				
2 TRAVAUX A REALISER				
2.1 Installation de chantier				
2.1.1				
2.1.1.1 Installation de chantier	ENS	1		
2.1.1.2 Branchement en eau		1		
2.1.1.3 Installation électrique		1		
2.1.1.4 Groupe électrogène	ENS	1		
2.1.1.5 Maintenance et entretien des matériels et installations	ENS	1		
2.1.1.6 Frais de constat d'huissier	ENS	1		
2.1.1.7 Frais de fonctionnement des matériels et installations	ENS	1		
2.2 Travaux préparatoires				
2.2.1				
2.2.1.1 Installation du confinement total	ENS	1		
2.2.1.2 SAS d'accès et de décontamination	ENS	1		
2.2.1.3 Sas de transfert des matériaux	ENS	1		
2.2.1.4 Travaux préalables	ENS	1		
2.3 Retrait de MPCA divers				
2.3.1 Éléments friables				
2.3.1.1 Enduit et peinture	M2	98		
2.4 Repliement				
2.4.1				
2.4.1.1 Mesures libératoires	ENS	1		
2.4.2				
2.4.2.1 Démontage et repli des installations provisoires	ENS	1		

Montant HT du Lot N°01 DESAMIANPAGE

TVA (20%)

Montant TTC