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020 GENERALITES

02.0.1 Préambule
02.0.1.11 Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit

e Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance et tenir compte des
exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

02.0.2 Objet et connaissance des travaux
02.0.2.11 Description succincte des travaux

e Les travaux vont consister :
- a la réfection compléte du complexe auto protégé situé en terrasse R+7 de la tour radar
- au remplacement de la trappe d'acces a la terrasse depuis le palier de la cage d'escalier R+6
- au remplacement des naissances défectueuses

02.0.3 Documents techniques contractuels
02.0.3.11 Liste des D.T.U.

e Les travaux seront exécutés conformément aux reégles de l'art et a la réglementation francaise telle qu'elle se trouvera étre
en vigueur un mois avant la date d'établissement de l'offre. En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions
techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des
clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier
des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s)
suivant(s) :

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

- Code de la Santé publique

- Code du Travall

- Code de la Construction et de I'Habitation

DOCUMENTS DU JOURNAL OFFICIEL

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce(s) corps d'état.

DTU 59 et 31.1

DTU 40 et les additifs : travaux de couverture.

DTU N° 43 et les additifs : travaux d'étanchéité.

DTU 40.29 Mise en oeuvre des écrans souples sous toiture

DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de toles d’acier revétues

DTU 40.36 Couverture en plaques nervurées d’aluminium prélaqué ou non

DTU 40.37 Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment

DTU 40.41 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc

DTU 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales

DTU 43.1 Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine
DTU 43.3 Mise en oeuvre des toitures en tdles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité

DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement d’étanchéité
DTU 20-12 Supports

DTU 24 : Conduits de fumée

DTU 39 Vitrage isolant.

NFP 30-101 Terminologie.

NFP 30-201 Code des conditions minimales.

NFP 36-403 -36-406 Evacuation des eaux pluviales.

NFP 37-404-405-407-408-416.

NFP 84301-84303-84311-84312-84314 bitumes armés.

NFP 84302-84307-84309-84313 feutres bitumés.

Sont applicables toutes les normes de 'AFNOR ainsi que les documents du REEF homologués a la date de signature du
marché.

Liste non exhaustive

Les éléments de structure seront conformes aux exigences des régles de Sécurité, Incendie (voir fascicules en vigueur au
Journal Officiel), ainsi qu'aux régles d'isolement acoustique entre locaux.

Sont applicables aux travaux les régles de calcul ci-dessous :

Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions NV 65 révisés 67, 70, 74, 76 et annexes, et additifs
de 76.

Reégle N 84 : action de la neige sur les constructions et modifications de 1995.

Brochure 10 11 concernant la sécurité incendie.

Reégles parasismiques PS 92 et ses annexes.

Régles de construction des batiments d'habitation.

Réglement sanitaire départemental.
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CM 66 et TA72.

NORMES FRANCAISES ET EUROPEENNES

DTU

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

- Code de la Santé publique

- Code du Travail

- Code de la Construction et de I'Habitation

DOCUMENTS DU JOURNAL OFFICIEL

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

REGLES DE CALCUL

REGLES PROFESSIONNELLES

EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

LES NORMES ET REGLEMENTS THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles précédentes, le maitre de I'ouvrage se
réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel.

02.0.4 Travaux sur existants

02.04.1 Reconnaissance de la toiture-terrasse existante
02.04.11 Etat des lieux

e Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance

de la toiture-terrasse existante.
Lors de cette visite obligatoire sur le site, ils auront pris connaissance de I'état de la toiture-terrasse en général, ainsi que de
tous les éléments en détail, notamment :
- I'état des revétements d'étanchéité en pleine terrasse et sur les reliefs ;
- I'état des divers ouvrages apparents de gros oeuvre ;
- I'état des ouvrages accessoires et divers ;
- les désordres a ces ouvrages.
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement toutes les prestations de réfection nécessaires, pour
obtenir une étanchéité parfaite apres réfection.
Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais, sondages, prélevements qu'ils jugeront
utiles.

02.04.2 Nettoyages

02.04.21 Nettoyages

e Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages aux "Clauses communes",a savoir pas de compte prorata.
Montage de matériaux et descente des déchets : Les prix de I'offre devront toujours comprendre le montage des matériaux
neufs ainsi que la descente et I'enlévement des gravois et déchets, et ce par tous moyens appropriés.
02.04.3 Etanchéité du batiment pendant les travaux
02.0.4.31 Etanchéité du batiment pendant les travaux

e L'entrepreneur devra toujours assurer I'étanchéité du batiment pendant la durée des travaux.
Il devra a cet effet mettre en place toutes baches, films polyéthylénes ou autres nécessaires, le cas échéant.
02.04.4 Contenu de l'offre de I'entrepreneur
02.0.4.41 Contenu de I'offre de I'entrepreneur

e L'offre de I'entrepreneur est contractuellement réputée tenir compte de toutes les conditions particulieres quelles qu'elles
soient, qui pourront étre rencontrées lors de I'exécution des travaux de la présente opération.
Elle tiendra compte en particulier :
- de toutes les constatations que I'entrepreneur aura faites lors de la reconnaissance de la toiture- terrasse existante ;
- de toutes les spécifications des articles précédents.

02.1 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION
02.1.1 Prescritions de mise en oeuvre
02111 Réception des supports

02.1.1.11 Réception des supports

e L'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir I'étanchéité.
Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU et aux
regles professionnelles, et plus particulierement au DTU 20.12.
Cette réception sera faite en présence du maitre d' oeuvre, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports et de I'entrepreneur
du présent lot.
Supports non conformes
En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maitre d' oeuvre
ses réserves et observations avec justifications a l'appui.
Il appartiendra alors au maitre d' oeuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention de supports conformes.
Le maitre d' oeuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.
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Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le présent
lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant exécuté les supports.
Travaux préparatoires
1 Travaux préparatoires

e Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des supports,
pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue des revétements d'étanchéité.

02.1.1.31  Epreuves d'étanchéité a I'eau

e L'entrepreneur procédera aux épreuves d’étanchéité a chaque requéte de I'Architecte conformément aux dispositions
prévues aux cahiers des charges et DTU.
Tous les matériaux d'étanchéité comporteront le label de I'Institut National Technique de I'étanchéité.
Il sera effectué a l'achévement des travaux une épreuve d'étanchéité par terrasse. Cette épreuve sera effectuée
conformément a I'art. 10.2 du DTU n° 43.1 et sanctionnée par un procés-verbal. Les frais relatifs aux épreuves d'étanchéité
seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

022 PRESTATIONS DECRITES AU TITRE DU PGC

02.2.1 Plan Général de Coordination

02.2.1.1 Prestations générées par les installations du cantonnement, du bureau de chantier ,du sanitaire; par les moyens de levage et
par I'ensemble des mesures communautaires prescrites dans le Plan Général de Coordination.

02.21.11 Prestations du PGC

e Prestations générées par les mesures communautaires prescrites dans le Plan Général de Coordination.
022112 Levage

e Levage
022113 Repliement des installations

e Repliement des installations

02.3 TRAVAUX SUR EXISTANTS

02.3.1 Travaux préparatoires

02.3.1.1 Filets et garde-corps de sécurité
Fourniture et mise en oeuvre pendant la durée des travaux de filets et garde-corps de sécurité conforme aux dispositions sur
la sécurité du travail.

02.3.1.11 Filets et garde-corps de sécurité phase travaux

Localisation :
Terrasse R+7 de la tour radar

02.3.1.2 Protection des ouvrages existants
Protection provisoire des ouvrages sensibles existants lors des travaux d'étanchéité.
Toutes les sujétions de fixation et de collage.

02.3.1.21 Bache de protection et bac acier

e Travaux comprenant :
- la pose et dépose d'une bache type EPDM ou équivalent techniquement
- la pose et dépose d'une protection mécanique en bac acier prélaqué fixé par dessus la bache

Localisation :
Trémie radar en terrasse R+7.

024 ENLEVEMENT D'ETANCHEITE EXISTANTE

02.4.1 Etanchéité multicouche

02411 Enlévement des revétements d'étanchéité multicouches existants
Arrachage des anciens revétements multicouche de tous types et par tous moyens.
Descente et enlévement.
- Arrachage des revétements indépendants en surface courante
- Arrachage des revétements semi-indépendants en surface courante
- Arrachage des revétements adhérents en surface courante
- Enlévement des panneaux isolants
- Arrachage des revétements sur relevés et autres
024111 Dépose d'étanchéité

Localisation :
Terrasse R+7 et édicule ascenseur
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02.4.2 Dépose diverse

02.4.21 Dépose avec soin d'ouvrages et accessoires isolés
Toutes sujétions d'enlévement, de transport et de mise en centre de traitement de déchets en circuit de recyclage.

024211 Dépose d'accessoires

e - Entrées d'eaux pluviales, crapaudines,..
- Trop-pleins
- Sorties de ventilation
- Crosses, tuyaux, etc.

Localisation :
Terrasse R+7

024.2.2 Enlévement sans réemploi de tous les ouvrages accessoires métalliques
Dépose en démolition de tous les ouvrages accessoires métalliques avec, dans le cas de bandes de solin, démolition du solin
en mortier, dégradage et nettoyage des engravures.
Descente et enlévement.

024.2.21 Démolition d'ouvrages divers

e Dépose avec évacuation du chevalet / chévre métallique
Emprise au sol de 2.50 ml X 3.20 ml
Compris mise en dépbt et évacuation pour mise en circuit de recyclage

Localisation :
Terrasse R+7 a I'aplomb de la trappe d'accés.

025 TERRASSE INACCESSIBLE AUTOPROTEGEE

02.5.1 Ecran pare-vapeur sur magonnerie
02511 Ecran sur planchers de locaux sous-jacents chauffés . Pentes nulles ou inférieures a 5%.
02.5.1.11 EIF

e Ecran collé sur parties courantes comprenant :
- 1 couche d'EIF
- 1 chape soudable

Localisation :
Terrasse R+7 et édicule ascenseur

02.5.2 Isolant en laine de roche

02.5.2.1 Panneaux revétus d'un papier kraft
Panneaux isolants non porteurs en quinconce et collés sur toute leur surface par la couche d'EAC prévue dans le prix de
I'écran pare-vapeur. Panneaux de laine de roche rigide revétu d'un papier kraft collé au bitume et rebordé sur 2 c6tés. Masse
volumique 150 Kg/m3.

025211 Panneau de 120 mm d'épaisseur (PK) :

¢ Panneau de 120 mm d'épaisseur (PK) :

- Marque : ROCKWOOL ou équivalent
- Produit : PANNEAU 348

- Résistance thermique : (m*°C/W) = 3,15
Localisation :

Terrasse R+7

025.3 Etanchéité bicouche SBS surfaces courantes

02.5.3.1 BICOUCHE AUTOADHESIVE : Etanchéité bicouche bitume SBS autoadhésive. Imprégnation de I'armature par liant
élastomeére. Autoprotection par granulés minéraux. Coloris au choix de I'architecte.

02.5.3.11 Sur isolant thermique (autoadhésive)

e Travaux comprenant :
- 1ére couche d'étanchéité élastomeére autoadhésif (ADEPAR JS)
- 2éme couche d'étanchéité élastomeére (PARADIENE 30.1 A/G S)

Localisation :
Terrasse R+7

02.5.3.12  Sur magonnerie direct autoadhésif

e Travaux comprenant :
- 1 Couche EIF (SOPRACOLLE 350)
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- 1ére couche d'étanchéité élastomére autoadhésif (ELASTOPHENE FLAM S 25)
- 2eme couche d'étanchéité élastomére (ELASTOPHENE FLAM 25 GR)

Localisation :
Terrasse R+7

Etanchéité bicouche SBS en relevés et noues

Etanchéité des relevés
Relevés

Fourniture et mise en oeuvre d'une chape 50 autoprotégée d'une feuille aluminium 8/100 compris équerre de renfort
Localisation :

Terrasse R+7 : 'ensemble des relevés ( radome, skydomes, trappe, édicule)

Terrasse R+6 : au droit de chaque plots créés (12 unités de 150x150x150ht mm)

Renforcement pour cheminement

Protection circulable sur les aires et chemins de circulation par plaques semi-rigides composées de calcaire bitume a double
armature en voile de verre et surfacé en granulés de minéraux. Coloris aux choix de I'architecte.

bandes de 0,50 :

bandes de 0,50 :
- Type SOPRALENE FLAM 180 GR

Localisation :
Terrasse R+6 : Depuis le pied de I'échelle & crinoline jusqu'a la porte d'accés au local technique

TRAVERSEES DE TOITURE

Pour ventilation

Traversées de toitures-terrasses pour raccordement avec sortie de ventilation comprenant une platine et un fourreau de
section adaptée. Le fourreau devra saillir d'au moins 15 cm au-dessus de la protection de I'étanchéité. La platine sera prise en
sandwich dans le systeme d'étanchéité. Le dispositif empéchera la pénétration d'eau de ruissellement entre I'ouvrage
traversant et le fourreau.

Platine en plomb 35 x 35, manchon 100 de diamétre.

Platine en plomb 35 x 35, manchon 100 de diamétre.

Localisation :
Terrasse R+7 : ventilation de chute existante

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Naissances

NAISSANCE SUPPORT BETON

Fourniture et pose de naissances exécutées en tole d'acier inox, y compris passivation des soudures, comprenant:

- Platine et moignon tronconique de dimensions appropriées, raccordés sur les descentes correspondantes des eaux
pluviales

- Insertion dans le complexe support-isolation-étanchéité, compris fagon de décaissé dans les panneaux d'isolant sans
formation de point haut

- Joint d'étanchéité sur d.e.p.

- Crapaudines en acier galvanisé de diamétre approprié a la naissance.

Diam. 100 tronconique

Naissance tronconique diam 100

Localisation :
Terrasse R+7 en remplacement des existantes.

Trop pleins
Les terrasses seront équipées, a I'une de leur extrémité d'un trop-plein de dimension suffisante.
lIs seront exécutés en tdle d'acier galvanisé, platine et conduit d'évacuation en traversée d'acrotéres ou de parois en béton
armé avec débord extérieur de 10 cm. Le niveau inférieur du trop-plein sera situé au plus a 7 cm au dessus du complexe
d'étanchéité, compris toutes sujétions d'insertion de la platine dans les relevés d'étanchéité.
Trop-plein

Localisation :

Terrasse R+7
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