

ATTIC+

le 25/06/2025

Transfert vers EXCEL

Affaire :

TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA
ET D'U

46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100
TOUL

Maître d'ouvrage :

METEO FRANCE - DSO

Liste des lots :	Montant HT en €	TVA	Montant TVA en €	Montant TTC en €
Lot N°04 INFRASTRUCTURES		20,00		
Total :				

METEO FRANCE - DSO

46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE

TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA ET D'UNE PARTIE DU BATI
RADAR METEO DE TOULOUSE
46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE

CDPGF PHASE DCE

Lot N°04 INFRASTRUCTURES

:

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
INFRASTRUCTURES				
1 MENUISERIES EXTERIEURES				
1.2 TRAVAUX SUR EXISTANTS				
1.2.1				
1.2.1.1				
1.2.1.1.1 Châssis vitré existant	U	1		
1.3 MENUISERIES ALUMINIUM				
1.3.1 Ensemble composé				
1.3.1.1				
1.3.1.1.1 Porte un vantail poussant gauche - 1.30/3.25 ht	UN	1,00		
2 DECONSTRUCTION				
2.1 DECOUPES ET DEMOLITIONS DIVERSES				
2.1.1 Déposes diverses				
2.1.1.1				
2.1.1.1.1 Démontage d'un monte charge	ENS	1		
3 CLOISONS SECHES				
3.1 DEMOLITION DE CLOISONS ET DOUBLAGES				
3.1.1 Démolition de doublage isolant				
3.1.1.1 ISOLANTS THERMIQUES :				
3.1.1.1.1 Toutes épaisseurs confondues.	M2	54		
3.2 DOUBLAGES, ISOLATIONS				
3.2.1 Plaques de platre sur ossatures				
3.2.1.1				
3.2.1.1.1 Parement Placo® Duo'Tech® 25	M2	54,00		
4 GROS-OEUVRE, MACONNERIE				
4.1 CONFORTATIONS, TRANSFORMATIONS				
4.1.1 Travaux divers de maçonnerie				
4.1.1.1				
4.1.1.1.1 Fosse de monte charge	M2	1,000		
4.1.1.2 Plots support garde corps				
4.1.1.2.1 Plots béton	U	11		
5 SOLS SOUPLES				
5.1 DEPOSES				
5.1.1 Dépose de revêtements souples				
5.1.1.1				
5.1.1.1.1 Tous matériaux PVC	M2	41,00		
5.2 PREPARATION DES SUPPORTS				
5.2.1 Ragréage de sol				
5.2.1.1				
5.2.1.1.1 Sur supports anciens y compris adjuvant d'accrochage	M2	41,00		
5.3 LINOLEUM				
5.3.1 En lés				
5.3.1.1				
5.3.1.1.1 Acoustique	M2	41,00		
6 PEINTURES				
6.1 TRAVAUX PREPARATOIRES SUPPORTS ANCIENS				
6.1.1 Dépose de revêtements muraux				
6.1.1.1				

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
6.1.1.1.1	Enlèvement de revêtement plastique - caoutchouc isolant	M2	72,00		
6.2	PETITE VITRERIE				
6.2.1	Films de protection				
6.2.1.1	FILMS AUTOCOLLANTS :				
6.2.1.1.1	Films protection solaire.	M2	21,78		
6.3	OUVRAGES COMPOSES				
6.3.1	Travaux d'apprêt				
6.3.1.1					
6.3.1.1.1	Enduits pelliculaires lisses.	M2	153,40		
6.3.1.2					
6.3.1.2.1	Toile de verre.	M2	72,00		
6.3.2	Peinture sur métaux anciens				
6.3.2.1	Peinture en rénovation sur ouvrages extérieurs en fer				
6.3.2.1.1	Métaux, laque-antirouille à la brosse.	M2	40,00		
6.3.3	Finitions peintures en film mince				
6.3.3.1	Peinture de finition en film mince				
6.3.3.1.1	Peinture sur plafonds	M2	50,00		
6.3.3.1.2	Peinture sur murs	M2	77		
6.3.3.2					
6.3.3.2.1	Sur Menuiseries.	M2	5,00		
6.4	NETTOYAGES				
6.4.1	Après travaux neufs				
6.4.1.1	Nettoyage de mise en service				
6.4.1.1.1	Nettoyage	ENS	1,00		
7	MENUISERIES INTERIEURES				
7.1	DEPOSE ET REVISION DE MENUISERIES				
7.1.1	Dépose de vantaux				
7.1.1.1					
7.1.1.1.1	Vantaux de portes à 3 paumelles.	U	1		
7.2	BLOCS-PORTES DE DISTRIBUTIONS				
7.2.1	Serrurerie Portes Standards				
7.2.1.1					
7.2.1.1.1	Gâche électrique pour controle d'accès	U	1		
7.3	BLOCS-PORTES A DEGRE COUPE-FEU				
7.3.1	Blocs portes stratifiés à degré CF				
7.3.1.1					
7.3.1.1.1	P.F. ½ h. & C.F. ½ h., 1,43 x 2,04, 2 vantaux.	U	1		
7.4	PLINTHES, TABLETTES ET ENCOFFREMENTS				
7.4.1	Plinthes bois				
7.4.1.1					
7.4.1.1.1	"Médium" 10 x 100 mm, à peindre.	ML	24,00		

Montant HT du Lot N°04 INFRASTRUCTURES

TVA (20%)

Montant TTC