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Affaire :
TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA
ETD'U

46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100
TOUL

Maitre d'ouvrage :
METEO FRANCE - DSO

|Liste des lots :

Montant HT en €

TVA

Montant TVA en €

Montant TTCen €

|Lot N°04 INFRASTRUCTURES

20,00

Total :




METEO FRANCE - DSO

46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE

4 ™
TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA ET D'UNE PARTIE DU BATI

RADAR METEO DE TOULOUSE
46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE

CDPGF PHASE DCE

Lot N°04 INFRASTRUCTURES

| |

25 juin 2025



TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA ET D'UNE PARTIE DU BATI RADAR METEO DE TOULOUSE 46,

AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE - _
METEO FRANCE - DSO - 46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE
U Quantité Prixen € Totalen €
INFRASTRUCTURES
1 MENUISERIES EXTERIEURES
1.2 TRAVAUX SUR EXISTANTS
1.2.1
1.2.11
1.21.11 Chassis vitré existant u 1
1.3 MENUISERIES ALUMINIUM
1.3.1 Ensemble composé
1.3.11
1.3.1.11 Porte un vantail poussant gauche - 1.30/3.25 ht UN 1,00
2 DECONSTRUCTION
2.1 DECOUPES ET DEMOLITIONS DIVERSES
2.1.1 Déposes diverses
2111
2.1.1.1.1 Démontage d'un monte charge ENS 1
) CLOISONS SECHES
3.1 DEMOLITION DE CLOISONS ET DOUBLAGES
3.1.1 Démolition de doublage isolant
3.1.1.1 ISOLANTS THERMIQUES :
311141 Toutes épaisseurs confondues. M2 54
3.2 DOUBLAGES, ISOLATIONS
3.2.1 Plaques de platre sur ossatures
3.2.1.1
3.2.1.141 Parement Placo® Duo'Tech® 25 M2 54,00
4 GROS-OEUVRE, MACONNERIE
4.1 CONFORTATIONS, TRANSFORMATIONS
4.1.1 Travaux divers de magonnerie
4.1.1.1
4.1.1.1.1 Fosse de monte charge M2 1,000
4.1.1.2 Plots support garde corps
4.1.1.2.1 Plots béton U 11
5 SOLS SOUPLES
5.1 DEPOSES
5.1.1 Dépose de revétements souples
51.1.1
51.1.1.1 Tous matériaux PVC M2 41,00
5.2 PREPARATION DES SUPPORTS
5.2.1 Ragréage de sol
5211
5.21.1.1 Sur supports anciens y compris adjuvant d'accrochage M2 41,00
5.3 LINOLEUM
5.3.1 Enlés
5.3.1.1
5.3.1.1.1 Acoustique M2 41,00
6 PEINTURES
6.1 TRAVAUX PREPARATOIRES SUPPORTS ANCIENS
6.1.1 Dépose de revétements muraux
6.1.1.1




TRAVAUX DE RENOVATION DES CFO CFA ET D'UNE PARTIE DU BATI RADAR METEO DE TOULOUSE 46,

AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE - _
METEO FRANCE - DSO - 46, AVENUE GASPARD CORIOLIS - 31100 TOULOUSE
U Quantité Prixen € Totalen €

6.1.1.1.1 Enlévement de revétement plastique - caoutchouc isolant |M?2 72,00
6.2 PETITE VITRERIE
6.2.1 Films de protection
6.2.1.1 FILMS AUTOCOLLANTS :
6.2.1.1.1 Films protection solaire. M2 21,78
6.3 OUVRAGES COMPOSES
6.3.1 Travaux d'apprét
6.3.1.1
6.3.1.1.1 Enduits pelliculaires lisses. M2 153,40
6.3.1.2
6.3.1.2.1 Toile de verre. M2 72,00
6.3.2 Peinture sur métaux anciens
6.3.2.1 Peinture en rénovation sur ouvrages extérieurs en fer
6.3.2.1.1 Métaux, laque-antirouille a la brosse. M2 40,00
6.3.3 Finitions peintures en film mince
6.3.3.1 Peinture de finition en film mince
6.3.3.1.1 Peinture sur plafonds M2 50,00
6.3.3.1.2 Peinture sur murs M2 77
6.3.3.2
6.3.3.2.1 Sur Menuiseries. M2 5,00
6.4 NETTOYAGES
6.4.1 Aprés travaux neufs
6.4.1.1 Nettoyage de mise en service
6.4.1.1.1 Nettoyage ENS 1,00
7 MENUISERIES INTERIEURES
71 DEPOSE ET REVISION DE MENUISERIES
711 Dépose de vantaux
7111
71111 Vantaux de portes a 3 paumelles. U 1
7.2 BLOCS-PORTES DE DISTRIBUTIONS
7.21 Serrurerie Portes Standards
7211
72111 Gache électrique pour controle d'accés U 1
7.3 BLOCS-PORTES A DEGRE COUPE-FEU
7.3.1 Blocs portes stratifiés a degré CF
7.3.1.1
7.31.1.1 P.F.%2h. & C.F. "2 h., 1,43 x 2,04, 2 vantaux. U 1
7.4 PLINTHES, TABLETTES ET ENCOFFREMENTS
7.4.1 Plinthes bois
7411
7.41.11 "Médium" 10 x 100 mm, a peindre. ML 24,00
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TVA (20%)
Montant TTC
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