ENERGIES CONSEIL
DCE METEO FRANCE

LOT ELECTRICITE 03/10/2025
COURANT FORTS 1/8
ET FAIBLES
CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
P A QUANTITE | QUANTITE | Prix Unitaire | Montant Total
Désignation UNITE BET ENT HT HT
ELEMENTS RESTANTS A LA CHARGE DE METEO FRANCE

Généralités PM
Dépose et enlévement Onduleur PM
Consignation de la zone PM
Alimentation générale électrique Normal/Secours (existant réutilisé) PM
Alimentation générale Ondulée y compris protection électrique de départ, cable en PM
attente au droit de I'armoire TG OND (Calcul normatif a fournir)
Réseau informatique PM
Paramétrage et équipement d'accés internet PM
Switch principal baie existante FO PM
Switch baie Télécom PM
Switch baie radar (fabricant radar) PM
Réseau vidéosurveillance PM
Switch POE PM
Implantation patte d'oie descente parafoudre créée PM
Permis de fouille (pour vérification patte d'oie, recherche réseaux enterrés) PM
Arrét d'urgence baie radar PM
Arrét d'urgence baie nouveau radar sur attente laissée par lot électricité PM
Systéme d'extinction existant PM
Dépose et enlévement par personne agréée de I'ensemble du systémes, accessoires et PM
cablages
Systéme de sécurité incendie PM
Réalisation du systéme de sécurité incendie, reprise sur SSI existant du batiment, liens PM
avec CSSI
Groupe thermodynamique en extérieur (R+7)
Dépose des réseaux, accessoires et unités liés au groupe thermodynamique hors zone PM
rénovée
Groupe clim thermodynamique
Equipements ou installations des fluides frigorigénes hors zone rénovée, et demande PM
particuliére du bureau de contréle
Autre travaux, prestations hors zone rénovée , remplacement groupe

a : L A PM
thermodynamique, interrupteur de proximité, commande d'arrét clim
Interaction entre mainteneur SYSTEMES THERMODYNAMIQUE CLIM (a détente directe) PM
et électricien pour mise en service climatisations avec systéme Aveltec
Les mises en services des SYSTEMES THERMODYNAMIQUE CLIM (a détente directe PM
(réseaux hydrauliques))
Groupe clim thermodynamique
Autre travaux, prestations hors zone rénovée , remplacement groupe

A X L AL PM
thermodynamique, interrupteur de proximité, commande d'arrét clim

ELEMENTS AUTRES LOTS
LOT DESAMIANTAGE
Tout élément, matériel, équipement, amianté de I'ensemble de I'emprise projet PM
LOT ETANCHEITE
Groupe thermodynamique en extérieur (R+7)
Réfection étanchéité toitutre terrasse si necessaire faisant suite a la dépose du groupe PM
en extérieur et de ses accessoires
LOT CLOISON
'Ventilos convecteurs 4 tubes (chaud/ froid) R+6
Rebouchages des parois suite au matériel déposé par le présent lot PM
1-PREPARATION CHANTIER 0,00

Visite du site, repérage, relevés ENS 1

Les quantités et caractéristiques sont données a titre indicatif.
Seul le titulaire du présent lot s'engage sur les métrés, quantités et caractéristiques du matériel.
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ET FAIBLES

i

Préparation de chantier, validation des éléments, approvisionnement des matériels

03/10/2025
2/8

validés | ENS |
2-DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 0,00
DEPOSE COURANTS FORTS 0,00
Travaux pour désamiantage sous qualification "sous-section4"
Dépose et enlévement Tableau divisionnaire local ENS
Dépose et enlévement Coffret monte charge ENS
Dépose appareillages ENS
Dépose luminaires ENS
Dépose cablages et canalisations ensemble courants forts ENS
Evacuation, retraitement de I'ensemble ENS
DEPOSE COURANTS FAIBLES 0,00
Conservation FO existante PM
Dépose Baie existante ENS
Dépose appareillages ENS
Dépose cablages et canalisations ensemble courants faibles ENS
Evacuation, retraitement de I'ensemble ENS
DEPOSE EQUIPEMENT ALARME INTRUSION 0,00
Dépose Capteur d'ouverture de porte entrée local ENS
Dépose siréne ENS
Dépose cablage et canalisations ensemble AI ENS
Evacuation, retraitement de I'ensemble ENS
DEPOSE EQUIPEMENT DE CLIMATISATION NON CONSERVE 0,00
Groupe thermodynamique en extérieur (R+7) 0,00
vidage, intervention d'une personne qualifiée fluides frigorigéne ENS
Dépose groupe thermodynamique en toiture terrasse, compris réseaux hydraulique et ENS
électricité liés au groupe dans la zone rénovée et extérieur
Neutralisation des réseaux ne pouvant étre déposés (Extérieur et Zone rénovée) ENS
'Ventilos convecteurs 4 tubes (chaud/ froid) R+6 0,00
Dépose ventilos convecteurs de type 4 tubes ; compris accessoires ENS
dépose, neutralisation des réseaux (fluides et électricité), non réutilisés, liés a la
. X A . . . ENS
dépose des ventilos convecteur de type 4 tubes (Zone rénovée et zone non rénovée)
Création des vannes d'isolement + manchette purgeur dans la cage d'escalier : ENS
chauffage/rafraichissement (Zone non rénovée) (charge MOA)
Création purgeur sur réseaux hydraulique (dans la cage d'escalier) (charge MOA) ENS
Diverses prestations permettant le remplacement des vannes d'isolement (congélation
des réseaux, vidange, remplissage, remises en services, etc...); compris toutes
sujétions suite visite sur site avant remise de I'offre et permettant la continuité de PM
fonctionnement du réseau de chauffage et de rafraichissement dans les autres locaux
(charge MOA)
DEPOSE GROUPE CLIM THERMODYNAMIQUE (Rafraichissement) 0,00
Groupe clim thermodynamique
Unité intérieure clim thermodynamique a déplacer, voir chapitre climatisation | PM |
DEPOSE EQUIPEMENT DE VENTILATION 0,00
Dépose conduit VMC dans la zone rénovée ENS
Obturation du conduit dans la zone rénovée et fermeture du clapet coupe feu au dessus ENS
de la porte d'entrée du local EM/ER
DEPOSE PARATONNERRE 0,00
Dépose paratonnerre ENS

Les quantités et caractéristiques sont données a titre indicatif.
Seul le titulaire du présent lot s'engage sur les métrés, quantités et caractéristiques du matériel.
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Evacuation, retraitement de I'ensemble | ENS 1
DEPOSE BALISE AERIENNE 0,00
Dépose balise aérienne et cablage ENS 1
Evacuation, retraitement de I'ensemble ENS 1
DEPOSES / REPOSE DIVERSES 0,00
Déposes diverses pour peinture ENS 10
Repose diverses apres peinture des supports ENS 10
3-INSTALLATION DE CHANTIER 0,00
Installation de chantier | ENS 1
4-LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 0,00
RESEAU DE MASSE EXTERIEUR 0,00
MODIFICATION DESCENTE EXISTANTE 0,00
\Vérification de la descente feuillard existant (ancienne descente paratonnerre) ENS 1
VVérification de la patte d'oie existante ENS 1
Création regard en sol liaison descente --> patte d'oie, reprise des liaisons, vérification ENS 1
liaison avec terre principale batiment
Joint de contrble de mesure de prise de terre au bas de la descente ENS 1
Fourreau de protection ENS 1
Compteur de coup de foudre ENS 1
Plaque signalétique métallique "Danger par temps d'orage" (Voir CCTP pour modele) ENS 1
Prolongation feuillard depuis acrotére terrasse jusqu'au nouveau radéme, y compris
support de cheminement et de pose sur étanchéité, feuillard en attente dans radéme ENS 1
(selon plan)
CREATION DESCENTE PARAFOUDRE 2 0,00
Descente feuillard en facade, depuis radéme jusqu'au sol, y compris support de
. . P ENS 1
cheminement et de pose sur étanchéité
Equipement de travail en hauteur, nacelle, sécurisation de I'intervention ENS 1
Regard en sol liaison descente --> patte d'oie, liaison avec terre principale batiment ENS 1
Permis de fouille (pour implantation patte d'oie, recherche réseaux enterrés) PM
Patte d'oie (type de patte d'oie a confirmer suivant espace disponible) ENS 1
Equipement de génie civil (minipelle) ENS 1
Joint de contrdle de mesure de prise de terre au bas de la descente ENS 1
Fourreau de protection y compris fixations ENS 1
Compteur de coup de foudre ENS 1
Plaque signalétique métallique "Danger par temps d'orage" (Voir CCTP pour modéle) ENS 1
RESEAU DE MASSE EQUIPEMENT TERRASSE R+6 R+7 0,00
Liaison de mise a la terre par feuillard des nouvelles costiéres en acier galvanisé en ENS 2
deux points
Liaison de mise a la terre par feuillard de I'échelle crinoline (en deux points) ENS 1
Liaison de mise a la terre par feuillard des feuillards périphériques R+7 avec feuillard
P R ENS 1
périphérique R+6 (en deux points)
Liaison de mise a la terre par feuillard du fut radar (en deux points, laisser 3ml de ENS 1
mou, reliés aussi aux deux feuillards interieurs --> radome)
Liaison de mise a la terre par feuillard du nouveau garde-corps (au moins deux points
L ' N . ENS 2
par tranche et continuité sur I'ensemble a garantir)
Liaison de mise a la terre par feuillard du garde-corps existant conservé (au moins
X R ' N . ENS 1
deux points et continuité sur I'ensemble a garantir)
Liaison de mise a la terre par feuillard du skydome (en deux points) ENS 1
Liaison de mise a la terre par feuillard de la trappe acces toiture (en deux points) ENS 1
Liaison de mise a la terre par feuillard de la trappe métallique monte charge (en deux ENS 1
points)
Liaison de mise a la terre par feuillard de la coiffe gaine ascenseur (en deux points) ENS 1
RESEAU DE MASSE INTERIEUR - TOLE REFERENCE DE POTENTIEL 0,00
TRP Tableau Divisionnaire EM/ER et TG OND ENS 1
TRP Coffret alarme TD ALA ENS 1

Les quantités et caractéristiques sont données a titre indicatif.
Seul le titulaire du présent lot s'engage sur les métrés, quantités et caractéristiques du matériel.
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TRP Baie de brassage et coffret gestion des T° ENS 1
'TRP centrale intrusion ENS 1
RESEAU DE MASSE INTERIEUR - FEUILLARD / TRESSE 50mm?2 0,00
Ceinturage local EM/ER par feuillard en applique sur haut mur (ensemble pourtour ENS 1
piece)
Ceinturage local EM/ER par feuillard en applique sur bas mur (ensemble pourtour piéce)| ENS 1
Liaison de mise a la terre par feuillard du fut radar (en deux points, reliés aussi aux
. ENS 1
deux feuillards terrasse --> radome)
Feuillard en applique au plafond vers nouvelle baie radar (sous radome), mou 3ml en
attente pour raccordement baie radar (raccordement sur baie radar a la charge Météo ENS 1
France)
Feuillard en applique au mur au droit de chaque équipement sur TRP, liaison feuillards
ENS 4
haut et bas du local
Liaison par deux tresses de la TRP Tableau divisionnaire EM/ER --> feuillard ENS 1
périphérique
Liaison par deux tresses de la TRP Tableau général ondulé --> feuillard périphérique ENS 1
Liaison par deux tresses de la TRP TD alarme --> feuillard périphérique ENS 1
Liaison par deux tresses de la TRP Baie de brassage --> feuillard périphérique ENS 1
Liaison par deux tresses (de la mise a la masse) Extracteur --> feuillard périphérique ENS 1
Liaison par tresse (de la mise a la masse) Registres --> feuillard périphérique (deux ENS 4
par registre)
Liaison par tresse (de la mise a la masse) Groupe intérieur climatisation --> feuillard ENS 4
périphérique (deux par groupe)
Liaison par tresse chemins de cébles --> feuillard périphérique
Ces liaisons seront a minima de deux par tranche de 5m de chemin de cable, la
LT I A X . ENS 10
continuité de la mise a la masse devra étre garantie en deux points de
I'ensemble des tranches de chemins de cébles
Feuillard de raccordement sur mise a la terre principale batiment, cheminement depuis
R , ENS 1
le local R+6 jusqu'au RDC
Liaison feuillards intérieurs et feuillards extérieurs en deux points opposés, percement,
. o ENS 2
rebouchage, étanchéité
Liaison de tout équipement métallique non relié a la TRP ou ceinturage feuillard le plus ENS 2
proche par tresse
5-PARAFOUDRE
Parafoudre type 1 Téte installation existant hors projet PM
Parafoudre type 2 TD EM/ER et TGO - Compris dans TD EM/ER et TGO PM 2
Parafoudre TG ONDULE Départ RESERVE type 3 - Compris dans TGO PM 1
Parafoudre type 3 TG ONDULE Départ baie Télécom - Compris dans TGO PM 1
Parafoudre type 3 TG ONDULE Départs divers - Compris dans TGO PM 3
6-ARRET D'URGENCE
Arrét d'urgence a collerette (radéme et local R+6) ENS 2
Arrét d'urgence VENTILATION CLIMATISATION ENS 1
Cablage arrét d'urgence ENS 3
Attente (Céable souple en attente au droit de la baie radar avec 3m de 3g1,5mmz2) pour
P : ENS 1
arrét d'urgence Baie Radar
Transformateur 48V ENS 2
Protection et raccordement transformateur 48V dans TG ONDULE et TD EM/ER ENS 2
7-REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANTS FORTS
Tableau Divisionnaire EM/ER (TD EM/ER) ENS 1
Tableau Général Ondulé (TGO) ENS 1
Raccordement TD EM/ER sur cable existant réutilisé, prolongé si nécessaire ENS 1
Raccordement TG Ondulé sur attente Météo France ENS 1
Luminaire étanche LED u 5
Projecteur LED extérieur en applique U 1

Les quantités et caractéristiques sont données a titre indicatif.
Seul le titulaire du présent lot s'engage sur les métrés, quantités et caractéristiques du matériel.
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Projecteur LED radéme U 2
Projecteur LED extérieur sur mat U 1
Interrupteur IP55 ENS 2
Interrupteur IP55 témoin ENS 2
Cablage 1 luminaire commandé par 1 interrupteur ENS 1
Céblage 3 luminaires commandés par 1 interrupteur témoin, y compris percement,
A g ENS 1
rebouchage, étanchéité
Cablage 3 luminaires commandés par 1 interrupteur ENS 1
Prise de courant 2P+T 16A IP55 ou 45/45 sur goulotte ENS 9
Cablage prise de courant 2P+T 16A ENS 9
Prise 2P+T 16A Ondulée Local EM/ER ENS 4
Cablage Prise 2P+T 16A Ondulée Local EM/ER ENS 4
Goulotte 3 compartiments support appareillage ML 5
Chemin de céable Courants Forts type Dalle marine ML 25
Chemin de cable Courants faibles type Dalle marine ML 20
8-REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANTS FAIBLES 0,00
ARRIVEE FIBRE OPTIQUE ET LIAISONS BAIES CREES 0,00
Conservation (dépose et repose) de l'arrivée FO actuelle, intégrée a la baie Télécom ENS 1
Liaison FO entre arrivée FO et switch baie infrastructure créée dans local EM/ER ENS 1
Liaison FO entre arrivée FO et switch baie données radar créée dans local EM/ER ENS 1
BAIE DE BRASSAGE TELECOM 0,00
Baie de brassage 24U =600 h=1270 p=600 U 1
Alimentation électrique depuis Tableau Général Ondulé (TGO) U 1
Protection électrique dédiée (SI) (compris dans TGO) PM 1
Panneau de brassage 24 PORTS U 3
Noyaux catégorie 6A pour panneau de brassage U 15
Bandeau 8 prises de courant U 1
Prise de courant 2P+T 16A IP55 (en fond de baie pour raccord bandeau PC) ENS 1
Plateau fixe 2
Cordon de brassage Cat 6A (couleur au choix MOA) 20
Recettage 15
INSTALLATION INFORMATIQUE 0,00
Prise RJ45 Cat 6A informatique (modulaire ou appareillage selon le cas, voir plans) U 11
Prise RJ45 Cat 6A Webcam U 1
Prise RJ45 Cat 6A Webcam IP55 U 1
Cable informatique F/FTP cat 6A ENS 13
Cable informatique F/FTP cat 6A, "rocade" baies nouveau radar (attente avec 5m de ENS 2
mou)
9-ALARME TECHNIQUE 0,00
Coffret Tableau Alarme (TD ALA), équipé selon CCTP ENS 1
Cablage contacts TD EM/ER ENS 1
(depuis TD EM/ER --> coffret alarme)
Cablage AKCP - BAIE TELECOM
(depuis BAIE TELECOM --> coffret alarme) Raccordement c6té TD ALA a charge ENS 1
présent lot, raccordement c6té Baie a la charge Météo France
Cablage contacts TG OND ENS 1
(depuis TG OND --> coffret alarme)
Cablage contacts Centrale intrusion
. . X ENS 1
(depuis centrale intrusion --> coffret alarme)
Cablage contacts Centrale incendie PM
(depuis centrale incendie --> HORS MARCHE)
Cablage contacts Coffret gestion température ENS 1
(depuis Coffret gestion température --> coffret alarme)
10-ALIMENTATIONS DIVERSES 0,00

Les quantités et caractéristiques sont données a titre indicatif.

Seul le titulaire du présent lot s'engage sur les métrés, quantités et caractéristiques du matériel.
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Alimentation alarme intrusion ENS 1
Alimentation ONDULE Baie radar EEC N°1 ENS 1
Alimentation ONDULE Baie radar EEC N°2 ENS 1
Alimentation ONDULE Baie RESERVE (seule la protection dans le TGO est demandée) PM
11-ECLAIRAGE DE SECURITE 0,00
Bloc autonome d'éclairage de sécurité 45Lm IP55 Saillie 2
Bloc autonome d'éclairage de sécurité 45Lm IP44 Saillie U 1
Bloc autonome portable d'intervention 1
Cablage des BAES ENS 4
Percement et rebouchage ENS 3
Télécommande BAES ENS 1
12-ALARME INTRUSION 0,00
Centrale intrusion U 1
Contact d'ouverture de porte ENS 2
Sirene ENS 1
Cablage ENS 2
Cablage de communication (F/FTP Cat6A) prévu au chapitre informatique PM
Asservi_ssement coupure radar sur ouverture porte vers terrasse R+6 (cable ramené ENS 1
aux baies nouveau radar)
Programmation, essais, formation ENS 1
13-SECURITE OUVERTURE PORTE TERRASSE 0,00
Contact d'ouverture de porte ENS 1
Asservi_ssement coupure radar sur ouverture porte vers terrasse R+6 (cable ramené ENS 1
aux baies nouveau radar-3ml de mou)
Participation aux essais ENS 1
14-VIDEOSURVEILLANCE 0,00
Caméra Type Axis M1075L avec carte micro SD 69Go U 1
Caméra Type Axis M3085V avec carte micro SD 69Go U 1
Cablage compris dans chapitre "Installation informatique" PM 0
Switch POE fourni par MOA PM 0
Affichage d'information site sous surveillance vidéo ENS 1
Programmation, essais, formation (si modéle autre que celui demandé) ENS 1
15-CLIMATISATION 0,00
DEPLACEMENT CLIMATISATION EXISTANTE 0,00
Installation de chantier en eau PM
Permis feu PM
Travail en hauteur PM
Evacuation du matériel a la décharge pour recyclage PM
Exécution, dimensionnement ENS 1
Groupe clim thermodynamique
Permis feu ENS 1
\Vérification de I'installation thermodynamique a détente directe, compris longueur
supplémentaire compatible avec I'installation existante : avec le mainteneur et
fabricant de I'installation; Pris en hypothése dans la présente offre : Modification
compatible avec l'installation existante. Si tel n'est pas le cas, les longueurs existantes ENS 1
des réseaux fluide frigorigeéne devront étre respecté (aménagement selon nouveau
positionnement des équipements électriques)
Intervention d'une personne qualifiée fluides frigorigéne permettant le déplacement ENS 1
Déplacement 2 unités intérieures ENS 2
Modifications canalisations, isolations fluide frigorigéne (Zone rénovée ) ENS 2
Modification électricité depuis existant modifié (Zone rénovée et zone non rénovée) ENS 2
Déplacement commande a distance (Zone rénovée ) ENS 1

Les quantités et caractéristiques sont données a titre indicatif.
Seul le titulaire du présent lot s'engage sur les métrés, quantités et caractéristiques du matériel.
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Fixations, support, rail (pour I'ensemble) ENS 1
Mise en service par le mainteneur (selon choix du Maitre d'Ouvrage), tirage au vide et ENS 1
charge frigorigéne de l'installation
16-EXTRACTION 0,00
DIVERS 0,00
Installation de chantier en eau ENS 1
Permis feu ENS 1
Travail en hauteur PM
Frais de bureau d'études structure d'accompagnement pour les percements ENS 1
Evacuation du matériel a la décharge pour recyclage PM
Exécution, dimensionnement ENS 1
EXTRACTION FREE COOLING 0,00
A la charge du Maitre d'Ouvrage : autres travaux hors zone rénovée , commande
A ENS 0
d'arrét CTA
Rail de fixation N° 1 longueur 4,2 ml, ENS 1
Tube spiralé Galvanisé rigide DN355 + 2 grilles de conduit double deflexion (2x1950
ce ML 4,2
m3/h) + bouchon + fixations
Caisson Groupe de VMC a débit variable simple flux 3900 m3/h fixation sur registre/
o s L . . ENS 1
débit utilisé a préciser m3/h maxi dans le paramétrage
Registre motorisé 600x600 avec servo moteur et kit montage ENS 1
Alimentation Registre motorisé ENS 2
Alimentation Extracteur ENS 1
Alimentation Centrale de gestion Extracteur ENS 1
Percement mur extérieur ENS 1
T6le d'habillage 4 faces percement ENS 1
Grille extérieure a ventelle fixe pare pluie avec grillage anti rongeur et volatile ENS 1
600x600 : Couleur au choix du Maitre d'CEuvre
ENTREE D'AIR FREE COOLING 0,00
Percement mur extérieur ENS 1
Grille extérieure a ventelle fixe pare pluie avec grillage anti rongeur et volatile ENS 1
600x600 : Couleur au choix du Maitre d'CEuvre
To6le d'habillage 4 faces percement ENS 1
Registre motorisé 600x600 avec servo moteur et kit montage ENS 1
Filtre avec porte filtre 600x600 ENS 1
GESTION TECHNIQUE DES FONCTIONNEMENTS CLIMATISATION / ASPIRATION 0,00
Gestion technique centralisée ENS 1
sonde température extérieure et intérieure ENS 1
Divers électricité et accessoires VMC (Entrée d'air, extraction et CLIM(s) a détente ENS 1
directe)
Nota pour information : La clim liée au groupe d'eau glacée est mis en place afin
d'assurer un secours manuel a la clim a détente directe. Le ventilo convection (froid) PM
n'est pas relié a la GTB VMC
sonde température extérieure et intérieure ENS 1 0,00
MISE EN SERVICE / ESSAIS / FORMATION 0,00
Mise en service / essais ENS 1
Paramétrage, conseil de mise en ceuvre, étude de réalisation, mise en service par le ENS 1
fabricant ALVETEC ou équivalent
Formation utilisateur, documents utilisateurs, de suivi et de maintenance ENS 1
17-CONTROLE DES INSTALLATIONS 0,00
Contréle par bureau de contréle | ENS | 1 |
18-DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 0,00
Dossier des ouvrages exécutés (DOE) | ENS | 1 |
TOTAL HT| 0,00
TVA| 0,00

Les quantités et caractéristiques sont données a titre indicatif.

Seul le titulaire du présent lot s'engage sur les métrés, quantités et caractéristiques du matériel.
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TOTAL TTC 0,00

1-PREPARATION CHANTIER| 0,00

2-DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 0,00

3-INSTALLATION DE CHANTIERl 0,00

4-LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 0,00

5-PARAFOUDRE| 0,00

6-ARRET D'URGENCE 0,00

7-REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANTS FORTS] 0,00

8-REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANTS FAIBLES 0,00

9-ALARME TECHNIQUE| 0,00

10-ALIMENTATIONS DIVERSES 0,00

11-ECLAIRAGE DE SECURITE 0,00

12-ALARME INTRUSION 0,00

13-SECURITE OUVERTURE PORTE TERRASSE 0,00

14-VIDEOSURVEILLANCE 0,00

15-CLIMATISATION 0,00

16-EXTRACTION| 0,00

17-CONTROLE DES INSTALLATIONS] 0,00

18-DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES; 0,00

Les quantités et caractéristiques sont données a titre indicatif.
Seul le titulaire du présent lot s'engage sur les métrés, quantités et caractéristiques du matériel.
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