

## Création d'un campus d'enseignement supérieur sur le site Maret à Dijon

Liste des intervenants et coût total prévisionnel de construction

	Montant en € HT valeur aout 2025
<b>GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE</b>	<b>2 078 561</b>
CHARTIER DALIX	
ELITHIS SOLUTIONS	
BMF	
BOURGOGNE STRUCTURE	
KAN JU	
INGEX BTP	
NEUFVILLE - GAYET ARCHITECTURE	
BAFU	
<b>CONTROLE TECHNIQUE</b>	<b>27 058</b>
SOCOTEC	
<b>COORDONNATEUR SPS</b>	<b>15 798</b>
APAVE	
<b>MARCHES DE TRAVAUX - non désignés</b>	<b>12 672 115</b>
Lot 01 - Curage désamiantage déplombage	234 775
Lot 02 - Démolitions Gros Œuvre Charpente métallique	2 076 556
Lot 03 - Charpente bois	101 342
Lot 04 - Terrassement généraux - VRD	906 415
Lot 05 - Espaces verts	424 150
Lot 06 - Ravalement et nettoyage de façade	365 015
Lot 07 - Couverture en tuiles - zinguerie	122 180
Lot 08 - Etanchéité	112 758
Lot 09 - Menuiseries extérieures bois - occultations	583 428
Lot 10 - Cloisons - doublages - faux plafonds	599 547
Lot 11 - Menuiseries intérieures - Agencement	907 375
Lot 12 - Rideaux acoustiques	89 003
Lot 13 - Serrurerie-Metallerie-Menuiseries extérieures acier	883 454
Lot 14 - Peinture - Signalétique	448 199
Lot 15 - Chapes	224 949
Lot 16 - Carrelage - Revêtements muraux	302 277
Lot 17 - Appareils élévateurs	145 505
Lot 18 - Chauffage - Ventilation - Plomberie	1 634 641
Lot 19 - Electricité Courants forts Courants faibles SSI	1 122 061
Lot 20 - Equipements scénographiques	154 886
<b>TOTAL HT :</b>	<b>14 793 532</b>
<b>TOTAL TTC :</b>	<b>17 752 239</b>