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1. IDENTIFICATION DES COCONTRACTANTS

1.1 ACHETEUR — MAITRE D’'OUVRAGE

ETAT - Ministére de I'Intérieur
Préfecture de Police
Secrétariat Général pour I’Administration

Direction de I'immobilier et de I'environnement \ Département construction \ Secteur 1

Chargé d'affaire :

Elyesse DAHMAN|
Elyesse.dahmani@interieur.gouv.fr
07 77 99 39 85

1.2 TITULAIRE

Compléter un tableau par cocontractant : copier cette page, joindre les copies et indiquer le

nombre de pages supplémentaires :

Le signataire, le mandataire :

Nom et prénom :

Qualité du signataire :
Adresse professionnelle :
Téléphone:

Télécopie:

Courriel

*agissant pour mon compte :
*agissant pour le compte de la
société

(indiquer SA, SARL, etc.)
Raison sociale :

Domicilié a:

Téléphone:

Courriel :

Dont le siege social est a:
Téléphone:

N° Siret :

Code NAF/APE :

Compte ouvert au nom de:
Domiciliation :

Code banque:

Code guichet:

N° de compte :

Clé RIB:

AE valant CCP - Mission de diagnostic
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Signataire :
U Signant pour son propre compte
U Signant pour le compte de la société
U Agissant en tant que prestataire unique
0 Agissant en tant que membre du groupement défini ci-apres :
[ Solidaire
LI Conjoint

1.3 COTRAITANT

Compléter un tableau par cocontractant : copier cette page, joindre les copies et indiquer le

nombre de pages supplémentaires: ___

1.31  COTRAITANT N1

Nom et prénom:

Qualité :

Adresse professionnelle :
Téléphone:

Courriel

*agissant pour mon compte :
*agissant pour le compte de la
société :

(indiquer SA, SARL, etc.)
Raison sociale :

Domicilié a:

Téléphone:

Courriel

Dont le siége social est a:
Téléphone:

N° Siret :

Code NAF/APE :

Compte ouvert au nom de:
Domiciliation :

Code banque:

Code guichet:

N° de compte:

CléRIB:

1.3.2  COTRAITANT N°2
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Nom et prénom :

Qualité:

Adresse professionnelle :
Téléphone:

Courriel :

*agissant pour mon compte :
*agissant pour le compte de la
société

(indiquer SA, SARL, etc.)
Raison sociale :

Domicilié a:

Téléphone:

Courriel :

Dont le siége social est a:
Téléphone:

N° Siret:

Code NAF/APE :

Compte ouvert au nom de:
Domiciliation :

Code banque:

Code guichet:

N° de compte:

CléRIB:

AE valant CCP - Mission de diagnostic
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2. OBJET DU MARCHE ET DOCUMENTS CONTRACTUELS

2.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché, régi par le présent AE-CCP, est un marché public de prestation intellectuelle
relatif a la mission d’études techniques de diagnostic du réseau de chauffage du commissariat
du 15¢me arrondissement.

Il est conclu entre :

- La personne publique désignée a l'article 11 du présent document, dénommeée
« acheteur — maitre d'ouvrage »,

- Et le titulaire du marché désigné a l'article 1.2 du présent document, dénommé
« titulaire ».

2.2 CONTEXTE DE LA MISSION

Le site du Commissariat central du 15° arrondissement (CCA15), est situé 250 rue Vaugirard,
dans le XVe arrondissement.

Il s'agit d'un batiment administratif accueillant les services de police de 'arrondissement.

Le CCA15 dispose d'un systeme de chauffage ancien et vétuste, présentant des
dysfonctionnements récurrents. Dans le cadre d'un projet de réhabilitation de I'égquipement, il
est nécessaire d'établir un diagnostic technique complet des installations existantes.

Ce diagnostic devra permettre :

— d'analyser I'état actuel du systéme de chauffage (production, distribution, émetteurs,
régulation),

- d'identifier les pathologies, points faibles et origine des dysfonctionnements,
—de vérifier la conformité réglementaire et énergétique des équipements,
— et de proposer des scénarios de réhabilitation adaptés, chiffrés et hiérarchisés.

Le contenu détaillé des prestations attendues figure en partie 5.1.

2.3 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par dérogation a
I'article 41 du CCAG-PI applicable. En cas de contradiction ou de différence, les pieces
prévalent par ordre de priorité décroissante.

Pieces particuliéres :
- Le présent acte d’engagement valant cahier des clauses particuliéres (AE-CCP) et ses
annexes:

En cas d'incohérence entre les annexes financieres et les renseignements figurant a
I'’AE/CCP, ce dernier prévaut.

En tout état de cause, en cas de contestation entre les piéces du cahier des charges énoncées au paragraphe
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ci-dessus, les dispositions les plus favorables a la maitrise d’ouvrage s‘appliquent.

Nota bene : en cas de négociation, les pieces contractuelles sont celles fournies par le candidat
attributaire a lissue des négociations. Ce dernier ne pourra se prévaloir des piéces fournies
avant négociation.

Pieces générales non fournies :

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles approuvé par I'arrété du 30 mars 2021;

- L'arrété du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives
générales des marchés publics;

- Les lois, décrets, arrétés, prescriptions du Code de la commande publique, Code du
travail, du Code de la santé publique, du Code de la construction et de I'habitation, de
I'inspection du travail, de la CRAMIF et de I'OPPBTP ; les normes homologuées en France
(NF et EN), les cahiers DTU (cahiers des charges, cahiers des clauses techniques, cahiers
des clauses spéciales, y compris additifs, etc.), les regles de calcul DTU, les avis
techniques et cahiers du CSTB en vigueur au moment de 'exécution des prestations.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces piéces
prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

Le titulaire est réputé connaltre toutes les dispositions législatives, réglementaires et normatives
au regard de la mission qui lui est confiée (objet du présent marché) et accepter sans restriction,
ni réserve, I'ensemble des dispositions contenues dans les pieces du marché.

Ces textes sont ceux en vigueur lors du mois MO tel que défini dans le présent acte
d'engagement.

Pieces opposables au titulaire, I'inverse n’étant pas vrai :

A l'appui de son offre, le titulaire présente des documents qui constituent des engagements
unilatéraux ou dispositions de sa part, a I'égard du maitre d'ouvrage qui peut, par conséquent,
exiger a tout moment leur strict respect.

En revanche, il ne lui confére aucun droit, de sorte que ce dernier ne peut s'en prévaloir d'une
quelconque maniére. Tout engagement unilatéral ou disposition prévue dans I'offre du titulaire
et dont le pouvoir adjudicateur estime, de sa seule décision souveraine, quelle lui est moins
favorable au regard des clauses et stipulations du cahier des charges, des documents
particuliers et généraux du marché ne peut étre sujette a réclamation.

Ces engagements unilatéraux et dispositions peuvent étre notamment compris dans les
documents suivants:

- L'offre technique du candidat (projet, note méthodologique, mémoire technique..);
- Les réponses apportées aux éventuelles demandes de précisions pendant la procédure.

Les originaux de ces documents, détenus par le maitre d'ouvrage, font seul foi en cas de
difficulté.
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3. FORME DU MARCHE

3.1 MODE DE DEVOLUTION

Le marché n’est pas alloti.

3.2 TRANCHES OPTIONNELLES

Le marché ne comporte pas de tranche optionnelle.

3.3 VARIANTES

Le marché ne comporte pas de variante, ni a l'initiative de |'acheteur, ni a l'initiative du
candidat.

4. CONTENU DES PRIX

4.1 NATURE DES PRIX

Les prix sont libellés en euros et sont réputés comprendre toutes les charges liées a I'exécution
et les contraintes des prestations définies au cahier des charges, toutes charges du titulaire, y
compris les frais généraux, les frais d’assurance, les charges fiscales, parafiscales ou autres
frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents. Les prix doivent en outre
assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est celui en vigueur lors du fait générateur au sens
de l'article 269 du Code général des impots.

Les prix sont mentionnés au présent marché et repris dans la décomposition du prix global et
forfaitaire.

4.2 OFFRE DE PRIX

L'offre de prix, forfaitaire, exprimée en euros, ainsi que les taux proposés sont réputés établis
sur la base des conditions économiques en vigueur au mois précédant le mois de remise des
offres (mois MO).

Le titulaire s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de la mission.

Le forfait de rémunération du titulaire pour la présente mission est réputé définitif.

Le montant forfaitaire définitif proposé est :

Montant global HT (€): || | € HT
Taux TVA (%): [_2_|_O_| %
Montant TVA (€): N N P O Y
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Montant TTC (€): ] | €TTC

Montant TTC (£€) en toutes lettres :

Le mois MO est le mois précédant la date de remise des offres tel qu’indiqué en premiére
page du présent document.

La durée de validité de I'offre est de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres.

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

4.3 REPARTITION DES MONTANTS ET INDIVIDUALISATION DES PAIEMENTS EN CAS DE
GROUPEMENT

En cas de groupement conjoint, le prix est réparti entre les cotraitants de la fagon suivante :

Répartition . . Part
. Objet de la prestation Montant € HT Montant € TTC
des paiements (%)
Mandataire :

Cotraitant 1:

Cotraitant 2:

5. EXECUTION DU MARCHE

5.1 CONTENU DES PRESTATIONS

La présente consultation concerne la réalisation d'un diagnostic technique complet du
systeme de chauffage du Commissariat central du 15 arrondissement situé au 250 rue
Vaugirard 75015 Paris.

Les attendus du diagnostic sont les suivants :

e Relevés et constats sur site
o Analyse de I'état des équipements de production de chaleur (chaudieres, sous-
stations, éventuels équipements annexes).
o Vérification de la distribution (réseaux, colonnes montantes, vannes,
isolations).
Etat des émetteurs (radiateurs, convecteurs, ventilo-convecteurs, etc.).
Analyse des dispositifs de régulation et de contréle.
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o Vérification de la conformité réglementaire et sécurité (ventilation,
combustion, fumisterie, accessibilité, etc.).
e Mesures et contrdles techniques
o Relevés de températures et pressions en différents points du réseau.
o Contréle des débits et de I'équilibrage hydraulique.
o Vérification de la performance énergétique et du rendement global des
installations.
e Analyse et recommandations
o ldentification des dysfonctionnements et pathologies.
o Evaluation de la vétusté et estimation de la durée de vie résiduelle des
équipements.
o Propositions de scénarios de réhabilitation, avec estimation financiere et
hiérarchisation des solutions (remplacement partiel, réfection compléte,
amélioration énergétique).

Au total, le diagnostic devra permettre de fournir :

e Un état des lieux détaillé et documenté, illustré par plans et schémas si nécessaire.

e Une analyse critique des performances actuelles.

o Des préconisations techniques, budgétées et hiérarchisées, permettant au maitre
d'ouvrage d’'engager la réhabilitation du systéme de chauffage dans des conditions
optimales.

5.2 ACCES AU SITE

521 ACCES DES INTERVENANTS ET PORT DES CARTES D’ACCES

L'accés au site nécessite l'obtention préalable par tous les intervenants des membres du
groupement ou entreprises sous-traitante d'une carte d'accés délivrée par la préfecture de
Police, selon la procédure en vigueur au moment de la signature du marché.

Chaque personnel devra étre en mesure de présenter sa carte d’'accés lors des contrbles
inopinés effectués par la préfecture de Police sur le chantier.

5.2.2 CONTRAINTE EN SITE OCCUPE

La mission s’effectuera en site occupé au sein du commissariat qui maintiendra son activité.

Le titulaire devra organiser ses visites et interventions de maniére a minimiser I'impact sur les
activités du commissariat.

Cela exigera une organisation de travail sur site flexible, pour s'adapter aux contraintes dues au
fonctionnement du commissariat.

Ces contraintes sont considérées comme connues et réputées intégrées dans I'étude des
conditions du marché.

5.3 DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION

5.31 DUREE DU MARCHE

Par dérogation a I'article 131 du CCAG-PI, le marché court a compter de la date de démarrage
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figurant a I'ordre de service du marché.

Par dérogation a larticle 29.21 du CCAG-PI, I'ajournement ou le rejet par le pouvoir
adjudicateur des documents d’étude ne sont pas réputés proroger les délais maximums, sauf
décision contraire expresse du pouvoir adjudicateur.

Le marché ne fait I'objet d’aucune reconduction.

A titre indicatif, le démarrage de la mission est prévu pour novembre 2025 pour une durée d'un
mois

5.3.2 DELAIS D'EXECUTION DES MISSIONS

Le titulaire doit accomplir chacune des missions qui lui sont confiées par le présent marché
dans le cadre des délais contractuels ci-apres

L'ensemble des délais ci-dessous sont en jours ouvrés.

Phase 1 - Relevés et constats sur site 5 jours

A compter de la réception de la notification

Phase 2 - Mesures et contrbles techniques 5jours
A compter de la réception de ['ordre de service

Phase 3 — Rapport :Analyse et recommandations 10 jours

A compter de la réception de ['ordre de service

5.4 ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques a exécuter distinctement,
le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces phases, soit de sa propre
initiative, soit a la demande du titulaire, de ne pas poursuivre I'exécution des prestations. La
décision d‘arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de
I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

Le mafltre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de
chacune des phases techniques de la mission. Celles-ci sont définies a l'article 5.3 du présent
document.

La demande d’arrét des prestations a 'initiative du titulaire ne peut donner droit a I'arrét des
prestations et doit &tre acceptée par le pouvoir adjudicateur, lequel peut ordonner la poursuite
des prestations objet du marché.

5.5 ACHEVEMENT DE LA MISSION

Conformément a l'article 22 du CCAG-PI, le mafitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques de la mission.

Par précision apportée a l'article 22 du CCAG-PI, la demande d'arrét des prestations a l'initiative
du titulaire ne peut donner droit a 'arrét des prestations et doit étre acceptée par le pouvoir
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adjudicateur, lequel peut ordonner la poursuite des prestations objet du marché.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité et entraine
la résiliation du contrat.

Le cas échéant, la mission s’acheve a la validation du dernier livrable par le maitre d’ouvrage.

L'achevement de la mission fait I'objet d'une décision établie par le maftre de I'ouvrage, dans
les conditions prévues a l'article 29 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes
ses obligations.

5.6 LIEU D'EXECUTION

Le lieu d’exécution des prestations est au 250 rue Vaugirard — 75015 Paris

6. MODALITE D'EXECUTION DU MARCHE

6.1 REPRESENTANT DU TITULAIRE

Le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser les
prestations prévues par le présent marché et assurer leur bonne fin. Le titulaire s'engage a
mettre en ceuvre une équipe de personnes compétentes, dont il transmet les profils au pouvoir
adjudicateur et dont il s'efforce d'assurer la pérennité pendant toute la durée du marché.

Les curriculum-vitae des personnels affectés a I'exécution de chague élément de mission sont
joints a I'offre technique du titulaire.

Le titulaire garantit que le personnel proposé dispose des connaissances et compétences
nécessaires et s'engage sur leur implication dans la mise en ceuvre des prestations. Le titulaire
reconnait étre parfaitement informé de ce que l'affectation d'un méme intervenant a
I'exécution d'une prestation sur un méme dossier est une condition déterminante de sa bonne
exécution.

A ce titre, et sauf en cas de maladie ou accident de l'intervenant justifiant que le dossier soit
pris en charge par un remplagant d'expérience et de compétence au moins équivalentes, le
titulaire assure la continuité de suivi d’'un méme dossier par un méme intervenant. Dans le cas
ou un remplagant s'avérerait nécessaire, les références de celui-ci seront soumises au pouvoir
adjudicateur qui sera seul juge pour apprécier et valider cette candidature.

Le titulaire désigne au sein de cette équipe un interlocuteur unique ayant habilitation a le
représenter sur I'ensemble des aspects du marché. Celui-ci a pour mission de veiller a la bonne
exécution des prestations.

Identification de l'interlocuteur unigue :

Nom, prénom N° de téléphone @ Mail

Principal
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Suppléan

En cas de changement d'un interlocuteur, le titulaire doit en aviser le pouvoir adjudicateur au
moins dix (10) jours ouvrés avant la prise d'effet de la modification. Il communique les motifs
de cette modification ainsi que les profils et compétences du remplagant et prend toutes les
dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’'en trouve pas
compromise. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de récuser le remplagant s'il estime que
son profil n‘est pas équivalent a celui de l'intervenant initial.

Dans ce cas, le titulaire doit présenter un remplagant adéquat dans les cing (5) jours ouvrés
suivant le refus du pouvoir adjudicateur de telle sorte que le bon déroulement des actions
engageées ne soit pas compromis.

Les éventuels colts induits sont intégralement supportés par le titulaire qui traite également les
éventuels litiges de toute nature avec son personnel qui trouveraient leur origine dans une
demande de remplacement ou un refus du pouvoir adjudicateur.

Entout état de cause, il appartient notamment au titulaire de maintenir, pendant toute la durée
du marché et sans interruption, un niveau constant de compétence des intervenants et de
qualité des prestations, conformément aux niveaux de qualité requis prévus dans les
documents contractuels régissant le présent marché.

6.2 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous
les procédés et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux
spécifications du cahier des charges. Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit
strictement respecter les délais, les coUts et les niveaux de qualité prévus dans les documents
contractuels régissant le marché. Les prestations devront &tre conformes aux prescriptions de
I'ensemble des normes homologuées ou a toute norme européenne équivalente. Cette
disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de la passation du marché
mais également pour toutes les nouvelles formes qui deviendraient effectives en cours
d’exécution du marche.

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution de la prestation.
L'acheteur s'engage a collaborer avec le titulaire tout au long de I'exécution du marché.

6.3 CLAUSES DE REEXAMEN

Le présent marché ne comporte pas de clauses de réexamen.

7. PENALITES

Cet article déroge aux articles 141 et 14.1.3 du CCAG-PI.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de
I'exécution des prestations lors de I'établissement des états d’acomptes ou constituer un
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élément du décompte général.

Les pénalités peuvent étre utilisées chaque mois de fagon répétitive. Chaque pénalité peut étre
appliguée au moment de la constatation du manquement ou au moment du décompte général
du marcheé.

Il n'est pas prévu d’'exonération de pénalités dont le montant total est inférieur a 1 000,00 € HT
pour I'ensemble des pénalités du présent marché. L'ensemble des pénalités s'entend net de
taxes.

Sauf dérogation, les délais prévus sont calendaires et courent a compter du lendemain du délai
échu. Si un délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable qui
suit.

Toutes les pénalités sont non révisables.

Toutes les pénalités sont en jours calendaires.

7.1 PENALITES DE RETARD

En cas de dépassement des délais contractuels d’exécution des prestations prévues au marché,
le titulaire subit, sans mise en demeure préalable, une pénalité applicable pour chaque retard
a compter du dernier jour du délai maximum indiqué a l'article 5.3.2 de 100 € HT par jour de
retard.

7.2 PENALITE POUR DEFAUT DE CONFORMITE DU MARCHE

Le montant de la pénalité pour non atteinte des objectifs (livrables, délais, moyens, résultats,
respect des objectifs, etc.) prévus au présent marché est de 300 € HT (par manguement
constaté).

7.3 PENALITE EN CAS D'ABSENCE A UNE REUNION

Le montant de la pénalité pour absence aux réunions de chantier et aux convocations du mafitre
d‘ouvrage, est fixé a 150 € HT forfaitaire par absence.

7.4 PENALITE POUR TRAVAIL DISSIMULE

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contréle, d'une situation
irréguliere du titulaire au regard des articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du travail, il lui enjoint
de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Le titulaire informe
I'instance de contrble des résultats de cette démarche.

En lI'absence de régularisation dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des
pénalités, ou rompre le contrat sans indemnité aux frais et risques du titulaire. Le montant des
pénalités a ce titre est de 10% du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes
encourues en application des articles L.8824-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du travail.

7.5 PENALITES LIEES A DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

- Attestation pour lI'emploi de personnes étrangéres prévue aux articles D.8254-2 a
D.8254-5 du Code du travail :
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En cas de retard de production de document dans un délai de 8 jours a la demande du
pouvoir adjudicateur, il est appliqué une pénalité de 100 € HT par jour de retard jusqu’a
la production de la piece nécessaire a la régularisation du marché.

- Documents justifiant de la régularité d'un détachement de salarié:
En cas d'absence de production ou de production tardive des pieces justifiant de la
régularité du détachement du salarié, il est appliqué une pénalité de 100 € HT par jour
de retard a compter de |la date effective du détachement.

8. REGIME FINANCIER

8.1 AVANCE

Conformément a l'article 11 du CCAG-PI, I'option retenue quant aux modalités de versement
de I'avance est 'option B.

L'avance est calculée en application du code de la commande publique dés lors que le marché
respecte les conditions mentionnées a l'article R.2197-3.

Conformément au code de la commande publique le montant de I'avance est fixé comme suit :

La durée du marché est inférieure ou égale a douze mois : le montant de 'avance est fixé a 5%
du montant initial toutes taxes comprises du marché.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une

N

petite ou moyenne entreprise mentionnée a l'article R.2151-13 du code de la commande
publique, le taux de I'avance est porté a: 20%.

Le titulaire accepte de percevoir I'avance : 1 Oui | O Non

8.2 VARIATION DES PRIX

Le présent marché est passé a prix révisables.
Le mois zéro (MO) est le mois précédant la date limite de remise des offres.

L'index choisi en raison de sa structure comme représentatif des prestations du marché est:
ING.

Le montant d’'un acompte ou du solde est révisé, tant a la hausse qu’a la baisse, par application
du coefficient défini par la formule :

Pn=P0O*(In/I0)

Dans laquelle :
- Pnestleprixrévisé,;
- PO est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro
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(MO);
- Inest la valeur de l'indice de référence au mois N de réalisation des prestations (mois
de révision);
- 10 est la valeur de l'indice de référence au mois zéro MO.
Le coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Lorsqu’une révisionest effectuée provisoirement en utilisant une valeur d’indice antérieure a
celle qui doit étre appliquée, il n‘est procéde a aucune autre révision avant la révisiondéfinitive,
laquelle intervient lors du premier réglement qui suit la parution de I'indice définitif.

8.3 MODALITES DE PAIEMENTS

Les prestations du contrat sont réglées par acomptes successifs

8.3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

Le reglement des comptes est effectué conformément aux articles 11 et 12 du CCAG-PI suivant
le constat du service fait par le maftre d'ouvrage.

Pour chaque élément de mission, les prestations sont réglées conformément au détail de prix
de I'annexe 1 et a la répartition suivante :

Soit:

- 80% de I'élément mission a la date de remise de I'ensemble des livrables ;
- 20% de I'élément de mission a la validation de cet élément par le pouvoir adjudicateur.

Soit:

- 100% de I'élément de mission a la validation de cet élément par le pouvoir adjudicateur.

8.3.2 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENTS

Les demandes de paiement sont effectuées en application des stipulations de I'article 11 du
CCAG-PI. Elles sont complétées par les stipulations décrites ci-apres.

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes, dont la fréquence est
déterminée ci-avant.

8.3.2.1 Solde Décompte final

Aprés constatation de 'achevement de sa mission, le titulaire adresse au maitre de I'ouvrage
une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final. Cette demande
de paiement du solde est remise au maitre d'ouvrage ou a son représentant, dans un délai de
45 jours qui suit I'expiration de la période de parfait achévement des travaux éventuellement
renouvelée, lagquelle peut étre renouvelée unilatéralement par le pouvoir adjudicateur et sans
que le titulaire puisse prétendre a indemnités ou paiement partiel anticipé.

Le projet de décompte final comprend :

a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus;
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b) Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au titulaire en application du
présent marché;

c) Larémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de
I'ensemble de la mission; cette rémunération étant égale au poste (a) diminué du poste
(b) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

8.3.2.2 Décompte général - Etat du solde

Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maftre de I'ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre
le décompte final et le décompte antérieur;

d) Llincidence de la variation des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus ;

e) Lincidence dela TVA;

f) L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes (c),
(d) et (e) ci-dessus;

g) Larécapitulation des acomptes verseés ainsi que du solde a verser.

Cette récapitulation constitue le montant du décompte général.
Le mafitre d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le titulaire et ne peut étre contesté
une fois signé sans réserve.

8.3.3 MODE DE REGLEMENT

Le réglement des comptes est effectué conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du
CCAG-PI, complétés des dispositions de la convention d’interchange annexée au présent
marché.

Pour le paiement des sous-traitants, il est fait application de l'article L.2193-10 du Code la
commande publique.

La gestion des paiements sera dématérialisée par le recours a une plateforme d’échanges que
le maftre d'ouvrage aura mise en place. Le recours a cette plateforme est obligatoire, sauf
demande expresse du maitre d'ouvrage de présenter des demandes de paiement sous une
autre forme. Le non-respect de cette modalité de dépdt des demandes de paiement entrainera
automatiquement leur rejet.

Le maftre d’'ouvrage pourra toutefois décider unilatéralement de ne pas mettre en place la
gestion dématérialisée des paiements décrite ci-dessus. A sa demande expresse et seulement
dans ce cas-la, le circuit de présentation des projets de décompte par le titulaire sera celui
décrit ci-dessous. En tant que de besoin, le titulaire joindra a son projet de décompte une copie
des factures des sous-traitants.

- Soit, les factures ou situations seront déposées directement sur le portail CHORUS PRO
« module travaux » (circuit dématérialisé¢ CHORUS PRO travaux);

- Soit les factures ou situations seront adressées en lettre recommandée avec accusé de
réception a une adresse qui lui aura été communiquée (circuit physique).
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Les factures sont établies par le titulaire en langue frangaise et portent au moins les indications
suivantes:

- L'identification du maftre d’ceuvre : raison sociale, adresse et SIRET ;

- La date d’émission de la facture et numéro de facture ;

- Le service bénéficiaire de la prestation service prescripteur;

- Le numéro de référence et date du bon de commande ;

- La désignation des prestations;

- Le décompte des sommes dues;

- Lanature des prestations;

- Le prix de base hors révision et hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC.

La date de réception de la facture par le maitre d'ouvrage ne peut en aucun cas étre antérieure
au service fait.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que toute facture qui ne sera pas présentée dans
les formes fixées lui sera retournée, le délai global de paiement étant alors interrompu.

Un RIB conforme a celui indiqué lors de la notification est joint a I'envoi. En cas de changement
de RIB en cours d’exécution du marché, celui-ci doit étre transmis sans délai au maitre d'ouvrage
afin d'éviter toute rupture dans les paiements.

8.3.4 DELAIDE PAIEMENT

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou
du service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire,
calculés par application de la formule suivante :

J
Im = Mx ﬁxTauxIm+F

Dans laquelle :

- Im:montant des intéréts moratoires

- M:montant TTC de la demande de paiement

- Taux Im: taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
- J:nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
- F:forfait de 40,00 € de frais de recouvrement

8.3.5 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d’engagement et ses annexes indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :

- Au titulaire du marché et a ses sous-traitants (en cas de sous-traitance déclarée lors de
la remise de I'offre) ;

- Lecaséchéant, au titulaire mandataire du marché, ses cotraitants et leurs sous-traitants
(en cas de sous-traitance déclarée lors de la remise de |'offre).

8.4 NANTISSEMENT ET CESSION DU MARCHE

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles L2191-8, R2191-45 a
R2191-63 et R2193-20 du code de la commande publique.
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Il est remis, sur demande du titulaire, d’un cotraitant ou d'un sous-traitant, une copie de
l'original du marché revétue d'une mention d0ment signée indiquant que cette piece est
délivrée en unique exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances
résultant du marché.

[l est remis, sur demande du titulaire, d’un cotraitant ou d’un sous-traitant, un certificat de
cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant d’'un
marche.

9. REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

9.1 REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE RELATIF AUX CONNAISSANCES
ANTERIEURES

En complément de I'article 33 du CCAG-PI, le titulaire s'engage a informer |'acheteur, au fur et
a mesure de l'exécution du marché, des connaissances antérieures mises en ceuvre pour la
réalisation de I'objet du marché et du régime des droits y afférent. Les droits afférents aux
connaissances antérieures sont concédés dans les conditions de l'article 33.2 du CCAG-PI.

9.2 PRIX DE LA CESSION DES DROITS

La cession des droits de propriété intellectuelle est comprise dans le prix forfaitaire prévu du
marcheé.

10. DISPOSITIONS DIVERSES

10.17 SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution d‘une partie des prestations du contrat apres
acceptation du sous-traitant par le maftre d'ouvrage.

Le titulaire remet au maitre d'ouvrage une déclaration de sous-traitance (formulaire DCA
téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-
traitant et le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi
que les conditions de paiement. Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des
capacités professionnelles, techniques et financieres du sous-traitant ainsi que de sa régularité
fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600,00 €
TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et
du respect de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les
informations utiles pour garantir la bonne exécution du contrat.

10.2 GARANTIE CONTRACTUELLE
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Le délai de garantie est prévu conformément aux stipulations de I'article 30 du CCAG-PI.

10.3 ASSURANCES

Assurance a la charge du titulaire

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification des marchés et avant tout
commencement d'exécution, le titulaire doit justifier qu'il est titulaire d’'une assurance couvrant
les responsabilités de |'article 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil. Il doit souscrire une police
supplémentaire si celle existante n'est pas considérée comme suffisante. Le titulaire supporte
toute surprime éventuelle due a une absence ou insuffisance de garantie.

Assurance de responsabilité civile

Le titulaire, et le cas échéant le sous-traitant, doivent étre garantis par une police d'assurance
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maltre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif.

Assurance de garantie décennale

Le titulaire doit étre garanti par une police couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s’inspirent les articles 1792 4 1792-6 et 2270 du code civil.

Assurance souscrite par I’acheteur

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire une police « Dommages-ouvrages » et
une police «Risques chantier». Si le maltre d'ouvrage souscrit une police « Dommages-
ouvrages», le titulaire lui fournit les éléments nécessaires pour remplir la proposition
d’assurance.

10.4 STIPULATIONS DIVERSES

Absence ou insuffisance de garantie

Le titulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans
avis technique, ou non agréées, par les assureurs sans accord préalable et écrit du mafitre de
I'ouvrage et, en toute hypotheése, les surprimes, qui en résultent éventuellement pour le maftre
d'ouvrage au titre des polices qu'il souscrit, sont intégralement répercutées sur le titulaire
concerné et recouvrées par prélevement sur les sommes qui lui sont dues au titre de son
marché.

De méme, le titulaire supporte toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

10.5 OBLIGATION DE VIGILANCE

Le titulaire remet :

1) Avant le début de chaque détachement d’un salarié, une attestation sur I’honneur
indiquant son intention de faire appel a des salariés détachés, et dans l'affirmative :

0 Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale

de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation
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2)

4)

5)

du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1
et R.1263-6-1 du Code du travail ;

©  Une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-
2-1 du Code du travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations
des maftres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la réalisation de
prestations de services internationales).

Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention
d'employer des salariés étrangers et, dans I'affirmative, communique la liste des salariés
étrangers employés et soumis a l'autorisation de travail prévue a I'article L. 5221-2 du
Code du travail en précisant pour chaque salarié (D. 8254-2 du méme code):

© Sadate d'embauche;

© Sanationalité;

0 Letype et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des
documents datant de moins de 6 mois attestant qu'il est a jour de ses obligations
sociales (paiement des cotisations et contributions sociales) auprés de I'URSSAF, au 31
décembre de I'année précédente, et du paiement des impdts et taxes dus au Trésor
public:
O Le certificat social URSSAF;
© Une attestation fiscale ou de régularité sociale (arrété du 25 mai 2016 fixant les
impdts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance
de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de
concession).

Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire
fournit les documents attestant de sa régularité en matiére de lutte contre le travail
dissimulé en fournissant :
© Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du
Code de la sécurité sociale émanant de I'organisme de protection sociale chargé
du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six
mois dont elle s'assure de I'authenticité aupres de l'organisme de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée,
I'un des documents suivants:
© Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;
© Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers;
© Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a
condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse
compléte et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre
professionnel, ou la référence de 'agrément délivré par 'autorité compétente ;
o Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des
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entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

10.6 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiere de
protection de la main d'ceuvre, d'hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a
la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays oU cette main-d'ceuvre
est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays oU cette main-d'ceuvre est employée.

10.7 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, les parties
se conforment au réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016, relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a
caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(réglement général sur la protection des données) — « RGPD ».

Chaque partie déclare et garantit a I'autre partie gqu'elle se conforme strictement au RGPD pour
tout traitement de données personnelles effectué en rapport avec ce contrat.

En effet, les informations a caractére personnel demandées dans le document de consultation
des entreprises sont obligatoires et leur absence compromettrait la candidature, qui
deviendrait irréguliere.

Suite a la fourniture du dossier de candidature et de l'offre des soumissionnaires, les
informations nécessaires sont enregistrées dans un fichier informatisé par le maftre d'ouvrage,
au sein de la Direction de l'lmmobilier et de I'Environnement et du bureau des marchés
immobiliers de la préfecture de Police de Paris. Les données transmises seront utilisées dans la
mesure oU cela est nécessaire pour assurer l|'exécution du contrat. Les informations
personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder dix (10) années.

Les moyens adaptés pour assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles
transmises sont mis en place par les parties, de maniére a empécher leur endommagement,
effacement ou acces par des tiers non autorisés.

L'accés aux données personnelles est strictement limité au personnel nécessitant d'y avoir
acces pour la bonne exécution du marché public et, le cas échéant, a ses sous-traitants. Les
sous-traitants en question sont soumis a une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser
les données qu'en conformité avec les dispositions contractuelles et la Iégislation applicable.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, les parties s'engagent a ne pas vendre, louer, céder ni
donner acces a des tiers les données personnelles transmises dans le cadre du marché, sauf
motif Iégitime contraignant, sans le consentement préalable du propriétaire de la donnée.

Conformément a la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Reglement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le propriétaire des
données personnelles bénéficie d'un droit d'accés, de rectification, de portabilité et
d'effacement de ces derniéres ou encore de limitation du traitement.

En signant le présent marché, le titulaire accepte que les données a caractére personnel qu'il
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aura fourni soient collectées et traitées par le maitre d'ouvrage.

10.8 RESILIATION

Quelle que soit sa cause, la résiliation du contrat n'a d'effet que pour I'avenir.

Lorsque le mafitre d'ouvrage est a l'initiative de la résiliation, celui-ci s'engage a régler au
prestataire les prestations a réaliser et les dépenses engagées avant la réception de la lettre de
mise en demeure, jusqu’a la date de cessation du contrat, sur justificatifs, sans préjudice de
toute autre indemnité qui pourrait éventuellement étre réclamée.

Par ailleurs, chacune des parties restitue a l'autre I'ensemble des éléments qu’elle a pu obtenir
de l'autre partie pour l'exécution du contrat et qui sont devenus sans objet du fait de Ia
résiliation.

En cas de résiliation pour faute notifiée au titulaire du marché, ce dernier doit prendre les

dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette
décision.

Résiliation pour motif d’intérét général

A tout moment, I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation
ouvre droit a indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5 % du montant HT du contrat diminué des prestations déja
réaliseées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution
du contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire
fournit tous les justificatifs utiles pour apprécier I'indemnité.

Résiliation pour faute

L'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure restée sans
effet pour les motifs prévus a I'article 321 du CCAG-PI. Cette résiliation ne donne droit a aucune
indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de I'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.

10.9 LITIGES ET CONTENTIEUX

Le présent marché est soumis au droit frangais.

Tout litige dans le cadre du présent marché est soumis, pour les aspects concernant les
modalités d'exécution du marché au :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
7, Rue de Jouy

757181 PARIS cedex 04

Téléphone: 0144 59 44 00

Télécopie: 01 44 59 46 46

Courriel : greffe ta-paris@juradm.fr
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11. CONFIDENTIALITE

11.1OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE

En application de 'article L.2132-1 de la partie législative du code de la commande publique, le
titulaire s'engage a respecter strictement la confidentialité des documents mis a disposition par
la personne publique. Le présent engagement de confidentialité s'applique sans limitation de
durée.

Tous les documents fournis par la personne publique dans le cadre de la procédure de passation
du marché, et ce de quelque nature qu'ils soient, restent la propriété de la personne publique.
Les documents et informations de toute nature produits ou émis par la personne publique lors
de la procédure de passation sont réputés confidentiels et ne sauraient étre divulgués a des
tiers.

Conformément aux articles 34 et 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a
I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le titulaire s'engage a prendre toutes précautions
utiles et nécessaires afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empécher
qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non
autorisées.

En outre, par application de I'article L.2132-1 de la partie |égislative du code de la commande
publique susvisée, le titulaire s'engage a:

- Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés, a
I'exception de celles nécessaires pour les besoins de I'exécution de sa prestation;

- Ne pas utiliser les informations, documents et fichiers informatiques transmis par la
personne publique a des fins autres que celles spécifiées dans le cadre de la
procédure ;

- Ne pas communiquer les documents, informations et fichiers transmis par la
personne publique a d'autres personnes morales ou non, privées ou publiques, que
celles qui ont qualité pour en connaitre ;

- Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou
frauduleuse des fichiers informatiques qui seraient utilisés dans le cadre de la
procédure ;

- Ne conserver aucune copie des documents et des fichiers informatiques remis par
la personne publique a l'issue de la procédure de passation du marché en procédant
a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations
saisies ;

- N'émettre aucune réserve sur le présent engagement de confidentialité.

Le titulaire s'engage donc a respecter, de fagon absolue, les obligations précédentes et a les faire
respecter par son personnel ainsi qu'a ses cotraitants et ses sous-traitants, le cas échéant.

La personne publique se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraftrait utile
pour constater le respect des obligations précitées.

11.2 CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le titulaire et l'acheteur qui, a l'occasion de l'exécution du contrat, ont connaissance
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d'informations ou regoivent communication de documents signalés comme présentant un
caractere personnel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces
informations ou documents ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaltre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a
caractere personnel et le reglement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Chaque partie est tenue au respect des régles relatives a la protection des données personnelles
auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat et s'engage a:

- Les traiter conformément a I'usage prévu au contrat;

- Les traiter selon les instructions du donneur d'ordre ;

- Garantir leur confidentialité ;

- Limiter I'acces aux seules personnes autorisees;

- Signaler toute violation de ces reégles auprés de |'acheteur et de la cnil.

Pour assurer cette protection, il incombe a |'acheteur d'effectuer les déclarations et d'obtenir
les autorisations administratives nécessaires a l'exécution des prestations prévues par les
documents particuliers du contrat.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et
des mesures de protection qui s'imposent a lui pour l'exécution du contrat et s'assurer du
respect de ces obligations par ses sous-traitants.

12. MESURES DE SECURITE

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu oU des mesures de sécurité, indiquées dans
les documents particuliers du marché, s'appliquent, notamment dans les zones protégées en
vertus des dispositions particulieres de sureté, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre de ce chef, ni a la prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne Iui aient été communiquées que
postérieurement au dépdt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont aussi
imposées nécessitent un délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le
marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

13. DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG-PI sont les suivantes:

Article du Article du CCAG

présent AE- auquel il est fait Commentaire — objet de la dérogation
ccp dérogation
2.3 41 Documents contractuels
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131 Début de I'exécution du marché

5.31
29.21 Délai d’ajournement et de rejet de documents d’études
7 141 et 141.3 Pénalités pour retard
833 1.7 Modalités de paiements

AE valant CCP - Mission de diagnostic
Diagnostic du réseau de chauffage du commissariat du 15°™ arrondissement
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14. SIGNATURES

A ,le / /

Le (ou les) candidat(s) : représentant(s) habilité(s) pour signer le marché

Cachet et signature

A ,le / /

Le pouvoir adjudicateur:

Cachet et signature

15. NOTIFICATION

En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regu a titre de notification une copie du présent marché »
A ,le / /

Signature du titulaire
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En cas d’envoi en recommandé avec accusé de réception postal ou électronique, l'avis de

réception est annexé au présent document.

AE valant CCP - Mission de diagnostic
Diagnostic du réseau de chauffage du commissariat du 15°™ arrondissement
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16. NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION — NE PAS COMPLETER

FORMULE D'ORIGINE:

Copie certifiée conforme a l'original délivrée en unique exemplaire pour é&tre remise a
I'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti
conformément a la loi n°81-1 du 2 Janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises en ce
qui concerne (cocher la/les case(s) correspondante(s)) :

O La totalité du marché pour un montant de: (TVA: %),
Soit (en toutes lettres):

Et devant étre exécuté par l'entreprise

O La partie des prestations évaluées a:
Soit (en toutes lettres) :
Et devant étre exécuté par I'entreprise
En qualité de:

O Cotraitant

O Sous-traitant

A ,le / /

Le pouvoir adjudicateur:

Cachet et signature
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