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1. Contexte général 
1.1. Présenta�on du Parc na�onal de Port-Cros 

Le Parc na�onal de Port-Cros, créé par le décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 modifié, est un 
établissement public à caractère administra�f placé sous la tutelle du ministère de la transi�on 
écologique. Il est l'un des onze parcs na�onaux français. 

Le Parc na�onal de Port-Cros, premier parc litoral, insulaire et marin français, dispose d'une longue 
expérience de la ges�on de ces milieux en Méditerranée. 

 

 
Le territoire du parc national de Port-Cros depuis juin 2016 

Le Parc na�onal concerne poten�ellement 11 communes du litoral varois.  

Le territoire comprend trois en�tés dis�nctes : 

• Les cœurs de Parc na�onal :  

o Par�e terrestre : île de Port-Cros, îlots de la Gabinière et de Bagaud, ainsi que les 
espaces de l'île de Porquerolles (1 681 ha). Ces territoires appar�ennent à l'État, à 
l'excep�on du village, de certains équipements techniques, des zones agricoles et de 
la route de contournement du village. 

o Par�e marine : bande marine de 600 m autour des deux îles et de leurs îlots, excepté 
le chenal d'accès au port de Porquerolles (2 940 ha). 

• l'aire d’adhésion des espaces des communes de La Garde, Le Pradet, Hyères, La Croix Valmer et 
Ramatuelle figurant sur la carte ci-dessus. 
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• une aire mari�me adjacente (118 745 ha), équivalant en mer de l’aire d’adhésion. Elle reste sous la 
juridic�on du Préfet mari�me, mais le Parc na�onal peut y développer des projets avec les acteurs du 
milieu marin (pêcheurs, plaisanciers, etc.) L’Aire mari�me adjacente débute à la côte, de la limite de 
rivage des communes classées en aire poten�elle d’adhésion et s'étend au large à 3 milles marins au 
sud des îles d'Or. 

Le Parc na�onal de Port-Cros met en œuvre annuellement un programme d’études et de recherches 
pour contribuer à la connaissance de ces territoires et, en conséquence, en assurer une ges�on 
adaptée. Les orienta�ons de ce programme, conformes à la Stratégie scien�fique de l’Établissement, 
sont arrêtées par la Direc�on après avis du Conseil scien�fique de l'Établissement. Ce programme est 
principalement divisé en trois grandes théma�ques : sciences humaines, terre et mer.  

 

1.2. Présenta�on du service connaissance pour la ges�on de la biodiversité 

Le Service connaissance pour la ges�on de la biodiversité est composé de 9 personnes. Il est en charge 
de l'élabora�on et de l’anima�on de la stratégie scien�fique et de la mise en œuvre de l'ac�vité 
scien�fique de l’Établissement (inventaires, suivis, observatoires, études, recherches) sur les 
théma�ques terrestres et marines (faune et flore) ou rela�ves aux sciences humaines et sociales. Il 
pilote la plupart des procédures d'avis du Conseil scien�fique du Parc na�onal de Port-Cros dont il 
assure l'anima�on. Il pilote la démarche Natura 2000 (rédac�on du Document d'objec�fs puis 
anima�on, contrats Natura 2000, étude d'incidences). Il est en charge des disposi�fs de concerta�on 
et de cadrage des ac�vités marines (pêche professionnelle et de loisir, plongée sous-marine, etc.) tant 
en cœur qu'en Aire Marine Adjacente et anime des réunions de concerta�on et de ges�on du groupe 
Ad hoc et de la commission opéra�onnelle Comop). Il est également en charge, pour le compte du 
Ministère, de l'anima�on de la Par�e française du Sanctuaire Pelagos pour la préserva�on des 
mammifères marins en Méditerranée. 

 
1.3. Le projet Stoechas 

La connaissance des milieux naturels cons�tue le fondement de l'ac�on de l’Établissement dans ses 
missions de conserva�on ou des ges�ons et d'aménagement des territoires. L’Établissement a 
développé une Stratégie scien�fique en 2013, réactualisée en 2022, qui structure l'acquisi�on et la 
valorisa�on des connaissances sur le patrimoine naturel du territoire. Cete stratégie, pilotée par le 
service pour la ges�on de la biodiversité, comporte des ac�ons développées en propre et des ac�ons 
développées en partenariat avec des universités et centres de recherches et l'Office Français de la 
Biodiversité. 

L’Établissement dispose de l'appui d'un Conseil scien�fique composé de 29 universitaires et 
chercheurs. 

Pour assurer une ges�on efficace des territoires remarquables qui lui sont confiés, l'Établissement avait 
besoin de cartographies d'habitats précises et d'inventaires exhaus�fs de la biodiversité. Cete 
nécessité est devenue cri�que en 2012 lorsque la surface du territoire a été mul�pliée par plus de 70, 
tandis que les effec�fs sont restés constants. 

Le projet Stoechas, débuté en 2021, répond à ce besoin très important d'inventaires et de cartographie 
de la biodiversité et des écosystèmes/habitats terrestres, afin de metre à niveau les connaissances sur 
les nouveaux territoires du Parc na�onal, et de consolider les efforts/travaux/recherches historiques 
mené(e)s sur les cœurs. 

Le Parc na�onal de Port-Cros est reconnu à l’échelle de la Méditerranée française pour ses ac�ons de 
ges�on en lien avec la connaissance de la biodiversité. L’enjeu auquel répond le projet est de maintenir 
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cete excellence de la ges�on grâce à l'acquisi�on d'une connaissance fondamentale de la biodiversité, 
assor�e de préconisa�ons de ges�on, sur un territoire d'ac�on élargi. 

En 4 ans, un nombre important d’inventaires portant sur de nombreux groupes taxonomiques a été 
réalisé, ainsi que la cartographie des habitats terrestres. Une meilleure connaissance de la biodiversité 
est le prérequis indispensable afin d'assurer sa préserva�on, grâce aux préconisa�ons de ges�on 
réalisées par les spécialistes des différents groupes taxonomiques. La seconde phase, qui fait l’objet de 
ce marché, consiste à effectuer un croisement de l'ensemble des préconisa�ons de ges�on à la fois par 
groupe taxonomique terrestre et par écosystèmes/habitats pour envisager une ges�on écosystémique 
de la biodiversité présentant le caractère le moins interven�onniste possible. 

 

1.4. Données bibliographiques et SIG disponibles 

L’ensemble des données existantes sur le périmètre d’étude sera pris en compte afin de mieux cibler 
les analyses à réaliser. 

Les données fournies par le PNPC (shp et/ou csv) à intégrer sont à minima les suivantes : 

• Cartographie SIG des habitats (CBNMed, 12 forma�ons/56 unités) 

• Limites administra�ves (cœur, aire d’adhésion, op�male d’adhésion, limites cadastrales) 

• Bases faune et flore  

• Recommanda�ons de ges�on et suivis historiques (en cours d’acquisi�on) 

• Bases réglementaires et d’usages (pêche, ac�vités nau�ques, ZIS, Natura 2000, pistes et 
sen�ers en cœur de Parc, …) 

• Hiérarchisa�on des enjeux (faune, flore) 

• Données risques (cartographie des incendies) 

 

Dans le cadre de la prépara�on de la presta�on, les travaux suivants sont menés en parallèle par 
l’équipe du PNPC : 

o Défini�on des écosystèmes fonc�onnels : iden�fica�on des typologies, des périmètres et 
des interac�ons clés. 

o Modélisa�on conceptuelle : élabora�on de scénarios probables de fonc�onnement, 
incluant hypothèses et mécanismes sous-jacents. 

 

Lors de la réunion de lancement entre le PNPC et le prestataire retenu, les données mobilisables au 
sein du PNPC feront l’objet d’une évalua�on commune sur la per�nence et la prise en compte (ou non) 
pour les besoins de la presta�on. Les données finalisées seront ensuite mises à disposi�on pour 
alimenter les livrables, selon les modalités arrêtées d’un commun accord. 

 

2. Descrip�on détaillée de la presta�on 
La maîtrise d’ouvrage souhaite développer un ou�l cartographique interac�f des�né aux ges�onnaires 
d’un espace protégé. L'élabora�on d’un tel ou�l repose sur un processus structuré et méthodique qui 
permet de comprendre les interac�ons entre les éléments naturels et les ac�vités humaines dans un 
écosystème spécifique.  
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Ci-dessous les principales étapes : 

2.1. Etape 1 :  Études et diagnos�c écosystémique 

• Collecte des données écologiques : Recueillir des informa�ons sur l'état des écosystèmes 
concernés (habitats, faune, flore, dynamique des popula�ons) à par�r de données historiques 
et d’études scien�fiques. Cela inclut la cartographie des habitats, les inventaires des espèces 
et les suivis écologiques. Compila�on et standardisa�on de l’occupa�on du sol-habitats, 
compila�on et standardisa�on des données faune, flore et études scien�fiques. 

• Analyse des mesures de ges�on : examen des pra�ques actuelles et recommanda�ons déjà 
émises. 

• Cartographie et analyse des pressions : Iden�fier, analyser et cartographier les menaces 
pesant sur les écosystèmes, telles que l’urbanisa�on (amenant une fragmenta�on des 
habitats), la consomma�on foncière, les espèces exo�ques envahissantes, les ac�vités 
humaines (tourisme, pêche, agriculture, interven�ons sylvicoles sylvopastoralisme,  ac�vités 
de ges�on-DFCI, netoyage des plages, ouvertures de milieux, etc.), les risques liés au 
changement clima�que, ou encore les pollu�ons (eau, air, sols).  

 

2.2. Etape 2 :  Analyse des usages  

• Cartographier les usages humains : Comprendre comment les différents acteurs u�lisent les 
ressources naturelles (agriculture, sylviculture, pêche, tourisme, loisirs, etc.) et iden�fier les 
conflits poten�els ou synergies entre eux et avec les objec�fs de conserva�on.  

• Analyser les pra�ques existantes : Étudier les pra�ques actuelles des u�lisateurs des 
écosystèmes et évaluer leur impact environnemental, afin de déterminer les ajustements ou 
modifica�ons nécessaires.  

 

2.3. Etape 3 :  Formula�on des recommanda�ons 

• Synthèse des données et résultats : Synthé�ser les résultats des analyses écologiques et socio-
économiques. Iden�fier les points clés à prendre en compte pour la ges�on. Croisement des 
données SIG rela�ves aux milieux naturels avec celles rela�ves aux pressions anthropiques sur 
l’ensemble du territoire d’étude. 

• Élabora�on des recommanda�ons : Sur la base de cete synthèse, formuler des 
recommanda�ons pra�ques et concrètes. Celles-ci doivent être spécifiques à chaque enjeu 
iden�fié et orientées vers des ac�ons précises comme : 

o Mesures de conserva�on des habitats et des espèces, 

o Aménagement des ac�vités humaines (agriculture durable, régula�on du tourisme, 
ges�on de la pêche, etc.), 

o Restaura�ons écologiques (reboisements, protec�on des sols), 

o Mesures d’aténua�on et/ou d’adapta�on au changement clima�que (créa�on de 
corridors écologiques, zones refuge pour les espèces, main�en des banquetes de 
posidonie, veille et ges�on des espèces exo�ques envahissantes, développer des 
cultures plus tolérantes à la sécheresse, etc.). 

• Proposi�ons de zonage ou de réglementa�on : Pour certaines recommanda�ons, il peut être 
nécessaire de créer des zones protégées, des réserves d’ac�vités ou des zones tampons pour 
réguler l'accès et l'usage des ressources naturelles.  
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2.4. Etape 4 :  Créa�on d’un ou�l cartographique 

Mise en place d’un ou�l cartographique partagé et évolu�f : L’objec�f est de concevoir un ou�l 
cartographique évolu�f, modifiable et accessible à l’ensemble des par�es prenantes du projet.  

Cet ou�l devra permetre, par simple clic sur une parcelle, d’accéder aux informa�ons suivantes : 

• Liste des espèces présentes avec leur statut de conserva�on 

• Iden�fica�on des menaces, pressions et risques pesant sur la parcelle 

• Fonc�onnalité écologique de la parcelle et plus largement de l’écosystème associé 

• Recommanda�ons de ges�on adaptées (techniques, calendrier, précau�ons par�culières) 

• Fonc�onnalités d’export des rapports ou cartes personnalisées 

 

Tests, valida�on et forma�on 

• Réalisa�on de tests fonc�onnels avec les ges�onnaires pour valider l’adéqua�on des 
informa�ons et la facilité d’u�lisa�on 

• Correc�on des anomalies et op�misa�on 

• Forma�on des u�lisateurs finaux à l’u�lisa�on de l’ou�l 

 

Contraintes techniques 

• Le PNPC doit avoir un accès total aux bases de données (connexions directes au bases Post-
gres faune et flore) et restitution de bases de données exploitables sous QGIS 

• Prévoir une évolutivité pour intégrer de manière autonome de nouvelles données ou fonc-
tionnalités futures 

• Privilégier les outils dont le Parc dispose déjà (QGIS, Lizmap, R)  

 

3. Res�tu�on des données et livrables 
Les résultats de l’étude devront être res�tués sous forme de plusieurs documents : 

• Les données brutes (bases de données et/ou fichiers shp associés) 
• Livrables (recueil synthé�que des ac�ons menées ou données brutes) à la fin de chaque 

étape 
• Rapport de synthèse 
• Atlas cartographique de synthèse 
• Supports de présenta�on u�lisés le cas échéant 
• Ou�l cartographique final et support de forma�on 
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4. Tranche op�onnelle : Modélisa�on et scénarios de ges�on  
• Élaborer des scénarios de ges�on : Sur la base des données recueillies, développer différents 

scénarios de ges�on pour l’écosystème. Par exemple, des scénarios d'intensifica�on ou de 
réduc�on des ac�vités humaines, des stratégies de restaura�on des habitats, ou des solu�ons 
d’aténua�on et/ou d’adapta�on au changement clima�que. 

• Modélisa�on des impacts : U�liser des modèles écologiques ou socio-économiques pour 
prévoir les effets poten�els de chaque scénario. Cela peut inclure des simula�ons sur la 
régénéra�on des habitats, la survie des espèces, les bénéfices pour les écosystèmes et les 
communautés humaines, ou les impacts économiques, les impacts du changement clima�que. 

• Évalua�on des scénarios : Évaluer les scénarios en termes de viabilité écologique, faisabilité 
socio-économique et acceptabilité sociale. Cela peut impliquer une analyse coûts-bénéfices et 
l’évalua�on des risques et des incer�tudes associées à chaque scénario. 

 

  

4. Divers 
4.1. Réunions 

Pour la presta�on globale, le prestataire par�cipe au moins à quatre réunions : 

• Réunion de lancement  
• Point d’étapes de valida�on intermédiaire à la fin de chaque étape pour affiner les besoins en 

fonc�on des réalités opéra�onnelles (sous forme de visioconférence ou réunions) 
• Réunion de res�tu�on finale des résultats auprès du groupe de travail technique cons�tué par 

le PNPC 
 

Des points d’étapes techniques (prestataire/PNPC) peuvent être proposés par une des deux par�es 
prenantes de l’étude. 

 

4.2. Propriété de l’étude et données sensibles 

À l’achèvement du présent contrat, les éléments livrés deviennent propriété du PNPC qui pourra les 
exploiter librement. Le prestataire ne pourra se prévaloir d’un droit de propriété intellectuelle sur les 
fichiers et documents livrés. 
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