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ANNEXE 2 – REPARTION DES ETUDES MOE 

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

GENERALITÉS 

 Description des ouvrages 

 

Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques 
définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et 
les caractéristiques des ouvrages, les contraintes générales de 
mise en œuvre, les conditions d’essais et de réception 

X     

 Spécifications complémentaires liées aux méthodologies 
propres à l’entreprise, aux marques des matériels     X 

 Limites de prestations X     
 Quantitatif 

 Cadre de devis quantitatif (quantités calculées par l’auteur 
des plans d’exécution) X     

 Devis quantitatif détaillé   X   
 Notes de calcul 
 Notes de calcul de dimensionnement général X     
 Notes de calcul d’exécution   X   
 Note de calcul résultant de variantes ou méthodologies 

d’entreprises     X 

 Incidences sur les autres corps d'état 

 Réservations importantes affectant les ouvrages de structure X     

 Report des réservations définies par les entreprises 
concernées et visées par la cellule de synthèse   X   

 Petites réservations, traversées de maçonnerie, fourreaux : 
non reportés sur les plans de structure     X 

 Charges à supporter par la structure       
  • Principaux ouvrages X     
  • Tous ouvrages   X   
 Besoins en fluides (électricité, ventilation, climatisation)       
  • Besoins principaux X     
  • Tous ouvrages   X   
 Plans de détail de chantier: supports , accrochages     X 
 Autres incidences     X 
 Choix des matériels et appareillages 

 Caractéristiques générales : performances, nature, puissances, 
débits       

  • Ouvrages principaux X     
  • Tous ouvrages   X   

 Marques et caractéristiques correspondantes, justification 
éventuelle des performances     X 

 Locaux techniques 

 Positionnement, dimensionnement, ventilation des locaux et 
équipements principaux X     

 Caractéristiques et positionnement des matériels   X   

 

Plans de détail d’équipement intérieur des locaux : matériels, 
gaines, canalisations, serrurerie intérieure, faux planchers 
éventuels, socles 
 

 

 

 

    X 

 Variantes d'entreprise 
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 Adaptation des plans d’exécution consécutive à des variantes ou 
méthodologies propres à l’entreprise     X 

 Documents des ouvrages exécutés 
 Plans conformes à l’exécution     X 
 Caractéristiques des matériels et appareillages     X 
 Calepinage et coloration 

 Plans généraux de calepinages et de colorations tous corps d'état X     

 Plans architecturaux 

 Plan de situation X     

 Plan de masse X     

 Aménagements extérieurs (voiries – espaces verts) X     

 
Aménagements des divers niveaux (1/50) comportant les 
cloisonnements, portes et ouvrages de second œuvre et toutes les 
cotations 

X     

 Coupes générales transversales et longitudinales (1/50) X     

 Coupes et détails de second œuvre:        

  • des ouvrages principaux (1/20, 1/10)  X     

  • de tous les ouvrages avec définition des interfaces 
entre composants et corps d’état (1/20, 1/10, 1/2, 1)  

  X   

  • adaptation résultant des marques et types retenus par 
les entreprises et agréés par les MOE 

    X 
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PLANS DE 
FONDATIONS ET 

OUVRAGES 
D'INFRASTRUCTURE 

 Implantations des axes, trames, joints de dilatation X     
 Terrassements       
  • généraux  X     
  • particuliers   X   
 Canalisations enterrées       
  • tracés et principaux diamètres X     
  • tous diamètres, niveaux, regards, détails   X   

 Fondations superficielles et profondes (pieux, puits,…), parois 
moulées, berlinoises et autres ouvrages profonds        

  • ouvrages principaux : dimensionnement et niveaux 
(1/100)  X     

  • tous ouvrages : dimensionnement, implantation, 
niveaux, cotation (1/50)   X   

 Ferraillages (1/50)       
   • nature d’acier, sections d’armature, implantation 

générale    X   

  • nomenclatures, façonnages, calepinage, quantités à 
commander     X 

 Ouvrages liés aux installations de chantier : plate-formes, massifs 
de grues, etc…     X 

 Relevé contradictoire de l’implantation réelle des fondations et plans 
complémentaires correspondants     X 

 Injections et rabattements de nappe     X 
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PLANS DE 
STRUCTURE  

 Béton armé 
 Implantation des axes, trames, joints de dilatation X     

 Différents niveaux avec positionnements et dimensionnements 
principaux, y compris maçonneries porteuses (1/100) X     

 
Différents niveaux et coupes de détails : cotations, 
dimensionnements, implantation des trémies, report des 
réservations définies par les entreprises concernées et visées par la 
Cellule de Synthèse (1/50) 

  X   

 Maçonneries porteuses : nature, positionnement (1/50)   X   
 Plans de cloisonnements maçonnés   X   
 Ferraillages (1/50)       

  • nature d’acier, sections d’armatures, implantation 
générale   X   

  • nomenclatures, façonnages, calepinage, quantités à 
commander     X 

 Eléments préfabriqués (1/50) :       

  • résultant de la conception (coffrage et ferraillages 
généraux)   X   

  • résultant de méthodologie propre à l’entreprise      X 

  • nomenclatures, façonnages, calepinage, quantités à 
commander     X 

 Métallique 
 Implantation des axes, trames, joints de dilatation X     

 Ouvrages principaux : Positionnements et dimensionnements 
principaux (1/100) X     

 
Tous ouvrages : Vues en plan et coupes verticales : lignes d’épure, 
cotations, dimensionnements, nature et qualité des profilés, détails 
de principe de conception des assemblages, détails de principe de 
scellements et appuis (1/50) 

X     

 Calculs et détails des assemblages (boulons, soudures, etc…), des 
scellements et des appuis   X   

 
Plans de façonnage, détails de découpage et de fabrication, 
dispositifs de réglage, de calage, de montage sur chantier, 
nomenclatures 

    X 
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COUVERTURE  
ETANCHEITE 

 

Plan de toiture avec pentes, chéneaux, gouttières, 
descentes 

X     

Détails type X     

Plans de calepinage   X   

Détails , cas particuliers   X   

Notes de calcul dimensionnements des ouvrages DEP X     

Demandes de réservations     X 

Vérification des supports, prise de cotes     X 

Plans de pose      X 

Notes de calculs de dimensionnements     X 
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BARDAGE  
HABILLAGE DE 

FACADES 

 

Plan de repérage et calepinage  général sur façades et 
coupes 

X     

Détails type X     

Plans de calepinage détallé  toutes  façades   X   

Détails , cas particuliers   X   

Notes de calcul justificatives selon produits retenus     X 

Demandes de réservations     X 

Vérification des supports, prise de cotes     X 

Plans de pose      X 
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MENUISERIES 
EXTERIEURES 

 

Repérage et dimensionnements des ouvrages dans les 
plans de niveaux et de façades 

X     

Détails type  X     

Nomenclature détaillée  de tous les ouvrages 
(dimensions, géométrie, équipements) 

  X   

Détails cas particuliers   X   

Demandes de réservations     X 

Vérification des supports, prise de cotes     X 

Notes de calcul justificative des ouvrages sur la base 
de produits utilisés 

    X 

Plans d'ensemble et de détail sur la base de produits 
utilisés 

    X 
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MENUISERIES BOIS ET 
AGENCEMENTS 

 

Tableau de nomenclature générale des portes et 
châssis 

X     

Plans généraux des agencements X     

Détails de réalisation des agencements   X   

Repérage et calepinage général  sur plans et 
élévations  des habillages muraux 

X     

Plans de calepinage détaillés des habillages muraux   X   

Détails type de finitions  X     

Détails cas particuliers de finitions   X   

Vérification des supports, prise de cotes     X 
 Plans d'atelier pour réalisation des ouvrages     X 
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FAUX PLAFONDS  

Repérage des prestations sur tableaux de finitions X     

Détails type X     

Plans de repérages en relation avec CCTP   X   

Calepinage   X   

Détails cas particuliers   X   

Vérification des supports, prise de cotes     X 
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 Repérage  sur plans généraux X     
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CLOISONS 
DOUBLAGES 

Plans de calepinage, si besoin   X   

Vérification des supports, prise de cotes, tracé sur site     X 
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SERRURERIES  

Repérage des prestations sur plans généraux X     

Plans détaillés et de calepinage  de tous les ouvrages 
(dimensions, géométrie, équipements) 

  X   

Détails type  X     

Détails cas particuliers   X   

Vérification des supports, prise de cotes     X 

Notes de calcul pour dimensionnements définitifs     X 

Plans d'atelier pour fabrication     X 
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REVETEMENTS DE 
SOL 

 

Repérage des prestations sur tableaux de finitions X     

Plans de repérages en relation avec CCTP X     

Plans de calepinages   X   

Détails divers   X   

Plans de réservations     X 

Vérification des supports, prise de cotes     X 

  
      

Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

PEINTURES  Tableau de repérage des finitions X     
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PLANS DE 
CHAUFFAGE 
VENTILATION 

CLIMATISATION 

 Schéma général et bilan de puissance X     

 Tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines (1/100) X     

 Implantation des terminaux X  
1/100 

X 
1/50   

 Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux         

  • tracé des réseaux et gaines (bifilaires), indication des 
diamètres, débits, sections et niveaux principaux   X   

  
• positionnement des principaux accessoires 
(robinetterie, dispositifs de réglage, clapets, pièges à 
sons, etc…)  

  X   

  • coupes et détails nécessaires    X   

  
• tronçonnage, pièces de transformation, assemblages, 
détails de raccordement des appareils, suspensions, 
accrochages, dispositifs de dilatation, calfeutrement, 
isolations 

    X 

 Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de régulation 
et d’équilibrage     X 
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Domaine   Documents à établir PRO EXE PAC 

PLANS DE PLOMBERIE 
SANITAIRE 

 Schéma général des alimentations EF, EC, gaz et évacuations X     
 Tracés unifilaires des principaux réseaux (1/100) X     
 Implantation des terminaux X  

1/100 
X 

1/50   

 Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux (1/50)        

  • tracés de réseaux, indication des diamètres, sections 
et niveaux principaux    X   

  • positionnement des principaux accessoires 
(robinetterie, dispositifs de réglage, purges, etc…)    X   

  • coupes et détails nécessaires    X   

  
• tronçonnage, pièces de transformation, assemblages, 
détails de raccordement des appareillages, 
suspensions, accrochages, dispositifs de dilatation, 
calfeutrement, isolations  

    X 

  • détail des sanitaires   X   
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PLANS D’ELECTRICITE 
COURANTS FORTS 

 Schéma général de distribution avec bilans de puissance X     
 Tracés des principaux chemins de câbles X     

 Implantation des principaux tableaux et appareillages (1/100) X     

 Schéma des tableaux généraux et divisionnaires avec définition des 
différents départs, puissances et protections   X   

 Vues en plans établies sur fonds de plans architecturaux (1/50) :       

  • implantation des tableaux d’étage, tracés des chemins 
de câbles    X   

  • positionnement des différents appareillages 
(luminaires, prises de courant, interrupteurs, etc…)    X   

  • carnet de câblage      X 

  • détails de câblage de puissance, d’automatismes, de 
circuit de terre et liaison équipotentielles      X 

  
• tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre et 
section de câbles, plans de câblage des tableaux, 
suspensions, accrochages, calfeutrements, socles 

    X 
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PLANS DE 
TELEPHONE V.D.I. 
RECHERCHE DE 

PERSONNES 

 Implantation 

 Plans d’implantation sur plans d’architecte des équipements 
terminaux   X   

 Coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages   X   
 Plans d’organisation des baies   X   
 Relevé des besoins pour Autocom si exploitant identifié   X   
 Câblage de distribution 
 Schéma de distribution V.D.I X     
 Tracés des principaux chemins de câbles X     
 Diagramme de l’autocommutateur   X   
 Carnet de câbles (repérages des équipements, tenant, aboutissant, 

nombre de paires)     X 

 Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, 
nature des câbles et conduits, nombre de paires par câbles     X 
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SONORISATION 
DISTRIBUTION DE 

L’HEURE 

 Implantation 

 Plans d’implantation sur plans d’architecte des matériels de 
diffusion sonores X     

 Détails ou coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages   X   

 Câblage de distribution 
 Schéma de distribution X     
 Tracés des principaux chemins de câbles X     
 Carnet de câbles (repérage des équipements, tenant, aboutissant, 

nombre de paires)     X 

 Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, 
nature des câbles et conduits, nombre de paires par câble     X 
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DETECTION INCENDIE 
VOL CONTROLE 

D’ACCES 

 Implantation 

 Plans d’implantation sur plans d’architecte des équipements 
terminaux   X   

 Détails ou coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages 
d’asservissement   X   

 Maquettage des écrans opérateurs (sites importants)   X   

 Pour mémoire : Définition des zones de mise en sécurité et de 
détection au titre de la norme à charge du coordonnateur SSI       

 Cablage de distribution 
 Schéma de distribution X     
 Tracés des principaux chemins de câbles X     
 Carnet de câblage (repérage des équipements, tenant, aboutissant, 

nombre de paires)     X 

 Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, 
nature des câbles et conduits, nombre de paires par câbles     X 
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GTC et GTB 

 Schéma de fonctionnalité et principe d’aménagement des PC et 
liste des points de GTC/GTB X     

 Cablage de distribution 
 Schéma de distribution   X   
 Tracés des principaux chemins de câbles X     

 Carnet de câblage (repérage des équipements, tenant, aboutissant, 
nombre de paires)     X 

 Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, 
nature des câbles et conduits, nombre de paires par câble     X 
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PLANS DE VRD 

 
Tracé sur plan masse architectural des principaux réseaux (EU, EP, 
gaz, électricité, téléphone). Diamètres et niveaux principaux, zones 
de raccordement aux réseaux extérieurs 

X     

 
Tracé sur plan masse architectural de tous les réseaux. Diamètres, 
niveaux, fils d’eau, positionnement et dimensionnement des 
regards, raccordement aux réseaux extérieurs 

  X   

 Profils en long, coupes en travers des voiries   X   

 Coupes et détails   X   
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ESPACES VERTS  

Plans généraux de repérage des plantations X     

Détails type  X     

Détails cas particuliers   X   

Plan d'implantation détaillée , cotations   X   

Vérification des supports, prise de cotes     X 

 

 

 


