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CHAPITRE | - CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

1.01-

1.02 -

1.08 -

1.04 -

OBJET DU MARCHE

Travaux de restauration et transformation en chaufferie du batiment C (département de la
Haute-Vienne)

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Les installations communes de chantier telles que 1’aire de stockage et le branchement de
chantier en eau, qui sont a la charge du lot 1 Magonnerie - V.R.D. ; le branchement
électricité est a la charge du lot 7 Chauffage-Electricité-Régulation

Le cas échéant chaque entreprise devra prévoir pour ses besoins propres et si nécessaire, une
cabane extérieure de chantier pour le rangement de son matériel

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L’entrepreneur devra, en complément des installations mises a disposition par le lot 1, toutes
les installations et matériels indispensables a I’exécution de ses propres travaux tels que :

- les échafaudages nécessaires

- les moyens de levage adaptés aux besoins et en nombre suffisant

- en régle générale, tous autres moyens d’acces et de travail lui permettant 1’exécution des
travaux prévus a son programme

- toutes protections et dispositifs de sécurité réglementaires

- le double transport, la pose, la location et I’entretien pendant la durée des travaux, la
dépose en fin de chantier, de I’ensemble du matériel

CONNAISSANCE DES PIECES DU DOSSIER

- L’entreprise est réputée avoir pris connaissance de I’ensemble des piéces constituant le
dossier complet des travaux.

- Elle s’est assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au
titre de chaque chapitre du lot afin d’assurer un achévement complet des travaux dans les
régles de ’art, et pour la bonne construction, I’entreprise sera tenue de prévoir dans ses
dépenses, tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une construction a forfait
pour les travaux de son lot.

- Les plans et devis descriptifs forment un tout définissant les ouvrages a réaliser en se
complétant mutuellement.

- Un ouvrage figurant aux plans mais non repris explicitement dans le descriptif, devra
étre réalisé dans les conditions minimales d’exécution s’il ne peut étre assimilé a une
prescription comparable au descriptif.
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1.05 -

1.06 -

1.06 01 -

De méme, un ouvrage décrit au devis descriptif devra étre réalisé méme si les plans n’en
font pas mention.

- Dans I’un et I’autre cas, aucun supplément au forfait ne sera admis si aucune demande de
renseignement préalable n’a été¢ formulée par écrit avant la date de remise des offres.

- Lapréséance du devis descriptif sur les plans ne joue qu’en cas de contradiction entre
ces pieces.

- Chacun des prix unitaires portés au cadre de la décomposition du prix global et
forfaitaire (DPGF) comprendra la fourniture et mise en ceuvre pour un parfait
achévement de I’ouvrage.

- Les quantités sont fournies aux entreprises, celles-ci ont une valeur contractuelle. Il
appartient aux entreprises candidates de vérifier les quantités ; en cas de différences
constatées, elles devront en aviser le Maitre d’ceuvre par le biais d’un additif joint a la
remise de prix.

- Les entreprises sont tenues de n’apporter aucune modification dans 1‘application des
devis et plans sans un ordre écrit du Maitre d’ceuvre ou un additif transmis lors de la
consultation. Toute modification devra 1’objet d’un accord et sera répercutée a toutes les
entreprises intéressees.

CONNAISSANCES DES LIEUX

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages, de faire connaitre a I'entreprise la consistance, I'importance et les
conditions de réalisation des travaux.

En conséquence, les entrepreneurs devront se rendre compte sur place des travaux a exécuter,
de leur nature, de leur importance, de la disposition des lieux et des difficultés d'exécution,
d'approvisionnement et de protection des ouvrages.

Toutes les sujétions de protection nécessaires liées aux travaux et demandées dans le
déroulement de I’opération, en complément des articles prévus dans la décomposition du
prix global et forfaitaire (D.P.G.F.), sont réputées étre incluses dans la valeur du prix unitaire
de I’ensemble du chantier.

L’entreprise incorporera dans ses prix, tous les travaux indispensables a la bonne exécution
du chantier étant entendu qu'elle suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails
qui pourraient avoir été omis ou bien sur et/ou sous-estimés ; aussi ’entrepreneur ne saurait
se prévaloir, postérieurement a la remise de son prix forfaitaire, d’'une quelconque
méconnaissance des travaux projetés ni se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dans les
documents qui lui aura été remis.

SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DU SITE

Nuisances

- L'entreprise devra respecter 1’environnement du site (arbres, végétaux, plantations, voies
d’acces et de circulation, etc...) afin d’éviter toute dégradation ou pollution des lieux
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Les propagations de poussiéres, les nuisances sonores, les trépidations importantes
devront étre limitées dans la mesure du possible

Il sera prévu notamment, I'insonorisation des engins bruyants tels que compresseurs,
I'enlévement rapide des gravois et déchets, I'arrosage fréquent des sols, le nettoyage
permanent des voies publiques empruntées par les camions et les engins, le décrottage des
camions et engins empruntant les voies publiques.

Il est spécifié que toutes les conséquences d'ordre financier, judiciaire ou autre, des
nuisances éventuelles ou du non-respect de la réglementation par le titulaire du présent
lot, seraient supportées par celui-ci.

Les cheminements d’acces et de circulation des engins de chantier sur le site seront
définis par le Maitre d’ceuvre et devront étre scrupuleusement respectés.

D’une maniére générale, la circulation de chantier devra faire I’objet d’une
réglementation matérialisée par une signalisation précise. - La circulation des engins de
chantier sera soumise aux prescriptions suivantes :

les transports de matériaux pour I’exécution des remblais, en terre végétale, se feront autant que possible en
empruntant les emprises des chemins vicinaux propriété de la commune ; ’entrepreneur sera tenu pour
responsable de toute détérioration occasionnée hors emprise.

les véhicules ne répondant pas aux limites normales fixées par le Code de la Route, y compris en surcharge,
ne seront pas admis a circuler sur les parties de chaussées conservées ni sur les chaussées nouvellement
construites.

I’entrepreneur aura a sa charge 1’exécution des pistes de chantier qui s’avéreraient nécessaires.

I’article 31.6 du C.C.A.G. fait obligation a I’entreprencur de prendre toutes dispositions pour le maintien des
communications.

En application de ces dispositions, I’entrepreneur sera tenu d’assurer en permanence sur
les voies publiques empruntées par son matériel, les nettoyages rendus nécessaires par les
chutes de matériaux ou les dépdts de boues, les dépenses correspondantes a ces travaux et
aux fournitures éventuelles d’abrasifs seront enti¢rement a sa charge. L’entrepreneur
devra assurer l'entretien permanent des voies publiques empruntées par son matériel et
faire procéder, le cas échéant, a leur réfection en fin de chantier par une entreprise
qualifiée et ce, a ses frais.

L’entreprise devra en conséquence mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires et
appliquer les mesures adaptées a ces exigences.

1.06 02 - Structure existante
Pour chaque phase de 1’opération, I’entreprise devra travailler au droit des structures
existantes, elle devra prendre les mesures nécessaires afin de protéger les ouvrages
existants et de ne pas les déstabiliser.
Les étaiements, étrésillonnements et toutes protections seront a la charge de I’entreprise
titulaire du présent lot
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1.06 03 -

1.06 04 -

1.06 05 -

- L’entreprise devra avant son intervention, établir un constat contradictoire des parties a
conserver, avec le maitre d’ceuvre, et assurer sa diffusion au maitre d’ouvrage.

- Elle devra en outre respecter et appliquer toutes les régles de sécurité et de protection sur
le chantier

Sécurité

- Les recommandations du service prévention de la C.R.A.M. seront contractuelles

- En matiere de sécurité, I’entreprise devra respecter la réglementation en vigueur,
notamment le décret du 8 janvier 1965 et ses modifications.

- Laconduite des engins de chantier sera soumise a une autorisation délivrée par
I’employeur, garantissant 1’aptitude du conducteur.

- Les vides, trous, trémies, balcons, galeries, ouvertures, etc..., seront en permanence
protégés et correctement sécurisés en cours de travaux et la dépose de ces installations
sera réalisée en fin de chantier.

- Risques incendie :

» des consignes tres strictes seront établies sur le chantier afin que_les travaux ne générent pas de
risques d’incendies, en particulier en ce qui concerne les travaux de soudure (le stockage
obligatoire des bouteilles nécessaires se fera donc a l’extérieur des batiments)

*  [Dentrepreneur est tenu de demander et de faire renouveler les permis feu conformément a la
Iégislation en vigueur, il prendra donc toutes les mesures de protections nécessaires.

*  [entreprise s’engage a se conformer en tous points aux obligations de protection contre
I’incendie qui lui seront imposées.

» des extincteurs correspondant & la nature des risques encourus, seront en permanence présents
sur le chantier, en état de fonctionnement, en autant de points que nécessaires, visibles et
toujours accessibles.

Sdreté

Les entreprises devront s’enregistrer sur le registre de présence des qu’elles entreront dans
I’enceinte du Musée

Dommages aux tiers

Il est bien précisé que le titulaire du présent marché est entierement responsable de tous les
dommages corporels et matériels occasionnés a des tiers par ses travaux, ainsi que tout
dommages aux réseaux divers publics et privés (apparents ou cachés) qui seraient en service
et aux végétaux et revétement de sols existants conservés.

Il fera son affaire de toutes démarches auprés des riverains jouxtant le chantier, ainsi
qu’aupres des services publics pour les réseaux éventuels. L’entrepreneur prendra a sa
charge et sous sa seule responsabilité toutes les dispositions nécessaires de sécurité et de
protection, ainsi que tous les travaux confortatifs nécessaires au fait de I’exécution de ces
travaux.
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L’entrepreneur sera personnellement responsable des accidents qui pourraient résulter, soit
d’un défaut de soins ou de prévoyance, soit d’un cas fortuit ou de force majeure, soit d’un
cas de vétusté, de défaut d’entretien, de vice de construction, et en général, de toutes
carences du manque de précautions de sa part.
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CHAPITRE 11 - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

2.01-

2.02 -

2.03 -

OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

LOT 5: MENUISERIES INTERIEURES

REGLEMENTS, CODES, LOIS, CAHIERS ET AVIS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux

prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants a la

date de remise de I’offre (liste non exhaustive) :

- Le code de I'Urbanisme

- Le code de la construction et de I'habitation

- Les Régles de I'Art

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs
publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes - Les Cahiers des
Clauses Spéciales des DTU - Les regles des D.T.U.

- Les Regles Professionnelles

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contrdle technique des ouvrages" publiés

au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction - Le

code du travail (livre 2)
- Le code général des collectivités territoriales (livre 2)
- Le code de I'environnement (partie législative)
- Lesréglements de sécurité
- Les réglementations incendie
- Les prescriptions de la santé publique
- Le reglement sanitaire auquel reléve la Commune
- Lesavis de ’'U.D.A.P. de la Haute-Vienne a Limoges
- Lesavis de la C.R.M.H de la DRAC Nouvelle Aquitaine, site de Limoges
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux
- Les avis et observations du coordonnateur de sécurité
- Les avis et observations du bureau de contréle

Le fait qu’il ne soit pas fait mention des normes, réglements et agréments dans le présent
descriptif, ne doit pas étre une raison de leur non-application.

En complément des documents techniques contractuels visés au C.C.A.P., sont considéres
également comme contractuels les documents suivants :

- Leprésent CCTP
- Les comptes-rendus de chantier

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications
techniques respectives. Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la
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2.04 -

conception, les calculs, la fabrication, 1’exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage
des ouvrages, la nature et la qualité des matériaux, la protection des ouvrages, la réception et
les essais de tout ou partie des ouvrages sont, dans leur ensemble, conformes aux normes,
réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles, etc. en vigueur a
la date de remise des offres.

L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d’ceuvre toute contradiction entre les
documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc...)

Tous les matériaux et travaux non traditionnels devront étre conformes a un avis technique
ou un « ATEX » ("Appreéciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents) a
condition que ledit avis ait été accepté par la "Commission Technique" visé dans la police
individuelle de base, a défaut I'entreprise s'engage soit a :

- Effectuer les démarches nécessaires pour satisfaire la double obligation qui vient d'étre
formulée et qu'elle devra justifier avant la réalisation des ouvrages concernés sans
pouvoir prétendre a une majoration de ses prix

- Présenter un rapport d'examen technique d'un Bureau de Contrdle agréé du STAC
(Service Technique de I’ Assurance Construction) favorable a la garantie des ouvrages
au titre de la police individuelle de base, et toutes attestations subséquentes faisant état
notamment des avenants éventuels d'extension de garantie nécessaire

- Présenter un rapport d'examen technique d'un Bureau d'Etude qualifié favorable a la
garantie des ouvrages au titre des assurances décennales et biennales ainsi que la police
d'assurance correspondante et d'obtenir I'accord du Maitre d'Ouvrage sur ces
documents

ETUDES, DESSINS ET DETAILS D’EXECUTION
Lors de I'exécution des travaux, les entreprises doivent les études techniques d'exécution

Les entrepreneurs devront fournir au Maitre d'ceuvre , en vue de leur approbation, en temps
utile et ceci avant de commencer la fabrication, les dessins d’exécution et tous les détails
d’ouvrages qui different des détails fournis par le Maitre d'ceuvre ou qui ne seraient pas
fournis par ce dernier, en nombre d’exemplaires suivants : un exemplaire pour le maitre
d’ceuvre , un exemplaire pour le B.E.T., et un exemplaire pour le bureau de controle.

Ces détails seront définis en coupe, plan et élévation cotés sur lesquels figureront les
ouvrages contigus.

Les entrepreneurs sont formellement tenus, d'une part de contréler sur place les cotes exactes
des ouvrages mis en ceuvre et d'autre part, d'adapter en conséquence leurs fabrications aux
ouvrages en place.

Tous les défauts de tolérance seront signalés sans délai au maitre d'ceuvre .

En outre, les entrepreneurs devront les signaler aux autres corps d'état, avec tous les
renseignements nécessaires reportés sur les plans précis de leurs ouvrages et ce dés que
ceux-ci auront regu l'approbation du Maitre d'ceuvre .

Ils devront, ensuite, s'assurer sur le chantier que ces indications ont été correctement suivies
en vue de la terminaison de I'opération et du bon fonctionnement de I'ensemble des ouvrages.
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2.05 -

2.06 -

2.07 -

2.07.01 -

2.07.02 -

Par ailleurs, il est rappelé que, lors de la réception des travaux, les entrepreneurs remettront
au Maitre de I'Ouvrage, les plans et autres documents d'exécution dans les conditions exigées
au C.C.AP.

L'entrepreneur devra fournir les attachements écrits, graphiques et les photographies
nécessaires a la localisation et justification des travaux exécutés, plus particuliérement ceux
amenés a étre cachés ou ceux n’ayant qu’une durée provisoire. Les attachements seront
cotés, datés, et soumis au visa de ’architecte, Maitre d’ceuvre .

CALENDRIER D’EXECUTION

Chaque entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre un planning prévisionnel détaillé des
travaux afin que ce dernier puisse établir le planning général d’exécution des travaux,
(document contractuel).

ECHAFAUDAGES

Se reporter a I’article 1.03

SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES
Prix unitaires
Les prix unitaires sont réputés comprendre :

- le chargement des matériaux sur leur lieu de stockage (négociant dépdt de I'entreprise
ou fabricant), le transport par tous les moyens, le déchargement, et le rangement a
I'intérieur de l'installation de chantier en attente de leur utilisation

- les matériels pour permettre la mise en ceuvre

- les manceuvres et manutentions nécessaires pour le montage a toutes hauteurs. - les
coltinages jusqu'au lieu de mise en ceuvre

Travaux modificatifs

Aucun travail supplémentaire ou modificatif a ceux prévus au C.C.T.P. ne sera admis s'il n'a
fait I'objet d'un ordre de service émanant du Maitre d’ceuvre et contresigné par le Maitre
d'Ouvrage.

Cet ordre de service devra étre obligatoirement accompagné d'un devis quantitatif et
estimatif détaillé comportant les mémes signatures que I'ordre de service.
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2.07.083 -

2.08 -

2.09 -

2.10 -

Echantillons

L'entreprise est tenue d'exécuter tous les échantillons et prototypes demandés par le Maitre
d’ceuvre lors de la période préparation et devra fournir un exemplaire de chaque matériau ou
matériel composant les ouvrages propres a sa prestation.

Les échantillons devront étre exécutés jusqu’a I’acceptation du Maitre d’ceuvre.

Leur co(t est réputé inclus dans le prix des ouvrages correspondants.

PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des
lieux et des ouvrages existants (sol, plancher, ¢lévation, surplomb, volte, arc, etc...),
épiderme, parement, moulure, sculpture et peinture.

Les dispositions proposées doivent étre soumises au maitre d’ceuvre, et sont réputées étre
incluses dans les prix unitaires, exceptées pour les protections éventuelles prévues dans ce
cas avec les installations communes de chantier.

NETTOYAGE DU CHANTIER
Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable.

Un nettoyage systématique du chantier sera notamment effectué par l'entreprise présente sur
le chantier, a la veille de chaque fin de semaine, et de chaque période de congé quel que soit
la durée de celle-ci.

La montée et I'évacuation de I'ensemble des gravois provenant des démolitions sont a la
charge de I'entreprise pour les démolitions qui lui incombent, les gravois seront
provisoirement entreposés a proximité de I'édifice sur un emplacement a définir en accord
entre la maitrise d’ceuvre, la maitrise d’ouvrage et l'entreprise, et seront enlevés aux
décharges au minimum une fois par semaine.

L'entreprise du présent lot devra le nettoyage et la remise en état du chantier et de ces abords
a la fin des travaux mais également au fur et 8 mesure de l'avance du chantier.

Aucune incinération sur le chantier ne sera tolérée.

REUNIONS DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués par le
Maitre d’ceuvre , ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner
sur le champ les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise sur le chantier.
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CHAPITRE 111 - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

3.01- Portes neuves intérieures

Dispositions générales

Réalisation de portes neuves coupe-feu pour locaux techniques intérieurs, comprenant :

- les relevés sur place des cotes de jours de la baie

- la réalisation des dessins d’EXE a I’échelle avec cotation, détail des épaisseurs, des
fixations, les notices techniques, a soumettre a I’approbation de 1’architecte

- la fourniture des matériaux fabriqué sur mesure et le transport sur chantier

- la pose des éléments y compris toutes sujétions de fixations

- les joints d’étanchéité et calfeutrements

- les organes de fermetures et toutes quincailleries normalisées

Dispositions particuliéres

Local silo : Porte coupe-feu 2h, EI2120, 1 vantail sur-mesure, pose en applique

- nombre de porte 1

- paroi de destination : mur en agglomérés de ciment creux de 20cm ép.

- dimensions : 900mm x 2500mm

- Sens ouverture : vers I’extérieur, tirant a gauche

- dormant . en acier pré-peint de 15/10°™ épais. avec joint d'isolation
EPDM clipsé

- ouvrant : 65mm d'épaisseur en tole d’acier électro zinguée prépeinte

a 2 parements de 7/10°™ (sans oculus) y compris renforts
internes pour accessoires

- remplissage de I’ame  : laine de roche et platre

- isolation thermique : Ud= 2,0 W/(m2.K)

- nombre de paumelles  : 3 paumelles lourdes en acier électro zingué dont 1 réglable
en hauteur

- type de serrure : axe a 65, entraxe 72mm/ 1 point + cylindre et clés

- poignée et bouton sur plaque
- un ferme porte y compris renfort

- seuil plat
- label NF/CE
Local chaufferie : Porte coupe-feu 2h, EI2120, 2 vantaux sur-mesure, pose en applique
- nombre de porte 01
- paroi de destination : mur en agglomérés de ciment creux de 20cm ép.
- dimensions : 2040mm x 2500mm
- sens ouverture : vers ’extérieur, tirant a gauche
- dormant : cadre Z, 3 cotés, a sceller ou a visser, en tole d’acier

électro zinguée prépeinte de 15/10°™ épais., avec joint
intumescent et joint fumées chaudes
- ouvrants : 2 ouvrants de 65mm d'épaisseur en tdle d’acier électro
zinguée prépeinte a 2 parements de 7/10°™ (sans oculus) y
compris renforts internes pour accessoires et joint de seuil
- remplissage de I’ame  : isolation acoustique renforcée
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- isolation thermique : Ud= 2,0 W/(m2.K)
- nombre de paumelles : 3 paumelles lourdes par vantail, en acier électro zingué (2 &
ressorts pour aide a la fermeture et une réglable en hauteur, un pion anti-dégondage

- type de serrure : une barre antipanique compatible avec une serrure
encastrée 1 point, cylindre européen et jeu de clés,
manceuvre extérieure par béquille sur plaque, une crémone
encastrée

- ferme porte y compris renfort

- seuil plat

- marquage NF Porte résistant au feu

Localisation

- Intérieurs batiment C : local silo et local chaudiére

3.02 - Création menuiseries pour silo

Nota :
- Une ventilation du silo est prévue par tubulures équipées d’aérateur ; le présent lot
réalisera les orifices nécessaires a ces passages.
- Prestation soumise a la validation du bureau de contréle
3.02.01 - Platelage sur ossature

Dispositions générales

Réalisation d’un platelage en panneaux pleins multicouches sur structure en bois pour
création du silo pour granulés bois, et comprenant :

- I’exécution de I’ouvrage selon les études du BET structures et BET fluides
- la fourniture et transport des matériaux sur le chantier

- lestracés, coupes et fagonnages

- lamise en ceuvre et les fixations

- les sujétions pour traitement des points singuliers (éléments d’angles, etc...)
- les sujétions de raccordement avec les ouvrages adjacents

Un prototype de mise en ceuvre, sera a soumettre a I’approbation de I’ingénieur et de
I’architecte avant toute réalisation définitive

Dispositions particuliéres

Le silo en forme de V, sera équipé de pans inclinés a 35° afin de canaliser les granulés vers
les 2 vis d’aspiration

La structure bois devra supporter un poids de 750 kg/m3 ; cette structure sera constituée
d’une ossature porteuse réalisée en chevrons et d’un plancher incliné (fond) en panneaux
multicouches a surface lisse, glissante et affleurante a la vis d’extraction

L’ensemble des ¢léments devra €tre jointer et étanche a 1’air

Destination de 1’ouvrage > usage intérieur
87 — LIMOGES — Musée National ADRIEN DUBOUCHE C.C.T.P. LOT 5 :MENUISERIES INTERIEURES
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES novembre 2024

Page 15 sur 26



3.02.02 -

3.02.03 -

Bois ossature porteuse : sapin du nord, section indicative 7x12 cm Bois
panneaux du platelage : CTBH de 27mm ép.

Fixation des panneaux : visserie inox

Etanchéité des jonctions : mastic spécifique

Finition : surface lisse, aspect naturel
Localisation

- Intérieur du silo

Protection des parois verticales

Dispositions générales

Réalisation de protection mécanique des parois verticales du local silo, par habillage en
panneaux pleins multicouches, et comprenant :

la fourniture et transport des matériaux sur le chantier

les tracés, coupes, faconnages et mise en ceuvre

les sujétions pour traitement des points singuliers (éléments d’angles, etc...)
les sujétions de raccordement avec les ouvrages adjacents

Dispositions particuliéres

L’ensemble des éléments devra étre jointer et étanche a I’air

Destination de I’ouvrage : intérieur

Parois verticales du support : mur en agglomérés de ciment creux de 20cm ép. Bois
des panneaux d’habillage : type CTBH 22mm ép.

Fixation des panneaux : visserie inox et chevilles

Etanchéité des jonctions : mastic spécifique

Finition : aspect naturel

Localisation

- Intérieur du silo : sur la périphérie des murs du local

Protection de porte

Dispositions générales

Afin de sécuriser la porte d’accés au silo, installation d’un systéme de rétention des granulés
en arriére de la porte du silo, réalisé en planches bois amovibles et comprenant :

- la fourniture et transport des matériaux sur le chantier

- lestracés, coupes, fagonnages et mise en ceuvre

- les sujétions de fixations

- les sujétions de raccordement avec les ouvrages adjacents

87 — LIMOGES — Musée National ADRIEN DUBOUCHE C.C.T.P. LOT 5 :MENUISERIES INTERIEURES

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES novembre 2024

Page 16 sur 26



Dispositions particuliéres

Destination de 1’ouvrage : intérieur

Parois verticales du support : mur en agglomérés de ciment creux de 20cm ép.

Bois du dispositif de rétention : planches en sapin, 27mm (min) a 30mm épaisseur

Fers d’insertion des planches  : 2 profilés en Z ou U, vissés/chevillés sur paroi intérieure

Finition des bois : aspect naturel

Divers : prévoir trappe sur charniére a hauteur d’homme pour
controle visuel a vide

Localisation

- Intérieur du silo : en arriére de la porte d’accés
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CHAPITRE 1V - CONTROLES ET TOLERANCES DES OUVRAGES FINIS

4.01 -

4.02 -

4.03 -

4.04 -

NOTE GENERALE

En matiere de contr6les des ouvrages, les clauses prévues a l'article "Controles et essais" du
C.C.A.P. permettent a I'Architecte avec I'accord du Maitre d'Ouvrage, de prescrire certains
contrdles complémentaires qui sont mis a la charge :

- de I'entreprise si les résultats ne sont pas favorables a celle-ci, nonobstant toutes les
autres mesures qui pourraient apparaitre utiles
- du Maitre d’ouvrage si les résultats sont favorables a I'entreprise

CONTROLE DE LA QUALITE DES MATERIAUX

Les modalités de contrble des matériaux sont définies au chapitre correspondant du Fascicule
Technique « Charpente Bois ».

HUMIDITE DES BOIS

- Les mesures ne doivent pas laisser de trace en parement des ouvrages.

- La mise en ceuvre d'un lot est effectuée si les conditions définies ci-aprés sont satisfaites
pour 90 % au moins des éléments mesureés.

- L'humidité des bois a la livraison comme au moment de la pose doit étre comprise dans les
limites ci-apres.

- L'humidité des bois de ces ouvrages doit étre comprise entre 13 et 18 %.

STOCKAGE DES BOIS SUR CHANTIER

- Les bois doivent étre stockés dans un local les placant a I'abri des intempéries et des
projections et sur des dispositifs ne risquant pas de les déformer.

- Ce local de stockage doit étre sec et ventilé. Les mémes précautions doivent étre
prises lors des stockages temporaires pres des lieux de mise en ceuvre .

CHAPITRE V - QUALITES DES MATERIAUX ET REFERENCES AUX NORMES

5.00 - NORMALISATION DE CHARPENTE BOIS
Pour le bois massif :
* lanorme NF B 526001
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e lanorme NF EN 1912
* lanorme NF EN 338
» lanorme pr NF P 21-400

Pour le bois lamellé-collé
* lanorme NF EN 385 ¢ la norme NF EN 386
* lanorme NF EN 390
* lanorme NF EN 1194
* lanorme pr NF P 21-100

Pour les panneaux dérivés du bois
* lanorme NF EN 300 ¢ la norme NF EN 312 ¢ la norme NF EN 314 ¢ la norme NF EN 315
* lanorme NF EN 635
* lanorme NF EN 636

Pour le calcul des structures en bois
* lesreglesCB 71
e lanorme XP ENV 1995 Eurocode 5

Pour la préservation biologique des bois
e lanorme NF EN 335 ¢ la norme NF EN 350 ¢ la norme NF EN 460
* lanorme NF EN 351
* lanorme NF B 50-105-3

Pour les produits de préservation du bois
* lanorme NF EN 599

Pour les diagnostics parasitaires
* lanorme XP P 03-200

5.01- NORMALISATION DES MENUISERIES

Les essences, les choix d'aspect, les qualités technologiques, physiques et mécaniques des
bois et matériaux dérivés du bois doivent répondre aux spécifications prévues par les normes
francaises.

Les essences sont définies selon la norme NB B 50-001

Pour les blocs-portes spéciaux, 1’entrepreneur devra fournir les PV d’essais du CSTB
correspondant aux prestations demandées dans le C.C.T.P. pour tous les blocs-portes pour
lesquels sont prescrits Coupe-Feu (C.F.), Pare-Flamme (P.F.) ou des niveaux d’isolations
phoniques ou thermiques ou anti-effraction.

5.02 - BOIS DE MENUISERIE

Les bois massifs tant importés qu'indigénes, utilisés pour la fabrication des menuiseries,
doivent répondre aux spécifications de la norme NF B 53-510 "bois de menuiserie", hormis
les lames de lambris en pin maritime qui font I'objet de la norme NF B 54-004.

La qualité d'aspect des bois aboutés ou lamellés est a apprécier selon les prescriptions de
cette méme norme NF B 53-510 sans prendre en considération les joints d'aboutage et de

lamellation.
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5.03 -

5.04 -

5.05 -

5.06 -

RESISTANCE AUX INSECTES

- Les bois utilisés doivent résister aux attaques de vrillettes, lyctus et capricornes. - En cas
de doute, la résistance naturelle des essences pourra étre mesurée avec les mémes
méthodes que celles utilisées pour I'efficacité des traitements

RESISTANCE AUX CHAMPIGNONS

- Ne doivent présenter une résistance aux champignons que les bois ot I'ambiance a
laguelle ils sont soumis, risque de maintenir une humidité supérieure a 20 %. Ne sont donc
concernées que les menuiseries intérieures en milieu humide confiné (risques de
condensation) et les menuiseries extérieures, sieges de pénétration d'eau liquide, par
condensation et capillarité surtout dans les bois de bout (fenétres, portes-fenétres, portes
extérieures...).

- Les risques présentés pour les autres menuiseries extérieures (fermetures,
revétements...) varient selon la conception des ouvrages (risque lié aux capillarités, lame
d'air derriére les revétements...) et leur entretien.

- Lorsqu'il y a risque d'attaques par les champignons, les bois utilisés doivent y
résister. En cas de doute sur la résistance, celle-ci est mesurée avec les mémes méthodes que
celles utilisées pour I'efficacité des traitements.

CALFEUTREMENT

- Le calfeutrement entre le gros-ceuvre et le dormant ou le précadre des fenétres peut étre
réalisé a l'aide de mastic a base d'élastomére ou de mastic du type plastique dont les qualités
sont appréciées sur la base des normes d'essais (NF P 85-501 a 506 et NF P 85-511 a 515) -
Pour les calfeutrements intérieurs seulement.

PROTECTION CONTRE LES INSECTES

- Capricorne des maisons : doivent étre protégés : I'aubier de toutes les essences
résineuses, le durement des bois blancs : hemlock, épicéa, sapin.

- Lyctus : doivent étre protégés l'aubier de toutes les essences feuilles, sauf le hétre,
peuplier, le durement des bois a gros vaisseaux : ilomba, limba, ramin, samba.

- Vrillettes : doivent étre protégés tous les aubiers et les duramens des bois
attaquables, soit par capricorne, soit par lyctus. L'efficacité des produits utilisés est mesurée
selon les normes NF X 41 528 ;: NF X 41-535 et NF X 41-525.

- Le traitement préventif est efficace lorsque le produit est appliqué sur toute la
surface du bois (trempage...).
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5.07 - PROTECTION CONTRE LES CHAMPIGNONS

- L'efficacité des produits utilisés est vérifiée selon la norme NF X 41-552.

- Le traitement contre les champignons doit étre d'autant plus soigné que la protection contre
les reprises d'humidité est mauvaise.

- Les éléments en bois résineux placés a I'extérieur, exposés a I'humidité atmosphérique,
méme non soumis au ruissellement et destinés a une finition transparente doivent subir un
traitement anti-bleuissement. Les produits utilisés doivent avoir satisfait aux essais prévus
par la norme T72 085.

5.08 - METAUX ET PEINTURE
5.08.01 - Métaux

- Les aciers a utiliser seront tous de la meilleure qualité et conformes aux normes en vigueur.

- La limite apparente d'élasticité sera au maximum de 0,2 %.

- L'allongement de rupture sera au moins égal a 18 %.

- Les aciers assemblés par soudures devront étre de qualité "soudable".

- L'entreprise devra toujours étre a méme de justifier la provenance des aciers qu'elle utilise.

- Les fers employés devront étre parfaitement sains, dépourvus de tous défauts, ni poils, ni
gercures, ni déchirures, etc.

- Les plats et profilés seront soigneusement dresses.

- Tous les profilés qui doivent étre forgés seront chauffés au rouge cerise en prenant les
précautions nécessaires pour ne pas les brdler, on ne devra en aucun cas travailler ces
profilés lorsque leur température descendra au rouge sombre.

5.08.02 - Peinture

- La définition des produits est donnée par la norme expérimentale NF 5.30.001.
- La conformité des produits sera définie par une fiche technique faisant référence aux
spécifications et labels suivants :
* marque NF
* agrément ministériel
* spécification AFNOR
* spécification GREM/PV
* spécification UNP
- Avant mise en peinture des parties métalliques, I'entrepreneur est tenu de vérifier I'absence
de graisse, d'huile, d'humidité, de mortier, etc.
- Le peinturage des matériaux constituant les supports ne peut étre exécuté que s’ils satisfont
aux prescriptions définies ci-aprés par nature de matériau

5.09 - CONFORMITE DES PRODUITS

- Une fiche technique accompagne chacun des produits élaborés par le fabricant et guide le
choix de I’entreprise
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5.10 -

- Cette fiche technique, établie sous la responsabilité du fabricant doit faire référence, s’il y a
lieu, aux spécifications et labels suivants :
* marque NF
* agrément ministériel
* spécification AFNOR
* spécification GPEM/PV
* gpécification UNP
- Tout autre spécification dont I’origine doit étre alors précisée.
- Les travaux du présent lot seront effectués conformément aux Cahier des Charges des
Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et Cahier des Clauses Spéciales (C.C.S.)
correspondants :

- Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (régles NV 65.67) et
annexes

CHOIX DES PRODUITS

- L’entreprise effectuant la peinture est seule responsable du choix des produits et des
fournisseurs

- Ce choix est fait suivant I’aptitude a la fonction des produits selon la protection ou
de I’¢état de finition recherché, et en fonction des appels d’offres

- L’appel d’offre pourra faire référence a des produits déterminés, a titre qualitatif
(criteres d’aptitude a I’emploi et d’aspect de finition) et non contraignant

- L’entreprise prend en outre la responsabilité des critéres d’aptitude a I’emploi de
produits qu’elle confectionne sur le chantier

- Le choix du fournisseur et de la marque retenue par I’entreprise, sera soumis au
maitre d’ceuvre avant application

- L’entreprise devra s’assurer que la nouvelle peinture faisant I’objet de ce marché
sera compatible avec celle éventuellement existante et avec les supports

CHAPITRE VI - MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

6.01 - METAUX
- Les manipulations devront étre faites avec soins pour éviter de blesser les piéces. Tous les
voilements, torsions ou courbures occasionnées par le transport ou les manutentions seront
soigneusement redressés avant montage des pieces.
- Les soudures seront exécutées uniquement par des ouvriers spécialisés
- Les programmes de soudages sont définis par le D.T.U. 32.1, articles 5.1 et suivants
6.02 - PEINTURE
6.02.01 - Généralités
- Les ouvrages de peinture ne seront exécutés que sur des subjectiles propres et dépoussiéreés.
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- lls ne devront jamais étre exécutés en atmosphére susceptible de donner lieu a des
condensations, ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus de fagon générale
dans des conditions activant le séchage (vent, soleil, etc.).

- En travaux extérieurs, la température ambiante ne devra pas étre inférieure a + 5°C et
I’hygrométrie ne devra pas étre supérieure a 75% HR

- En travaux intérieurs et pour toute finition brillante ou satinée de peinture ou de vernis, les
conditions requises sont : température supérieure a + 8°C et hygrométrie inférieure a 60%
HR

- Certains produits nécessitent des conditions particuliéres d’application, celles-ci font alors
I’objet d’une mention particuliére dans la fiche technique du produit établie par le fabricant

6.02.02 - Aspect des peintures
- Le degré de brillant est fixé par le maitre d’ceuvre en référence aux prescriptions de
classement de la norme NF X 08-002 article 3.11 — tableau n°1 et qui donne les valeurs
limites indicatives de brillant spéculaire Bs : - Mat : Bs compris entre 0 et 10
- Satiné mat : Bs compris entre 10 et 20
- Satiné moyen : Bs compris entre 20 et 45
- Satiné brillant : Bs compris entre 45 et 70
- Brillant : Bs supérieur a 70
- Lamesure du brillant spéculaire doit étre faite au plus tard dans un délai de trois mois
aprés ’application de la peinture
6.02.03 - Eprouvettes et échantillons de couleur
- A l’origine des travaux, des éprouvettes échantillons de couleur sont exécutées par
I’entreprise a la demande du maitre d’ceuvre
- Ces éprouvettes sont exécutées sur des plaquettes constituées de préférence du méme
matériau que le subjectile
- Elles sont établies en trois exemplaires
- Apres acceptation, les éprouvettes retenues sont signées par 1’entreprise et le maitre
d’ceuvre
- Elles sont conservées sur le chantier dans un local normalement aéré et éclairé, mais a 1’abri
du soleil.
- Elles ne doivent jamais étre maintenues en permanence dans 1’obscurité
- La durée de validité de 1’éprouvette échantillon de couleur n’excéde pas six mois
6.02.04 - Phases d’exécution
Couche intermédiaire
- Elle s’applique apres nettoyage éventuel sur couche primaire, couche d’impression partielle
ou totale, couche d’imprégnation, rebouchage , enduits de peinture, ancien fonds de
peinture ou sur une ancienne couche intermédiaire
- La couche intermédiaire est compatible avec les préparations précédentes et les opérations
ultérieures
Reévision
- Pour les travaux de finition soignée, il y a lieu de prévoir une vérification et éventuellement
une retouche de I’état de surface obtenue apres la couche intermédiaire
- Cette opération appelée révision, consiste en une application localisée d’enduit ou de
mastic, suivie d’un pongage et d’un époussetage
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6.02.05 -

6.02.06 -

- Elle nécessite ensuite I’application locale d’une couche intermédiaire

Couche de finition

- La couche de finition donne 1’aspect définitif prescrit (mat, satiné ou brillant, tendu ou
poché) et la couleur désirée

- Elles est compatible avec la couche précédente ou le subjectile

Délai de recouvrement

- L’intervalle de temps a respecter entre deux couches successives est fonction de la nature
du liant du produit de peinture et des conditions thermo-hygrométriques

- Il'y a lieu de se référer a la notice technique du fabricant

Application des produits de peinture

- L’application des produits de peinture peut s’effectuer soit manuellement, soit
mécanigquement

- Le choix de la méthode d’application sera arrété en fonction du subjectile, de I’aspect de
finition recherché et des spécifications de la fiche technique du fabricant du produit de
peinture

Couches successives

- La couche de finition doit étre compatible avec la couche d’impression ou la couche
intermédiaire

- Les couches de finition doivent étre compatibles entre elles

- Si plusieurs couches doivent étre appliquées, il sera procédé a un pongage, brossage,
époussetage, dans I’intervalle de 1’application des couches successives

- L’uniformité d’épaisseur d’application est impérative

- Chaque couche successive sera d’une teinte légérement différente permettant ainsi le bon
suivi de I’exécution

Contréles et prélévements d’échantillons

- Le maitre d’ceuvre peut prescrire dans les documents contractuels du marché, des
prélevements destinés a permettre d’éventuelles vérifications de ’aptitude a I’emploi des
produits

- Le prélévement s’effectue par prise d’échantillons par le maitre d’ceuvre ou son
représentant, dans 1’une des circonstances ci-apres :

- alalivraison

- sur le stock en approvisionnement

- en cours d’exécution des travaux

- Deux échantillons représentatifs, par produits, seront préleves selon les principes
d’échantillonnage de la norme AFNOR NF 30-048

- Les échantillons sont conservés par le maitre d’ceuvre ou son représentant, et ne sont
essayés que si des désordres apparaissent

- Toutefois, des essais seront effectués si I’entreprise le juge nécessaire pour vérifier
I’aptitude a I’emploi des produits

- Les produits titulaires d’une marque NF ou d’un agrément ministériel, sont dispensés de
ce controle
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6.02.07 - Travaux apres peinture

Les travaux de peinture étant terminés, 1’entreprise exécute le nettoyage des salissures
occasionnés par son intervention

CHAPITRE VII - PROVENANCE DES MATERIAUX

- Tous les matériaux devront étre conformes aux normes Francaises et avoir un
agrément C.S.T.B.

- L’entreprise devra les présenter au Maitre d’ceuvre avant d’en faire la commande
pres de son fournisseur.

- Les matériaux utilisés doivent provenir des fabricants ou fournisseurs indiqués dans
le C.C.T.P.

- Les différents types de matériaux et les différentes marques prévus au C.C.T.P.
définissent une base minimale et ne pourront étre modifiés sans [’accord du Maitre d’ceuvre.

- Dans le cas ou ces fournisseurs ne seraient pas précisés, l'entrepreneur est tenu de
présenter des échantillons au Maitre d’Oeuvre et de justifier de la provenance. La production
de ces échantillons est a la charge de I'entreprise.

- Aprés acceptation par les parties, ces échantillons demeurent sur le chantier pour
permettre le contrble ultérieur.

CHAPITRE VIII - ESSAIS ET CONTROLES

- En cours de chantier, le Maitre d’ceuvre peut demander a 1'entreprise des essais, avant de
prendre une décision définitive.

- En cours de chantier, le Maitre d’ceuvre peut réaliser ou faire réaliser par des laboratoires
ou des spécialistes, des contrbles sur les matériaux. Si lI'un des résultats est inférieur aux
valeurs prescrites, I'entrepreneur s'engage a son remplacement, méme si cela entraine une
dépose et une réfection avec les nouveaux matériaux conformes a la demande.

- Dans tous les cas, ces contrdles seront a la charge de I'entreprise.

CHAPITRE IX - RAPPEL DES REFERENCES AUX D.T.U.

D.T.U. 36.2 : Menuiseries intérieures en bois

D.T.U. 36.5 : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

D.T.U.513 : Planchers en bois ou en panneaux a base de bois

DTU. 37.1et37.2 : Menuiserie métallique

D.T.U.59.1 : Peinture
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CHAPITRE X - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Sans objet, le présent C.C.T.P. n'y dérogeant pas.

FIN DU DOCUMENT

Lu et accepté (mention manuscrite),

L’entrepreneur titulaire (cachet signature)
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