DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LIMOGES

MUSEE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHE (MH)
Manufactures nationales, Sevres et Mobilier national

2025-MAPA-34 - Travaux de restauration et transformation en chaufferie
du batiment C

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)
LOT 6 : PLATRERIE - PEINTURE

Maitre d'ouvrage
Manufactures nationales, Sévres et Mobilier national

1 rue Berbier du Mets
75013, PARIS

Maitre d'ceuvre
Maria-Andreea Grecu, architecte du Patrimoine
51 rue de Rochechouart - 87000 Limoges
gma@sitenconstruction.net / 05 55 33 7527 / 06 61 21 81 24




ICAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)|

LOT 6 - PLATRERIE - PEINTURE

Manufactures nationales, Sévres et Mobilier national 1
CHAPITRE | - CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER 4
1.01- OBJET DU MARCHE 4
1.02 - INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER 4
1.03 - ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 4
1.04-  CONNAISSANCE DES PIECES DU DOSSIER 4
1.05-  CONNAISSANCES DES LIEUX 5
1.06 -  SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DU SITE 6
1.06 01 - Nuisances 6
1.06 02 - Structure existante 7
1.06 03 - Sécurité 7
1.06 04 - Slreté 7
1.06 05 - Dommages aux tiers 8
CHAPITRE Il - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT 9
2.01 - OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 9
2.02 - REGLEMENTS, CODES, LOIS, CAHIERS ET AVIS 9
2.03 - DOCUMENTS REGLEMENTAIRES 9
2.04 - ETUDES, DESSINS ET DETAILS D’EXECUTION 10
2.05 - CALENDRIER D’EXECUTION 11
2.06 - ECHAFAUDAGES 11
2.07 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES 11
2.07.01 - Prix unitaires 11
2.07.02 - Travaux modificatifs 11
2.07.03 - Echantillons 12
2.08 - PROTECTION DES EXISTANTS 12
2.09 - NETTOYAGE DU CHANTIER 12
2.10 - REUNIONS DE CHANTIER 12
CHAPITRE |11 - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES 13
3.01-  Platrerie 13
3.01.01 - Plafond en plaques de platre sur ossature 13
3.01.02 - Isolation thermique plafond 14

87 — LIMOGES — Musée National ADRIEN DUBOUCHE C.C.T.P. LOT 6: PLATRERIE - PEINTURE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Page 2 sur 24



3.01.03 - Traitement acoustique parois intérieures 14
3.02-  Peinture 15
3.02.01 - Encapsulage de peinture contenant du plomb 15
3.02.02 - Peinture sur menuiseries bois neufs 17
3.02.03 - Peinture sur menuiseries bois vieux 17
3.02.04 - Peinture sur ouvrage métallique extérieur 19
3.02.05 - PSE 1 - Peinture sur plafonds intérieurs 19
CHAPITRE IV — ESSAIS, CONTROLES ET TOLERANCES DES OUVRAGES FINIS 21
4.01 - NOTE GENERALE 21
CHAPITRE V - QUALITES DES MATERIAUX ET REFERENCES AUX NORMES 21
5.01- PROVENANCE DES MATERIAUX 21
5.02 - PEINTURES 21
5.03 - PROTECTION DES QUINCAILLERIES ET OUVRAGES METALLIQUES 22
CHAPITRE VI - MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX 22
6.01- GENERALITES 22
6.02 - RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES 23
6.02 - PREPARATION DES SUBJECTILES 24
CHAPITRE VII - RAPPEL DES REFERENCES AUX D.T.U. 24
CHAPITRE VIII - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 24

87 — LIMOGES — Musée National ADRIEN DUBOUCHE

C.C.T.P. LOT 6: PLATRERIE - PEINTURE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Page 3 sur 24



CHAPITRE | - CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

1.01-

1.02 -

1.08 -

1.04 -

OBJET DU MARCHE

Travaux de restauration et transformation en chaufferie du batiment C (département de la
Haute-Vienne)

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Les installations communes de chantier telles que ’aire de stockage et le branchement de
chantier en eau, qui sont a la charge du lot 1 Maconnerie - V.R.D. ; le branchement
électricité est a la charge du lot 7 Chauffage-Electricité-Régulation

Le cas échéant chaque entreprise devra prévoir pour ses besoins propres et si nécessaire, une
cabane extérieure de chantier pour le rangement de son mateériel

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L’entrepreneur devra, en complément des installations mises a disposition par le lot 1, toutes
les installations et matériels indispensables a I’exécution de ses propres travaux tels que :

- les échafaudages nécessaires

- les moyens de levage adaptés aux besoins et en nombre suffisant

- en reégle générale, tous autres moyens d’acces et de travail lui permettant I’exécution
des travaux prévus a son programme

- toutes protections et dispositifs de sécurité réglementaires

- le double transport, la pose, la location et I’entretien pendant la durée des travaux, la
dépose en fin de chantier, de I’ensemble du matériel

CONNAISSANCE DES PIECES DU DOSSIER

- L’entreprise est réputée avoir pris connaissance de I’ensemble des pi¢ces constituant le
dossier complet des travaux.

- Elle s’est assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies
au titre de chaque chapitre du lot afin d’assurer un achévement complet des travaux dans
les reégles de I’art, et pour la bonne construction, 1’entreprise sera tenue de prévoir dans
ses dépenses, tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une construction a
forfait pour les travaux de son lot.

- Les plans et devis descriptifs forment un tout définissant les ouvrages a réaliser en se
complétant mutuellement.

- Un ouvrage figurant aux plans mais non repris explicitement dans le descriptif, devra
étre réalisé dans les conditions minimales d’exécution s’il ne peut €tre assimilé a une
prescription comparable au descriptif.
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1.05 -

De méme, un ouvrage décrit au devis descriptif devra étre réalisé méme si les plans n’en
font pas mention.

- Dans I’un et I’autre cas, aucun supplément au forfait ne sera admis si aucune demande de
renseignement préalable n’a été formulée par écrit avant la date de remise des offres.

- La préséance du devis descriptif sur les plans ne joue qu’en cas de contradiction entre
ces pieces.

- Chacun des prix unitaires portés au cadre de la décomposition du prix global et
forfaitaire (DPGF) comprendra la fourniture et mise en ceuvre pour un parfait
achévement de I’ouvrage.

- Les quantités sont fournies aux entreprises, celles-ci ont une valeur contractuelle. Il
appartient aux entreprises candidates de Vérifier les quantités ; en cas de différences
constatées, elles devront en aviser le Maitre d’ceuvre par le biais d’un additif joint a la
remise de prix.

- Les entreprises sont tenues de n’apporter aucune modification dans 1‘application des
devis et plans sans un ordre écrit du Maitre d’ceuvre ou un additif transmis lors de la
consultation. Toute modification devra 1’objet d’un accord et sera répercutée a toutes les
entreprises intéressées.

CONNAISSANCES DES LIEUX

Le présent CCTP a pour but la description et la définition des travaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages, de faire connaitre a I'entreprise la consistance, I'importance et les
conditions de réalisation des travaux.

En conséquence, les entrepreneurs devront se rendre compte sur place des travaux a
exécuter, de leur nature, de leur importance, de la disposition des lieux et des difficultés
d'exécution, d'approvisionnement et de protection des ouvrages.

Toutes les sujétions de protection nécessaires liées aux travaux et demandées dans le
déroulement de I’opération, en complément des articles prévus dans la décomposition du
prix global et forfaitaire (D.P.G.F.), sont réputées étre incluses dans la valeur du prix unitaire
de I’ensemble du chantier.

L’entreprise incorporera dans ses prix, tous les travaux indispensables a la bonne exécution
du chantier étant entendu qu'elle suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails
qui pourraient avoir été omis ou bien sur et/ou sous-estimés ; aussi 1I’entrepreneur ne saurait
se prévaloir, postérieurement a la remise de son prix forfaitaire, d’une quelconque
méconnaissance des travaux projetés ni se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dans les
documents qui lui aura été remis.
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1.06 -

1.06 01 -

SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DU SITE

Nuisances

L'entreprise devra respecter 1’environnement du site (arbres, végétaux, plantations, voies
d’acces et de circulation, etc...) afin d’éviter toute dégradation ou pollution des lieux

Les propagations de poussieres, les nuisances sonores, les trépidations importantes
devront étre limitées dans la mesure du possible

Il sera prévu notamment, I'insonorisation des engins bruyants tels que compresseurs,
I'enlevement rapide des gravois et déchets, I'arrosage fréquent des sols, le nettoyage
permanent des voies publiques empruntées par les camions et les engins, le décrottage des
camions et engins empruntant les voies publiques.

Il est spécifié que toutes les conséquences d'ordre financier, judiciaire ou autre, des
nuisances éventuelles ou du non-respect de la réglementation par le titulaire du présent
lot, seraient supportées par celui-ci.

Les cheminements d’accés et de circulation des engins de chantier sur le site seront
définis par le Maitre d’ceuvre et devront étre scrupuleusement respectés.

D’une maniére générale, la circulation de chantier devra faire 1’objet d’une
réglementation matérialisée par une signalisation précise. - La circulation des engins de
chantier sera soumise aux prescriptions suivantes :

les transports de matériaux pour I’exécution des remblais, en terre végétale, se feront autant que possible en
empruntant les emprises des chemins vicinaux propriété de la commune ; I’entrepreneur sera tenu pour
responsable de toute détérioration occasionnée hors emprise.

les véhicules ne répondant pas aux limites normales fixées par le Code de la Route, y compris en surcharge,
ne seront pas admis a circuler sur les parties de chaussées conservées ni sur les chaussées nouvellement
construites.

I’entrepreneur aura a sa charge 1’exécution des pistes de chantier qui s’avéreraient nécessaires.

I’article 31.6 du C.C.A.G. fait obligation a I’entrepreneur de prendre toutes dispositions pour le maintien des
communications.

En application de ces dispositions, I’entrepreneur sera tenu d’assurer en permanence sur
les voies publiques empruntées par son matériel, les nettoyages rendus nécessaires par les
chutes de matériaux ou les dépdts de boues, les dépenses correspondantes a ces travaux et
aux fournitures éventuelles d’abrasifs seront entierement a sa charge. L’entrepreneur
devra assurer I'entretien permanent des voies publiques empruntées par son matériel et
faire procéder, le cas échéant, a leur réfection en fin de chantier par une entreprise
qualifiee et ce, a ses frais.

L’entreprise devra en conséquence mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires et
appliquer les mesures adaptées a ces exigences.
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1.06 02 - Structure existante

- Pour chaque phase de I’opération, 1’entreprise devra travailler au droit des structures
existantes, elle devra prendre les mesures nécessaires afin de protéger les ouvrages
existants et de ne pas les déstabiliser.

- Les ¢étaiements, étrésillonnements et toutes protections seront a la charge de 1’entreprise
titulaire du présent lot
L’entreprise devra avant son intervention, établir un constat contradictoire des parties a
conserver, avec le maitre d’ceuvre, et assurer sa diffusion au maitre d’ouvrage.

- Elle devra en outre respecter et appliquer toutes les régles de sécurité et de protection sur
le chantier

1.06 03 - Sécurité

- Les recommandations du service prévention de la C.R.A.M. seront contractuelles

- En matiere de sécurité, I’entreprise devra respecter la réglementation en vigueur,
notamment le décret du 8 janvier 1965 et ses modifications.

- Laconduite des engins de chantier sera soumise a une autorisation délivrée par
I’employeur, garantissant ’aptitude du conducteur.

- Les vides, trous, trémies, balcons, galeries, ouvertures, etc..., seront en permanence
protégés et correctement sécurisés en cours de travaux et la dépose de ces installations
sera réalisée en fin de chantier.

- Risques incendie :

« des consignes tres strictes seront établies sur le chantier afin que_les travaux ne générent pas de
risques d’incendies, en particulier en ce qui concerne les travaux de soudure (le stockage
obligatoire des bouteilles nécessaires se fera donc a l’extérieur des batiments)

»  [entrepreneur est tenu de demander et de faire renouveler les permis feu conformément a la
Iégislation en vigueur, il prendra donc toutes les mesures de protections nécessaires.

*  [entreprise s’engage a se conformer en tous points aux obligations de protection contre
l’incendie qui lui seront imposées.

» des extincteurs correspondant a la nature des risques encourus, seront en permanence présents
sur le chantier, en état de fonctionnement, en autant de points que nécessaires, visibles et
toujours accessibles.

1.06 04 - Sareté

Les entreprises devront s’enregistrer sur le registre de présence dés qu’elles entreront dans
I’enceinte du Musée
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1.06 05 -

Dommages aux tiers

Il est bien précisé que le titulaire du présent marché est entierement responsable de tous les
dommages corporels et matériels occasionnés a des tiers par ses travaux, ainsi que tout
dommages aux réseaux divers publics et privés (apparents ou cachés) qui seraient en service
et aux végétaux et revétement de sols existants conserveés.

Il fera son affaire de toutes démarches auprés des riverains jouxtant le chantier, ainsi
qu’aupres des services publics pour les réseaux éventuels. L entrepreneur prendra a sa
charge et sous sa seule responsabilité toutes les dispositions nécessaires de sécurité et de
protection, ainsi que tous les travaux confortatifs nécessaires au fait de I’exécution de ces
travaux.

L’entrepreneur sera personnellement responsable des accidents qui pourraient résulter, soit
d’un défaut de soins ou de prévoyance, soit d’un cas fortuit ou de force majeure, soit d’un
cas de vétusté, de défaut d’entretien, de vice de construction, et en général, de toutes
carences du manque de précautions de sa part.
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CHAPITRE 11 - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

2.01-

2.02 -

2.03 -

OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

LOT 6 : PLATRERIE - PEINTURE

REGLEMENTS, CODES, LOIS, CAHIERS ET AVIS

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux

prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants a la

date de remise de I’offre (liste non exhaustive) :

- Le code de I'Urbanisme

- Le code de la construction et de I'habitation

- Les Regles de I'Art

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs
publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes - Les Cahiers des
Clauses Spéciales des DTU - Les régles des D.T.U.

- Les Regles Professionnelles

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN

- Documents techniques COPREC n° 1 et n°® 2 "Contréle technique des ouvrages" publiés
au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur

- Leslois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction - Le
code du travail (livre 2)

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2)

- Le code de I'environnement (partie législative)

- Lesréglements de sécurité

- Les réglementations incendie

- Les prescriptions de la santé publique

- Lereglement sanitaire auquel releve la Commune

- Lesavis de ’'U.D.A.P. de la Haute-Vienne a Limoges

- Lesavis de la C.R.M.H de la DRAC Nouvelle Aquitaine, site de Limoges

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux

- Les avis et observations du coordonnateur de sécurité

- Les avis et observations du bureau de contréle

Le fait qu’il ne soit pas fait mention des normes, réglements et agréments dans le présent
descriptif, ne doit pas étre une raison de leur non-application.

En complément des documents techniques contractuels visés au C.C.A.P., sont considéres
également comme contractuels les documents suivants :

- Leprésent CCTP
- Les comptes-rendus de chantier
DOCUMENTS REGLEMENTAIRES

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications
techniques respectives. Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la
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2.04 -

conception, les calculs, la fabrication, 1’exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage
des ouvrages, la nature et la qualité des matériaux, la protection des ouvrages, la réception et
les essais de tout ou partie des ouvrages sont, dans leur ensemble, conformes aux normes,
reglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles, etc. en vigueur a
la date de remise des offres.

L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d’ceuvre toute contradiction entre les
documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc...)

Tous les matériaux et travaux non traditionnels devront étre conformes a un avis technique
ou un « ATEX » ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents) a
condition que ledit avis ait été accepté par la "Commission Technique" visé dans la police
individuelle de base, a défaut I'entreprise s'engage soit a :

- Effectuer les démarches nécessaires pour satisfaire la double obligation qui vient d'étre
formulée et qu'elle devra justifier avant la réalisation des ouvrages concernés sans
pouvoir prétendre a une majoration de ses prix

- Présenter un rapport d'examen technique d'un Bureau de Contrdle agréé du STAC
(Service Technique de I’ Assurance Construction) favorable a la garantie des ouvrages
au titre de la police individuelle de base, et toutes attestations subséquentes faisant état
notamment des avenants éventuels d'extension de garantie nécessaire

- Présenter un rapport d'examen technique d'un Bureau d'Etude qualifié favorable a la
garantie des ouvrages au titre des assurances décennales et biennales ainsi que la police
d'assurance correspondante et d'obtenir I'accord du Maftre d'Ouvrage sur ces
documents

ETUDES, DESSINS ET DETAILS D’EXECUTION
Lors de I'exécution des travaux, les entreprises doivent les études techniques d'exécution

Les entrepreneurs devront fournir au Maitre d'ccuvre , en vue de leur approbation, en temps
utile et ceci avant de commencer la fabrication, les dessins d’exécution et tous les détails
d’ouvrages qui différent des détails fournis par le Maitre d'ceuvre ou qui ne seraient pas
fournis par ce dernier, en nombre d’exemplaires suivants : un exemplaire pour le maitre
d’ceuvre , un exemplaire pour le B.E.T., et un exemplaire pour le bureau de controle.

Ces détails seront définis en coupe, plan et élévation cotés sur lesquels figureront les
ouvrages contigus.

Les entrepreneurs sont formellement tenus, d'une part de controler sur place les cotes exactes
des ouvrages mis en ceuvre et d'autre part, d'adapter en conséquence leurs fabrications aux
ouvrages en place.

Tous les défauts de tolérance seront signalés sans délai au maitre d'ceuvre .

En outre, les entrepreneurs devront les signaler aux autres corps d'état, avec tous les
renseignements nécessaires reportés sur les plans précis de leurs ouvrages et ce dés que
ceux-ci auront regu l'approbation du Maitre d'ceuvre .

Ils devront, ensuite, s'assurer sur le chantier que ces indications ont été correctement suivies
en vue de la terminaison de I'opération et du bon fonctionnement de I'ensemble des ouvrages.
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2.05 -

2.06 -

2.07 -

2.07.01 -

2.07.02 -

Par ailleurs, il est rappelé que, lors de la réception des travaux, les entrepreneurs remettront
au Maitre de I'Ouvrage, les plans et autres documents d'exécution dans les conditions exigées
au C.C.AP.

L'entrepreneur devra fournir les attachements écrits, graphiques et les photographies
nécessaires a la localisation et justification des travaux exécutés, plus particuliérement ceux
amenés a étre cachés ou ceux n’ayant qu’une durée provisoire. Les attachements seront
cotés, datés, et soumis au visa de 1’architecte, Maitre d’ceuvre .

CALENDRIER D’EXECUTION

Chaque entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre un planning prévisionnel détaillé des
travaux afin que ce dernier puisse établir le planning général d’exécution des travaux,
(document contractuel).

ECHAFAUDAGES

Se reporter a I’article 1.03

SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES
Prix unitaires
Les prix unitaires sont réputés comprendre :

- le chargement des matériaux sur leur lieu de stockage (négociant dép6t de I'entreprise
ou fabricant), le transport par tous les moyens, le déchargement, et le rangement a
I'intérieur de l'installation de chantier en attente de leur utilisation

- les matériels pour permettre la mise en ceuvre

- les manceuvres et manutentions nécessaires pour le montage a toutes hauteurs. - les
coltinages jusqu'au lieu de mise en ceuvre

Travaux modificatifs

Aucun travail supplémentaire ou modificatif a ceux prévus au C.C.T.P. ne sera admis s'il n'a
fait I'objet d'un ordre de service émanant du Maitre d’ceuvre et contresigné par le Maitre
d'Ouvrage.

Cet ordre de service devra étre obligatoirement accompagné d'un devis quantitatif et
estimatif détaillé comportant les mémes signatures que I'ordre de service.
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2.07.083 -

2.08 -

2.09 -

2.10 -

Echantillons

L'entreprise est tenue d'exécuter tous les échantillons et prototypes demandés par le Maitre
d’ceuvre lors de la période préparation et devra fournir un exemplaire de chaque matériau ou
matériel composant les ouvrages propres a sa prestation.

Les échantillons devront étre exécutés jusqu’a I’acceptation du Maitre d’ceuvre.

Leur co(t est réputé inclus dans le prix des ouvrages correspondants.

PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des
lieux et des ouvrages existants (sol, plancher, ¢lévation, surplomb, volte, arc, etc...),
épiderme, parement, moulure, sculpture et peinture.

Les dispositions proposées doivent étre soumises au maitre d’ceuvre, et sont réputées étre
incluses dans les prix unitaires, exceptées pour les protections éventuelles prévues dans ce
cas avec les installations communes de chantier.

NETTOYAGE DU CHANTIER
Le chantier sera maintenu dans un état de propreté convenable.

Un nettoyage systématique du chantier sera notamment effectué par I'entreprise présente sur
le chantier, a la veille de chaque fin de semaine, et de chagque période de congé quel que soit
la durée de celle-ci.

La montée et I'évacuation de I'ensemble des gravois provenant des démolitions sont a la
charge de I'entreprise pour les démolitions qui lui incombent, les gravois seront
provisoirement entreposés a proximité de I'édifice sur un emplacement a définir en accord
entre la maitrise d’ceuvre, la maitrise d’ouvrage et I'entreprise, et seront enlevés aux
décharges au minimum une fois par semaine.

L'entreprise du présent lot devra le nettoyage et la remise en état du chantier et de ces abords
a la fin des travaux mais également au fur et 8 mesure de l'avance du chantier.

Aucune incinération sur le chantier ne sera tolérée.

REUNIONS DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du présent lot est tenue d'assister aux rendez-vous provoqués par le
Maitre d’ceuvre , ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner
sur le champ les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise sur le chantier.
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CHAPITRE 111 - DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

3.01- Platrerie
3.01.01 - Plafond en plaques de platre sur ossature

Dispositions générales

Réalisation d’un plafond suspendu coupe-feu 2h en plaques de pléatre sur rails fixés en sous
face d’ossature (lambourdes) et comprenant :

- la fourniture des matériaux et le transport sur chantier

- la mise en ceuvre conformément aux regles, normes et prescriptions du fabricant

- les plaques de platre classée Al a haute résistance au feu, seront vissées
perpendiculairement a 1’ossature métallique constituée de rails et de montants en
acier galvanisé, elle-méme fixée en sous face d’ossature porteuse bois (lambourdes)
réalisée par le lot 2 charpente

- les sujétions d’exécution d’ouvrages particuliers (retombée, caissons)

- le traitement des joints (bande + enduit platre) et poncage

- le renfort des angles rentrants par bande de papier plié

- la protection des angles sortants par bande a armature métallique

- les réservations pour les luminaires et les bouches de ventilation

- lasynchronisation et les rapports avec les entreprises ayant des ouvrages a intégrer
dans les doublages pour prendre en compte leur incidence

Dispositions particuliéres

L’ensemble des plafonds, sera du systéme Stil Flam® de la société « Placoplatre/St Gobain »
ou équivalent, et constitué des éléments suivants :

> Rails Stil® F 530

> Fourrures Stil® F 530

> Entretoises Stil Flam® (1.20 m d’entraxe)
> Suspentes Placo adaptées au support

> Plaques Lisaflam® BA15 en 3 épaisseurs

Points particuliers pour plafond du local chaufferie :

> Le plafond sera réalisé sur 2 hauteurs différentes, 2.80m pour la partie entre fermes F5
et F6 et 3.00m pour le reste du local, et comprendra la fagon de retombée a la
jonction des 2 hauteurs

> Réalisation de caisson au droit des entraits de fermes F7 et F8 y compris toutes fagons
d’exécution

Localisation

- Intérieurs : plafonds du local silo et local chaufferie
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3.01.02 - Isolation thermique plafond
Dispositions générales
Isolation thermique au-dessus plafond en plaques de platre, et comprenant :
- lafourniture du matériau
- le transport sur chantier
- lapose y compris toutes sujétions
Dispositions particuliéres
Nature de I’isolant : laine de roche revétu d’un pare-vapeur en kraft polyéthylene, de type «
Roulrock kraft » de la société « Rockwool » ou équivalent, de 200mm
épaisseur disposée au-dessus des plaques de platre
Localisation
- Intérieurs : au-dessus plafonds du local silo et local chaufferie
3.01.03 - Traitement acoustique parois intérieures
Dispositions générales
Traitement acoustique des parois intérieures en parpaings du local chaufferie par plaques de
platre sur ossature, et comprenant :

- la fourniture et transport des matériaux sur le chantier

- lamise en ceuvre sera conforme aux « Conditions générales d’emploi des complexes
et sandwiches d’isolation thermique intérieure - plaque de platre isolant », ainsi
qu’aux recommandations et prescriptions du fabricant

- tous les travaux et fournitures nécessaires a l'obtention des caractéristiques définies
par la réglementation

- les tracés, coupes et fagonnages divers

- le traitement des joints (bande + enduit platre) et poncage

- la protection des angles rentrants par bande de papier plié

- I’étanchéité a I’air entre le sol et le rail du bas sera assurée par une interposition d’un
ruban mousse a cellules fermées (ruban résilient)

- les plagues seront vissées sur une ossature métallique indépendante du mur support,
en acier galvanisé 6/10¢ avec rails fixés au sol et au plafond avec montants suivant
hauteur a obtenir

- lasynchronisation et les rapports avec les entreprises ayant des ouvrages a intégrer
dans les doublages pour prendre en compte leur incidence (la pose des conduits ICO
dans les cloisons sera sous la responsabilité de I’entreprise du lot électricité)

Dispositions particulieres

Destination de I’ouvrage : intérieur

Parois verticales du support : mur en agglomérés de ciment creux de 20cm ép.
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Type d’habillage : plaque de platre BA13 de haute densité, type KA 13
Phonik de chez « Knauf » ou dispositif équivalent, vissée sur
ossature métallique (rails et montants) fixée aux murs
Localisation

- Intérieur chaufferie : sur les murs parpaings sud et ouest du local

3.02 - Peinture
3.02.01 - Encapsulage de peinture contenant du plomb

Dispositions générales

Nota :

Avant toute intervention, [’entreprise devra disposer du Rapport de repérage de plomb avant travaux
fourni par le maitre d’ouvrage, afin d’étre informé de la présence de plomb et du taux de
concentration dans les peintures. En fonction du résultat, [’entreprise choisira la maniére d’opérer
imposée par la reglementation en vigueur afin de protéger la santé de ses salariés et en tiendra
compte dans [’étude et la valeur de ses prestations.

La présence de plomb a été décelée lors du diagnostic réalisé avant travaux a la demande du
Maitre d’Ouvrage et dressé le 18/07/2023 par le bureau Véritas Exploitation, agence de
Limoges

Code du travail : Rappel références des principaux textes réglementaires spécifiques au

plomb
Agents chimiques cancérogenes, mutagenes ou toxiques pour la reproduction:
Evaluation des risques R. 4412-59 a R. 4412-65
Mesures et moyens de prévention R. 4412-66 a R. 4412-75
Contrdle des VLEP R. 4412-76 a R. 4412-80
Mesures en cas d’accident ou d’incident R.4412-83 aR. 4412-85
Information et formation des travailleurs R. 4412-86 4 R. 4412-93
Fixation des VLEP R. 4412-149 a R. 4412-151
Plomb et ses composés :
Fixation des valeurs biologiques R. 4412-152
Vestiaires et douches R. 4412-156
R. 4412-157
Vétements de travail R. 4412-158
R. 4412-159
Surveillance médicale renforcée R. 4412-160

L’intervention consiste a appliquer sur des ouvrages bois, une nouvelle couche de peinture
sans plomb sur une surface de peinture au plomb existante et destinée a étre repeinte

Le présent document préconise la méthode de protection des peintures existantes par
encapsulage
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Dispositions particuliéres

Travaux préparatoires :

Avant d’appliquer le produit sur une surface, il faut qu’elle soit parfaitement propre, nettoyée
de toutes souillures, graisses, moisissures et sans écailles de peinture.

Il est recommandé au préalable de nettoyer la surface avec un détergent approprié, de la
rincer et de la sécher minutieusement.

Enlever les écailles de peinture, en les pongant ou en les aspirant avec un aspirateur adapté.
Les surfaces laquées doivent étre dépolies afin d’assurer une bonne adhésion avec le produit.

Les matériaux ferreux, galvanisés ainsi que 1’aluminium, devront étre nettoyés de toute
salissure et dégraissés ; un primer devra étre appliqué sur les métaux sensibles a la corrosion.

Lors de I’application du produit, prévoir le port des équipements de protection individuelle :
combinaison jetable, gants, lunettes de protection et masque.

Application :

Nature de I’encapsulant : produit a base de copolymére thermoplastique-élastomére
satiné en phase aqueuse

Formulé spécifiquement pour créer une barriére durable et isolante entre un revétement de
peinture contenant du plomb et I’environnement, I’encapsulant se présente comme une
peinture ; il peut étre appliqué sur tous types de surfaces préalablement nettoyées et
préparées pour éviter de recréer toutes nouvelles poussiéres de plomb.

1l s’applique en deux couches avec un rouleau, un pinceau ou autres brosse, et en une couche
avec un pistolet basse pression ou un systeme de type Airless.

Surveiller continuellement avec une jauge humide, I’épaisseur du revétement sur lequel se
fait ’application. Il est conseillé d’utiliser un équipement spécial de projection, permettant
de vaporiser la peinture en couche épaisse.

Temps de séchage de l’encapsulant :
Tout dépend de la maniére dont le produit a été appliqué.

> avec un équipement spécial de projection (permettant de vaporiser en 1 couche la
quantité nécessaire de produit pour créer une barriére de protection durable contre
les peintures au plomb), le temps de séchage est de 24 heures.

> avec une brosse ou un rouleau, nécessitant I’application de 2 couches pour créer une
barriére suffisamment épaisse, la premiére couche est séche au toucher en environ 1
heure et préte a étre recouverte d’une deuxiéme couche au bout de 3 heures.

La température ambiante de la piéce influe sur le temps de séchage. Il est important de bien
ventiler la piece afin de faciliter le séchage et le procédé de durcissement de 1’encapsulant.

Localisation

- Facade sud-est :
> menuiseries extérieures P1, P9, P10 et FO (face extérieure)
> bois de charpente apparents en facade
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3.02.02 - Peinture sur menuiseries bois neufs

Mise en peinture des menuiseries bois neufs a 2 couches, (la couche d’impression a la charge
du lot menuiserie), et comprenant :

Les travaux préparatoires :

- les protections du vitrage et des ouvrages adjacents a la menuiserie

- le pongage, dépoussiérage et époussetage des bois

- le brossage et dégraissage de tous les éléments en fer

- le masticage et pongage des bois a prévoir le cas échéant

- le traitement du métal des ferrages, fixations et quincailleries diverses non galvanisées
par une couche de primaire antirouille, et couche d’accrochage sur les éléments
métalliques galvanisés

Les travaux de finition :

- 2 couches de finition, peinture microporeuse a base de résine alkyde, aspect satiné - 2
couches d’impression sur les métaux ferreux, peinture laque tendue, satinée, haute
durabilité, aux résines alkydes uréthannes en phase solvant.

- le pongage léger et époussetage entre chaque couche

- la classe d’aspect de finition sera de type B (courante) et conforme au DTU 59.1 - les
couleurs seront choisies sur nuancier et en accord avec les teintes de I’existant a valider
en phase chantier avec ’architecte et le Maitre d’ouvrage

La peinture sera applicable sur bois contenant jusqu’a 20% d’humidité, extrait sec en poids
75% minimum (famille I, classe 4a/2a)

La peinture sera appliquée sur la face extérieure des menuiseries y compris les ferrages et
quincailleries diverses

Des échantillons et essais seront préalablement soumis a I’approbation du Maitre d’ceuvre
Localisation

- Facade sud-est :
> menuiseries bois P2, P3, P4, P5, P6, P7 et P8

> panneau d’habillage bois, frise et fronton central

3.02.03 - Peinture sur menuiseries bois vieux

Dispositions générales

Remise en peinture des menuiseries bois vieux conservées, pour protection et remise en
valeur, et comprenant :

Les travaux préparatoires :

* Sur les bois :
- les protections du vitrage et des ouvrages adjacents & la menuiserie
- le lessivage et ringage, en prenant soin de ne pas détériorer les parements et moulures

existantes
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- le bouchement des trous et fentes par tous moyens appropriés ainsi que le poncage a sec

* Sur les métaux :

- ’enlévement de la rouille a la brosse métallique

- le dégraissage des fers

- 1 couche primaire réactive et couche d’accrochage sur les éléments métalliques
galvanises

Les travaux d’apprét :

* Sur les bois anciens conserves :
- 1 couche d’impression universelle microporeuse a base de liant glycérophtalique
- le masticage et pongage éventuel des bois entre les couches

* Sur les métaux :
- le pongage et I’essuyage soigné
- 1 couche d’apprét a l'uréthane

Les travaux de finition :

* Sur I’ensemble des bois :

- 2 couches de finition, peinture microporeuse a base de résine alkyde, aspect satiné
- le pongage l1éger et I’époussetage entre chaque couche

- la classe d’aspect de finition sera de type B (courante) et conforme au DTU 59.1

* Sur les métaux :

- le pongage et époussetage

- 2 couches d’impression, peinture garnissante microporeuse aux résines alkydes
uréthanes en phase a solvant

La peinture sera appliquée sur la face extérieure des menuiseries y compris les ferrages et
quincailleries diverses

Des echantillons et essais seront préalablement soumis a I’approbation du Maitre d’ccuvre

Dispositions particuliéres

Ouvrages concernés : face extérieure des menuiseries conservees

Teinte peinture . les couleurs seront choisies sur nuancier et en accord avec
les teintes de 1’existant a valider en phase chantier avec
I’architecte et le Maitre d’ouvrage

Localisation

- Facade sud-est :
> portes-fenétres : P1, P9, P10
> fenétre : FO
> bois de charpente apparents : poteaux, fronton central et bois en rive débordante
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3.02.04 - Peinture sur ouvrage métallique extérieur

Dispositions générales

Travaux de remise en peinture d’ouvrage métallique extérieur pour protection et remise en
valeur, et comprendra de maniére générale :

- les travaux préparatoires : enlévement de la rouille a la brosse métallique,
dégraissage des fers, la couche primaire réactive et couche d’accrochage sur les
éléments métalliques

- les travaux d’appréts : le pongage, I’essuyage soigné, la couche d’apprét a l'uréthane
- les travaux de finition : le pongage et époussetage, les couches d’impression, la
peinture garnissante microporeuse aux résines alkydes uréthanes en phase a solvant

Dispositions particuliéres

La préparation et protection des fers, comprendra : pour les ouvrages concernés par la
présence éventuelle de plomb dans les peintures,

le procédé d’encapsulage sera privilégié en cas de décapage préalable de peinture
sans plomb, celui-ci pourra étre exécuté a vifs aux produits détersifs ou par
sablage fin ou par grenaillage soigné n’attaquant pas le métal, y compris toutes
protections des ouvrages attenants le grattage et brossage a sec des points de
rouille récalcitrants y compris martelage éventuel si nécessaire
le meulage, poncage et brossage général a la brosse métallique le
traitement de protection anticorrosion au produit incolore
tous les éléments seront obligatoirement protégés contre la corrosion avant la mise
en place pour les éléments déposés, ou sur place pour les éléments conservés et non
déposés par une application d’une peinture antirouille réalisée selon le DTU 59.1 «
travaux de peinturage »

La mise en peinture des fers comprendra : la finition d’aspect mat le nombre de
couches suffisant en fonction de la nature des ouvrages la couleur sera choisie
sur nuancier et en accord avec les teintes de ’existant a valider en phase
chantier avec I’architecte et le Maitre d’ouvrage

Nature de I’ouvrage: linteau de
porte (fer IPN)

Localisation

- Edicule est, linteau de porte P10

3.02.05 - PSE 1 - Peinture sur plafonds intérieurs

Dispositions générales

Mise en peinture des plafonds neufs intérieurs en plaques de platre BA15, et comprenant :
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* Les travaux préparatoires :

- toutes les protections des zones d’intervention et des ouvrages adjacents

- les hausse-pieds nécessaires a 1’exécution des travaux

- le rebouchage ponctuel et I’enduit de lissage le cas échéant, y compris tous pongages

- le dépoussiérage et époussetage du support - I’évacuation des déchets résultants des
travaux

* Les travaux d’apprét :
- 1 couche d’impression universelle microporeuse a base de liant glycérophtalique

* Les travaux de finition :

- 2 couches de finition, peinture microporeuse a base de résine alkyde, aspect satiné
- le pongage l1éger et I’époussetage entre chaque couche

- la classe d’aspect de finition sera de type B (courante) et conforme au DTU 59.1

- la teinte (blanche) sera soumise a I’approbation de 1’architecte

Localisation

- Intérieurs : plafonds local silo et local chaufferie
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CHAPITRE 1V — ESSAIS, CONTROLES ET TOLERANCES DES OUVRAGES FINIS

4.01 -

NOTE GENERALE

En cours de chantier, le Maitre d’ceuvre peut demander a l'entreprise des essais, avant de
prendre une décision définitive.

Il peut également réaliser ou faire réaliser par des laboratoires ou des spécialistes, des
controles sur les matériaux. Ces contréles portent, tant sur I'exécution des ouvrages, que sur
leur bonne tenue ; en particulier, on ne doit observer ni déformation ou fleche permanente
anormale de piéces, ni désordres dans les assemblages

Des prélévements de peinture peuvent étre réalisés en cours de travaux et analysés si le
Maitre d’Oeuvre le juge utile ; ces prélévements se feront dans les conditions précisées a
I’article 5.3 du CCS du D.T.U. 59.1

En matiére de contr6le des ouvrages, les clauses prévues a l'article "Controles et essais" du
C.C.A.P. permettent au Maitre d’Oeuvre avec I'accord du Maitre d'Ouvrage, de prescrire
certains controles complémentaires qui sont mis a la charge :
- de I'entreprise, si les résultats ne sont pas favorables a celle-ci nonobstant toutes les
autres mesures qui pourraient apparaitre utiles
- du Maitre d’ouvrage, si les résultats sont favorables a l'entreprise

Nota frais de contréle a la charge de ’entreprise :

Par frais afférents a une opération de controle, il faut entendre tous ceux entrainés par les travaux,
emploi de main-d euvre, de matériaux pour prélévements, les transports et manutentions nécessaire da
cette opération et le co(t des analyses.

CHAPITRE V - QUALITES DES MATERIAUX ET REFERENCES AUX NORMES

5.01-

5.02 -

PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés doivent impérativement provenir des fabricants ou fournisseurs
indiqués dans le C.C.T.P. Dans le cas ou ces fournisseurs ne seraient pas précises,
I'entrepreneur est tenu de présenter des échantillons au Maitre d’Euvre et de justifier sa
provenance. La production de ces échantillons est a la charge de I'entreprise. Aprés
acceptation par les parties, ces échantillons demeurent sur le chantier pour permettre le
contréle ultérieur.

PEINTURES

Les produits utilisés seront de premiére qualité et proviendront de fabricants notoirement
connus et de réputation solidement établie ; ils seront livrés sur le chantier dans leur
emballage d’origine

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux
conditions et prescriptions du présent CCTP.

Les types d’étiquettes seront conformes aux normes et a la Iégislation en vigueur, et
compoteront les informations suivantes :
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5.03 -

nom du fabricant et du produit
classification AFNOR marque NF ou
agrément identification du lot domaine
d’emploi ou destination référence a la
fiche technique volume ou masse du
produit (net et tare) diluant a utiliser
caractéristiques des émissions de COV

La definition des produits est donnée par la norme expérimentale NF 5.30.001

La conformité des produits sera définie par une fiche technique faisant référence aux
specifications et labels suivants :

Marque NF
Agrément ministériel
Spécification AFNOR , GPEM/PV et UNP

PROTECTION DES QUINCAILLERIES ET OUVRAGES METALLIQUES

Les éléments métalliques associés a ces ouvrages doivent avant leur mise en place : étre
exempts de graisse, d’huile, d’humidité, de mortier, etc... recevoir une protection
contre la corrosion conforme aux exigences des normes NF P 24-301 et NF P 24-
351, NF P 26-303 et NF P 26-306.

Pour les éléments en acier, cette protection doit étre au moins équivalente a celle apportée
par une couche de minium de plomb.

CHAPITRE VI - MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

6.01 -

GENERALITES

Toutes les conditions énumérées dans les DTU et les notices des fabricants seront requises
afin de garantir une grande qualité de mise en ceuvre. La reconnaissance préalable des
subjectiles, les précautions des ouvrages non peints, les régles générales d’emploi de
peinture ainsi que les régles générales d’exécution seront conformes aux documents
contractuels.

Les ouvrages préparatoires et accessoires, les enduits, la succession des opérations sur les
différents subjectiles neufs ainsi que les opérations de contrdle seront également strictement
suivis.

Les conditions de température et d’hygrométrie nécessaires a une bonne mise en ceuvre
devront étre respectées ; si au début ou en cours d’exécution, I’entrepreneur constate que les
conditions hygrométriques ou de températures de 1’air ambiant ne sont pas conformes aux
dispositions de I’article 4.1 du Cahier des Charges DTU 59.1, il en avise par écrit le maitre
d’ceuvre. Celui-ci pourra prescrire, soit 1’ajournement des travaux jusqu’a ce que les
conditions conformes soient obtenues, soit la mise en service d’un chauffage permettant
I’exécution des travaux selon les dispositions du D.T.U.
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6.02 -

Dans le cas d’emploi de produits spéciaux ou de produits nécessitant une mise en ceuvre
particuliere, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander 1’assistance technique du
fournisseur du produit concerné.

Les tons des différentes couches de peinture seront légérement différents, sauf impossibilité
technique ; les tons étant pris a partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de
chaque couche devra étre correctement croisée, hormis pour certaines pentures.

Avant application d’une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures
grattées, toutes irrégularités effacées.

Une couche ne devra étre appliquée qu’aprées séchage complet de la couche précédente

Apres achévement et séchage de la couche de finition, le subjectile devra étre totalement
marqué, les arétes et moulures devront étre dégagees, le ton définitif devra étre tout a fait
régulier et conforme au ton de 1’échantillon accepté par le maitre d’ceuvre, les reprises ne
devront pas étre visibles, I’application ne devra donner lieu a aucune surépaisseur anormale
dans les feuillures.

RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES

Avant toute exécution, ’entrepreneur du présent lot devra procéder a la reconnaissance des
subjectiles destinés a étre peints ; elle sera effectuée en présence du Maitre d’ceuvre et du ou
des entrepreneurs ayant réalisé les subjectiles.

L’entrepreneur devra donc s’assurer :
de la qualité du fini des parements et de leur conformité avec les tolérances demandées

* de la nature et de la qualité des bois et des traitements primaires qu’ils ont regus

+ des incompatibilités physiques ou chimiques pouvant exister entre les subjectiles et
les produits

* de I’absence de calamine, graisse, rouille, etc... sur les métaux

* de I’état hygrométrique des supports et des conditions d’ambiance nécessaires

L’entrepreneur est également tenu de consulter le responsable des corps d’état le précédant
afin d’étre renseigné si pour les ouvrages destinés a étre peint, il a été employé des
adjuvants, des catalyseurs ou tous autres produits chimiques

Dans le cas de subjectiles non conformes et avant toute exécution des travaux de peinture,
I’entrepreneur du présent lot fera par écrit au maitre d’ceuvre, ses réserves et observations
avec toutes justifications a I’appui. Il appartiendra alors au maitre d’ceuvre de prendre toutes
les dispositions en vue d’obtenir des subjectiles conformes.

Le maitre d’ceuvre pourra alors étre amené a prescrire des travaux complémentaires
nécessaires. Selon leur nature, ceux-ci seront réalisés soit par 1’entrepreneur ayant réalisé les
supports concernés, soit par 1’entrepreneur du présent lot, mais les frais en seront toujours
supportés par I’entrepreneur ayant réalisé le support.

Apreés exécution de ces travaux complémentaires, une nouvelle réception aura lieu dans les
mémes conditions que ci-dessus.
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6.02 - PREPARATION DES SUBJECTILES

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Les couches d’impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences
d’absorption de ces derniers.

Pour les subjectiles ayant recu une couche primaire par les soins du fournisseur,
I’entrepreneur devra procéder a une révision soignée de cette couche d’impression et il aura
a sa charge 1’exécution de tous les petits raccords nécessaires sur cette couche primaire.

CHAPITRE VII - RAPPEL DES REFERENCES AUX D.T.U.

D.T.U.25.1 Enduits intérieurs en platre

D.T.U. 25.232 Plafonds suspendus

D.T.U. 25.31 Ouvrages verticaux en platrerie ne nécessitant pas 1’application d’un enduit
platre

D.T.U. 2541 Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

D.T.U. 2542 Ouvrages de doublage en plaques de parement en platre - habillages en
complexes et sandwiches, plaques de parements en platre-isolant

D.T.U.45.1 Isolation thermique des locaux

D.T.U.59.1 Travaux de peintures des batiments

CHAPITRE VIII - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Sans objet, le présent C.C.T.P. n'y dérogeant pas.

FIN DU DOCUMENT

Lu et accepté (mention manuscrite),

L’entrepreneur titulaire (cachet signature)
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