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Présentation sommaire du projet

14 octobre 2025

Lindea ◼ Conseil en développement & en investissement ◼ 878 rue Nationale F-69400 Villefranche 

accueil : +33 (0)4 74 67 54 27 ◼ fax : +33 (0)4 74 62 10 95 ◼ lindea@lindea.com ◼ www.lindea.com 

390 910 867 RCS Villefranche Tarare ◼ société à responsabilité limitée ◼ capital 77100 €  
APE 7022Z ◼ siret 390 910 867 00055 ◼ TVA FR 91 390 910 867 

Lindea ◼ Operations, investment & development ◼ 878 rue Nationale F-69400 Villefranche 

390 910 867 RCS Villefranche Tarare ◼ société à responsabilité limitée ◼ capital 77 100 €  
APE 7022 Z ◼ siret 390 910 867 00055 ◼ TVA FR 91 390 910 867 

accueil : +33 (0)4 74 67 54 27 ◼ email : lindea@lindea.com 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - Délégation Rhône Auvergne

Projet VIRGO+  /   Procédure n°2025-09

Marché d’extension et de réaménagement du bâtiment du Laboratoire des 

Matériaux Avancés (LMA) de l’Institut de Physique des 2 Infinis (IP2I)
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1 Implantation du projet

→emplacement du projet

Bâtiment VIRGO – LMA 

(Laboratoires de Matériaux Avancés)

7 avenue Pierre de Coubertin

69100 VILLEURBANNE
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1 Implantation du projet

→description générale

Le projet VIRGO+ consiste en l’extension du bâtiment 

VIRGO actuel et le réaménagement partiel de celui-ci 

afin d’accueillir ::

> Une salle blanche ISO3 (au sens de la norme 

NE EN ISO 14644-1) destinée principalement à 

accueillir une machine de traitement, et son 

raccordement à la salle blanche ISO3 actuelle,

> Des doigts gris, zones de reprises et locaux 

techniques associés,

> Un hall d’intégration multiusages 

> Le raccordement de cette extension aux utilités 

actuelles ou à créer.

NB : le projet d’extension nécessitera le 

réaménagement de certaines zones du bâtiment 

actuel à l’interface de l’extension, en préservant, au 

mieux et sans la dégrader, la continuité d’exploitation 

(maintien des qualités de températures, hygrométrie 

et empoussièrement)
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2 Besoins

→besoins généraux

NB : ces besoins représentent les besoins principaux et les plus dimensionnants; ils ne sont pas exhaustifs

Salle blanche = 150m² environ dont 30 m² environ pour une zone de polissage chimique

▪ ISO 3 (au sens de la norme NE EN ISO 14644-1) 

▪ T= 22°C +/- 0.1°C

▪ Hr entre 50 et 62 %

▪ 1T/m²

.Elle sera implantée au RDC au même niveau que la salle actuelle. Cette salle blanche sera accompagnée de ses locaux techniques CVC, d’un doigt 

gris au RDC, d’un plenum de reprise au sous-sol

Hall d’intégration = 350 m² environ dont 50 m² pour une salle accueillant une polisseuse

▪ Non classé

▪ T= 22°C +/- 2°C

▪ Hr non contrôlée

▪ Pont roulant 10T

▪ 3T/m²

Couloir de visite = pour voir la salle blanche, le doigt gris et le hall d’intégration 

Utilités concernées

- froid : nouvelles productions à créer 

- chaud : depuis réseau chaud urbain DALKIA

- CVC : renouvellement d’AN, filtration, contrôle hygrométrie, régulation

- EFS, ECS

- CFO : départs à créer depuis TGBT existant  courant normal, secouru, ondulé

- CFA : VDI, DI, anti-intrusion, video-surveillance, contrôle d’accès, GTC

- air comprimé, gaz labos

- eau déionisée EDI

- eau de refroidissement process

- aspiration centralisée
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2 Besoins

→prédimensionnement et organisation spatiale de principe

Hall

Salle Blanche

salle 

blanche 

actuelle

VIRGO

VIRGO +

VIRGO
VIRGO +

VIRGO
VIRGO +

coupe sur salle blanche

coupe sur hall

salle blanche 

actuelle

salle blanche 

actuelle

plan masse de principe

A

A

B

B

coupe A-A de principe

coupe B-B de principe
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3 Appel d’offres

→prestations attendues pour le projet

La consultation est lancée dans le cadre d’une procédure avec négociation pour aboutir à un marché de conception-réalisation

Missions d’études concernées

- missions de maîtrise d’œuvre 

> APS, APD, PRO, VISA, DET, AOR, GPA

- autres missions

> Études de Synthèse

> OPC

> études géotechniques G2AVP, G2PRO, G3

> études  acoustiques dont la vérification des émergences sonores

> CSSI 

> commisionnement

Travaux concernés

> terrassements généraux

> fondations spéciales

> gros œuvre maçonnerie

> charpente 

> couverture, étanchéité bardage

> revêtements de façades

> menuiseries extérieures

> portes industrielles

> serrurerie métallerie

> plâtrerie doublages

> menuiseries intérieures

> carrelage faïence

> revêtements de sols souples

> faux plancher

> faux plafonds

> cloisons modulaires

> cloisons et plafonds de salles blanches

> courants forts

> courants faibles 

> GTB

> CVC

> plomberie-sanitaires

> gaz et fluides labos

> eau déionisée 

> eau de refroidissement process

> aspiration centralisée

> pont roulant

> élévateur

> VRD  et aménagements extérieurs

> espaces verts
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