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Note QE 1 - ETUDE AÉRAULIQUE ET THERMIQUE 
o​ la restitution des données météo, dont les vents, alimentées au fil 
des études par d’éventuelles précisions liées à une station météo proche, 
o​ les héliodons et études d’exposition fine des parois et baies 
o​ le zonage thermique 
o​ la justifications détaillée des facteurs solaires pour les toitures, 
baies, façades 
o​ les simulations thermiques dynamiques restituée en diagrammes 
de givoni, 
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Note QE 2 - ETUDE DU CONFORT VISUEL ET DE L’AUTONOMIE EN 
LUMIÈRE DU JOUR 
Elles intègrent l’optimisation du confort visuel par le détail des vues 
offertes aux usagers, l’apport en éclairage naturel, son autonomie par 
rapport à l’éclairement visé, et la conception d’un éclairage artificiel 
performant et économe. Les simulations seront faites sur à minima les 
locaux types représentatifs des blocs homogènes de locaux mais 
également sur les locaux les plus pénalisés. L’équipe pouvant bien sûr 
proposer de simuler l’ensemble du bâtiment. 
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Note QE 3 - ESTIMATION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE TOUS 
USAGES SUIVANT PLUSIEURS SCÉNARIOS : 
Il demandé d’estimer les consommations d’énergie tous usage, et de les 
décomposer selon les 
catégories indiquées : 
Consommations immobilières prioritaires 
Consommations immobilières complémentaires 
Consommations mobilières. 
Pour les consommations immobilières des valeurs plus précises pour les 
consommations seront détaillées : ECS / Ventilation / Éclairage (hors 
parking) / rafraîchissement (/chauffage ) / auxiliaires 
Eclairage des parkings, 
Ventilation des parkings, 
Ascenseurs, 
Part de production d’énergie exportée. 
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Note QE 4 - ETUDE ENERGIES RENOUVELABLES 
elles permettront de proposer des solutions de production sur site avec 
stockage d’énergie, notamment photovoltaïque. Le concepteur proposera 
le taux de couverture des besoins en visant à minima un bâtiment 
produisant davantage d’énergie finale qu’il n’en consomme. Les modalités 
de montage seront comparées avec notamment un investissement du 
MOA avec autoconsommation ou un investissement/exploitation 
externalisé ou autre montage en vigueur. La réponse à l’appel à projet 
IRVE et PV en autoconsommation de l’ADEME est à intégrer. Les mesures 
conservatoires seront prévues quel que soit le montage envisagé. 
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