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Le cadre de devis quantitatif joint à l'appel d'offres devra être respecté afin de permettre 
la comparaison des diverses propositions.
Toutes les colonnes (quantités, prix unitaire et prix total) devront obligatoirement être renseignées, 
faute de quoi, l’offre ne pourra être recevable.

 
Les quantités mentionnées, données à titre indicatif, n'ont aucun caractère contractuel.
Les entreprises, si elles conservent ces valeurs, en prennent donc la responsabilité

Les intitulés des différents postes sont sommaires, les travaux et leur localisation étant déjà décrits dans
le C.C.T.P. Ils ne mentionnent que les matériaux, mais les prix devront comprendre la fourniture, le transport,
la pose et toutes sujétions de difficultés afférentes au chantier.

Un poste "divers" est prévu pour que l'entreprise prévoie et forfaitise tous les travaux nécessaires 
qui n'auraient pas été mentionnés.

N°   DESIGNATION DES ARTICLES U Qtés P. U. P. T.

1

QUANTITATIF 

VRD - DEMOLITION - GROS-ŒUVRE - REVETEMENT DE SOL EXTERIEUR
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N°   DESIGNATION DES ARTICLES U Qtés P. U. P. T.
1.4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.4.1.1 Installations de chantier F 1                   -   € 

1.4.1.2 Constat d'huissier F 1                   -   € 

1.4.1.3 Etudes d'exécution F 1                   -   € 

1.4.1.4 Gestion des déchets de chantier F 1                   -   € 

1.4.1.5 Implantation F 1                   -   € 

Total chapitre 1.4.1 -  €                

1.4.2 TRAVAUX DE VRD

1.4.2.1 Reprise de réseaux existants Ens 1                   -   € 

1.4.2.2 Terrassement en déblai m3 10                   -   € 

1.4.2.3 Remblais m3 30                   -   € 

1.4.2.4 Fond de forme m² 75                   -   € 

1.4.2.5 Caniveau à fente ml 2,5                   -   € 

1.4.2.6 Raccordements sous trottoir U 3                   -   € 

1.4.2.7 Essais et réception des réseaux Ens 1                   -   € 

1.4.2.8 Traitement des "espaces verts" Ens 1                   -   € 

Total chapitre 1.4.2 -  €                

1.4.3 TRAVAUX DE DEMOLITION

1.4.3.1 Arasement bâtiment "pagode" Ens 1                   -   € 

1.4.3.2 Muret de cloture Ens 1                   -   € 

1.4.3.3 Escalier & jardinière Ens 1                   -   € 

1.4.3.3 Démolition partielle dallage Ens 1                   -   € 

1.4.3.3 Piquage revêtement de sol Ens 1                   -   € 

1.4.3.3 Piquage enduits Ens 1                   -   € 

Total chapitre 1.4.3 -  €                

1.4.4 GROS-ŒUVRE

1.4.4.1 Micropieux U 14                   -   € 

1.4.4.2 Têtes de micropieux U 14                   -   € 

1.4.4.3 Murs préfabriqués m² 40                   -   € 

1.4.4.4 Banc préfabriqué U 1                   -   € 

1.4.4.5 Dalle portée m² 50                   -   € 

1.4.4.6 Escalier U 1                   -   € 

1.4.4.7 Maçonnerie d'agglomérés à bancher m² 9                   -   € 

1.4.4.8 Enduits m² 40                   -   € 

1.4.4.9 Chaperos préfabriqués en béton ml 7                   -   € 

Total chapitre 1.4.4 -  €                

1.4.5 REVETEMENT DE SOL EN RESINE

1.4.5.1 Etat et préparation du support                   -   € 

1.4.5.2 Résine de sol extérieure antidérapante                   -   € 

1.4.5.3 Points particuliers de traitement en résine                   -   € 

Total chapitre 1.4.5 -  €                

1.4.6 GUIDE CANNE ET BANDES D'EVEIL

1.4.6.1 Guide canne et bandes d'éveil                   -   € 
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N°   DESIGNATION DES ARTICLES U Qtés P. U. P. T.

Total chapitre 1.4.6 -  €                

1 VRD - DEMOLITION - GROS-ŒUVRE - REVETEMENT DE SOL EXTERIEUR
1.4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ens 1 -  €                
1.4.2 TRAVAUX DE VRD ens 1 -  €                
1.4.3 TRAVAUX DE DEMOLITION ens 1 -  €                
1.4.4 GROS-ŒUVRE ens 1 -  €                
1.4.5 REVETEMENT DE SOL EN RESINE ens 1 -  €                
1.4.6 GUIDE CANNE ET BANDES D'EVEIL ens 1 -  €                

Total  HT -  €                

TVA 20 % -  €                

Total  TTC -  €                

RECAPITULATIF 


