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Le cadre de devis quantitatif joint à l'appel d'offres devra être respecté afin de permettre 
la comparaison des diverses propositions.
Toutes les colonnes (quantités, prix unitaire et prix total) devront obligatoirement être renseignées, 
faute de quoi, l’offre ne pourra être recevable.

 
Les quantités mentionnées, données à titre indicatif, n'ont aucun caractère contractuel.
Les entreprises, si elles conservent ces valeurs, en prennent donc la responsabilité

Les intitulés des différents postes sont sommaires, les travaux et leur localisation étant déjà décrits dans
le C.C.T.P. Ils ne mentionnent que les matériaux, mais les prix devront comprendre la fourniture, le transport,
la pose et toutes sujétions de difficultés afférentes au chantier.

Un poste "divers" est prévu pour que l'entreprise prévoie et forfaitise tous les travaux nécessaires 
qui n'auraient pas été mentionnés.

QUANTITATIF 
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N°   DESIGNATION DES ARTICLES U Qtés Qtés 
Ent P. U. HT P. T. HT

RAPPEL DES DIVERSES PHASES DE TRAVAUX

3.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER
. Eclairage de chantier : bandeau LED ml 10 -  €              
. Coffret de prises et chantier U 1 -  €              
. Alimentations éclairages ml 20 -  €              
. Alimentations prises ml 20 -  €              
. Raccordements U 2 -  €              
. Divers et sujétions ens 1 -  €              

Total chapitre  3.3.1 -  €              

3.3.2 ETUDES ET DOE
. Dossier d'exécution ens 1 -  €              
. Dossier de recollement ens 1 -  €              
. Divers et sujétions ens 1 -  €              

Total chapitre  3.3.2 -  €              

3.3.3 DEPOSE
. Repérage et consignation des circuits ens 1 -  €              
. Dépose des équipements techniques  sur la zone du parvis ens 1 -  €              
. Dépose des boîtes de dérivations, de la goulotte, des disjoncteurs. ens 1 -  €              
. Dépose des circuits électriques ens 1 -  €              
. Dépose des équipements techniques conservés pour pose à nouveau ens 1 -  €              
. Protetions des équipements techniques à proximité du SAS ens 1 -  €              
. Divers accessoires ens 1 -  €              

Total chapitre 3.3.3 -  €              

3.3.4 REAMENAGEMENT COURANTS FORTS
. Gaines ICTA de diamètre 20 pour CFO ens 50 -  €              
. Gaines ICTA de diamètre 25 pour CFO ens 100 -  €              
. Protection pour passage devant mur en béton  : 3cmx30cm sur 3,00m ml 3 -  €              

. Tube IK10 de diamètres divers ens 5 -  €              

. Percements divers U 10 -  €              

. Reconstitution des passages CF U 2 -  €              

. Câble U1000 RO2V 2 x 1.5 mm² ml 50 -  €              

. Câble U1000 RO2V 3 G 1.5 mm² ml 200 -  €              

. Câble U1000 RO2V 5 G 1.5 mm² ml 100 -  €              

. Boîtes de raccordement ECL / FM ens 5 -  €              

. Câblette cuivre nu 25 mm²  et interconnexion de poteaux métalliques ml 50,00 -  €              

. Mesure prise de terre inférieure à 15 Ohms ens 1 -  €              

. Répartiteur de terre u 1 -  €              

. Mise à la terre , interconnexions U 4 -  €              

. Liaisons équipotentielles ml 50 -  €              

. Luminaire  type 1 encastré rectangulaire IK10 u 4 -  €              

. Luminaire type 2 type borne IK10 avec fixations chimiques u 4 -  €              

. Bloc béton pour luminaire type 2 à côté escalier 3 marches sortie 1 UP u 1 -  €              

. Bloc évacuation sur source centrale existante u 4 -  €              

. Grille IK10 u 3 -  €              

. Câble U1000 CR1 2X1.5 mm² ml 100 -  €              

. Autres circuits laissés en attente dans le sous-sol U 4 -  €              

. Boitiers de dérivations : éclairage extérieur, alim écran, alim portail et portillon U 3 -  €              

. Déplacement inter à clé pour portail u 1 -  €              

. Passage bureau de contrôle ens 1 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              
Total chapitre 3.3.4 -  €              

Réaménagement du parvis rue Riquet à Toulouse - CAF 31 
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3.3.5 REAMENAGEMENT COURANTS FAIBLES
. Gaines ICTA de diamètre 25 pour Cfa ens 200 -  €              

. Pose coffrets étanches avec serrure u 1 -  €              

. Raccordements ventouses en applique u 2 -  €              

. Inter SA étanche lumineux pour sortie portillon u 1 -  €              

. Relais temporisé u 1 -  €              

. Alimentation 12V avec relais de pilotage pour bandeau ventouse u 1 -  €              

. Raccordement moteur portail et périphériques u 1 -  €              

. Câblage, ml 150 -  €              

. Liens informatiques à repasser pour écran + recetatage u 1 -  €              

. Essais et Formation ens 1 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre  3.3.5 -  €              

RECAPITULATIF GENERAL :
INSTALLATION DE CHANTIER -  €               
ETUDES ET DOE -  €               
DEPOSE -  €               
REAMENAGEMENT COURANTS FORTS -  €               
REAMENAGEMENT COURANTS FAIBLES -  €               

TOTAL GENERAL H.T.  : -  €               

T.V.A.  : -  €               

TOTAL GENERAL T.T.C.  : -  €               


