MAITRE D’OUVRAGE

E_, _. MINISTERE DE LA JUSTICE

f.'l'.'-'rr-' " ﬁ'g..'llnr.-' o Fraferniié DISP TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Cité administrative — Bat G
2 Bld Armand Duportal

31000 TOULOUSE

MINISTERE DE LA JUSTICE

e OPERATION

CREATION D’ARMURERIES

Maison d’Arrét de Carcassonne

BUREAU D’ETUDES TCE / MAITRISE D’OEUVRE

atl I MATH Ingénierie - 478 rue de la Découverte

Ingénierie 31670 LABEGE

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Lot 02 — Plomberie - CVC

ESQ APS APD PRO-DCE ACT EXE DET

2277 INTERVENANT M.D SEPTEMBRE 2025

MODIFICATIONS

24 sept 2025 |Premiére émission




Affaire : DISP Armurerie Carcassonne 1/39

Phase : PRO-DCE Lot 02 PLB-CVC
Rédacteur : MATH INGENIERIE 24-09-2025
SOMMAIRE
T €1 =\ = 2 I = 3
1.1 ODJEE AES TraVAUX ...ttt ettt e e s bt e e e b e e e e sbr e e e e breeeeaaes 3
1.2 Description des travauX.........cooo i 3
1.3 Limites générales de I'insStallation ... 4
I T T 1= =Y = 1 (PSR 4
1.3.2 Réservations, percements e repriSES ... .. ... 4
1.4  Limites de prestations ..., 4
1.4.1 Lot « Gros CEuvre — Platrerie — Serrurerie — Peinture — Revétement de sol - Mobilier »..4
1.4.2 Lot « EIECHCIHE CFO-CRFA M .eiiiiiiie ettt ettt e st e e st e e s snnae e e s enneeaeas 5
LRI O70 )4 (=Y o TU e (U o [0 113 =Y SR OPPERTRSR 5
1.6  Classement du DAtIMENT ... e e e e e e e e e 5
1.7  Préparation et installation de chantier...............ccc 5
1.8 CoNNAISSANCE AU OSSIEN ......eiiiiiieiiiiiieii et ee e e e e et e e e e e e et er e e e e e e s e e nnneeeeeaeeeeaanneneees 5
1.9 Limites générales de l'installation ...............cc 6
1.10 Pieces annexes A 12 SOUMISSION .........uuiiiiieiiiiiiieiiee e e e e et ee e e e e e seerereeeeeessnnnerereeeeeesannnrneeees 6
111 Plans el PiCCES ... 6
1.11.1 Avant le début deS traVaUX..........ueeiiiiiiiiiiiiiii e e e e e e e e e e e nneneeeeas 6
R O N = I 1 T LYo = Y= 1 7
1.12 Essais et réCceplion........cooo 8
R T 7o o {0 =1 o o TSSO 8
1.14 Remarque surle matériel.............co 8
R T € - = 1 o [ SO 9
1.16 Contraintes acoustiques et @a8rauliqUES..............ueeeiiiiiiiiiiiiiiie e 9
1.17 Note sur le cadre quantitatif..............ooiiiii e 9
1.18 Entretien pendant I'année de parfait achévement des travaux............cccccccoevviiiiieeeeeceecccinnnen. 9
2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES .........oooiiceiiicceresrceee s scssse s sssssse e s sssss s e s ssssne s s ssssne e ssssnnesssnsnnes 10
2.1 PlombeErie SANIAINE .........ueeiiiiiei e e e e e e 10
2.1.1 Réalisation des distributions EF - ECS ... 10
2t I V- Lo U - 1[0 1 SRR 11
0t I B B 1 = = 4o = PRSPPI 12
2.1.4  Essais de foNCHONNEMENT ........ooiiiiiiiie e e e e eea e as 12
2.1.5 Point de surveillance I€gIoNNElle ........ ... 12
21.6 Ringage des réseaux d'eau frOIdE ..........cuuiiiiiiiiiiiiiiie e 13
2.1.7  ProteCtions PhONIQUES ........eeeiiieiieiiieieeeee ettt eeeeeeseeeeessssssssssssssssssssssssesssssssnnesnnns 13
22 Y /- o 11 =Y (o o USSP 13
221 OUVIAGES QIVEIS ...eeeiiiieieiiiiee e e ettt e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e s aanbeeeeeaeeesaannnsrneeaaeeeas 13
A O | 1= 1= o = T SRR 14
2 B € - 11 1= Y 1V SRR 15
2.2 4 GAINES SOUPIES.....oeeiiiieiiiiiieieieieeeeeteeeeteeeeseseseeesessaesssssesesessssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsnsnnnnns 16
2.2.5 Bouches de soufflage et repriSe..........ccoiuiiiiiiiiiiiiii e 16
3  HYPOTHESES ET BASES DE CALCUL .........iiieeiccre e e s sssse e s sssssr e s s ssne e s s ssne e s s smne e sesmnes 19
3.1 PlOMDbDEIIE SANITAINE .......eeeeiiiiiee et e e e e e e st e e e e e e e e e r e e e e e e e e nnnrneees 19
311 BASES A€ CAICUI ... e e e e e 19
3.1.2  NOrmes et regIEMENTS ... ..ooiiiiiii e 19
3.2 Chauffage - Rafraichissement - Ventilation ..., 20
3.2.1  HypOthESES € DASE...c.oeiiiii et 20
3.2.2  NOrmMes et re€gIEMENTS ... ... e e e e e e aa e 22
4  DEPOSE /| EVACUATION ..o ccieiicccierssseresssssr e sssssssesssssss e sssssss e s sassssessssansessassnsessnsansessassnneenasan 22
5 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE-SANITAIRE...........ccooccceirrrrerennnecssneeeeeennns 23
Lo Tt B T g 1= = 1 1 (T USRS 23
LI €T OO PO PR PPPRROY 23
LR T = 1U N o (o [ USRS 24
5.3.1 Alimentation générale d’eau froide...........ooiiiiiiiiiiiii e 24
5.3.2 Distribution principale d’€au froide ...........euiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiieeieeeeeee e eeereee e —————————— 24
5.3.3 Distribution secondaire d’eau froide ............ccoiiiiiiiiiiiie e 24
LR I S O o] 1 {1 [ 1= TSRS 24
5.4  Eau Chaude SAnItaAire .........ccieeeiiiiiiiiiiiie e e sttt e e e e e st eee e e e e e e e eeeea e e s s seastaaeeeeaeeeeasnnrnneees 24
5.4.1 Production ECS par accumulation €lectrique.............coouiuiiiiiiiiiie i 24
5.4.2 Distribution principale d’eau Chaude ...............ooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee e 24

Lot 02 Plomberie-CVC 1/39



Affaire : DISP Armurerie Carcassonne 2/39

Phase : PRO-DCE Lot 02 PLB-CVC

Rédacteur : MATH INGENIERIE 24-09-2025
5.4.3 Distribution secondaire d’eau chaude @ 55°C ... 25
L O S 07 1] 11 {0 [ [ I PP PPRPR 25
5.5 Fourniture et pose des appareils sanitaires et aCCesSOIres.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiiieiiicccceeeeeeen, 25
5.5.1  LaVabO SUSPENAU .....eviiiiiiiieiiiiiiieetieeeeeteteseeeeseeeeseaessssesseseesssssssssssesssssssssssssssssssssnsnsssnnnsnnns 25
5.6 EVACUALIONS EUJEV ...t aan 27
5.6.1 Evacuations des appareils SAnItaireS ...........uuuuiieiiiiiiiiiiiiiieieiiieieeeeeeereeeeereeeeerereeare——————— 27
B.7  EVACUALIONS EP ...t aan 27
LR T b 1] (o (Y 0 27
5.9  ESSAIS / MISE BN SEIVICE....ueiiiie i it e ettt e e e e e e e e e s e e e e e e e e seabraaeeeaeeeesnnsrneeees 27
6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT ..........cccccecmrernnn. 29
6.1 Climatisation du 10Cal AFMUIEIIE .........ooiiiiiiiiiieeee e e e er e e e e e e e aaees 29
L 0t I TR € 1= Y T = 11 (=SSOSR 29
6.1.2  Principe de foNCONNEMENT..........ccoiiiiiiiiie e 29
6.1.3  Groupe extérieur MONO-SPIit......ooiiiiiiiie e e e e 29
LT L B T o1 (= a1 (= Y =T U YOO PPPPPPPINt 31
6.1.5  Circuit frIgOfIQUE.......eeii e e 32
B.1.6  CirCUIL BIECIIQUE ... uveeeii e e e e e e e e st e e e e e e e s eanrreeeaeaeean 33
L0 A (= To [ =1 T o PP PPPPPPPPPRt 33
6.1.8 Réseau d’évacuation des condensats en PVC secondaires ..........ccccceveeeeeeiiicnieeeenennn. 34
B.1.9  MiISE BN SEIVICE....eeeiiiiiiiiiiiieieteeeeeteeeeeeeteteeeeeeaeeeeseassssesesesasssssssssssssssssssssssssssssnssssssnsnsnnnrnnns 34
6.1.10 Installation / Mise en ceuvre / garantie ... 35
7 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION ......cooiiiieirere e e s ssse e sessme e s e smme e semns 36
8 T 1T o L= TSP 36
7.2 EXITACHION Loeeeiiiieiititt s 36
7.21  Caisson d’'extraction ... 36
A% T 1 E510 11 = 1T o P URSOOPP PP 37
7.3.1  Caisson d’'insufflation ... 37
7.4  RESEAUX ABIAUNIQUES ....oiiiiiiiie ittt ettt e e e e e e et e e e e e bee e e e ennes 37
7.4.1 Réseau de prise d’'air NEUT .........cooiiiiiiiii e 37
7.4.2 Réseau de rejet d'air VICIE .......ooiiiiiiiiiiiiie e 37
7.4.3 Réseau de SOUflage ......ccuuiiiiiiii et 37
744  RESCAU UE IEPMISE ..eeiiiiiiiie ittt e et e e et e e e sbb e e e sbbe e e e sbteeeesanbeeeeaans 37
A S T 07 1o {1 o [= IO PP UR RSSO PRPR 38
746  Clapet COUPE-TEU .....oeiiiiiiii ittt e e st e e e e raeeeeeeaes 38
A A =T o =T = =T o B PRSP 38
7.5  Diffuseurs de VENTIatioN ..o e e e 38
4 T B € 1= 011 = 1 (= RSO PRPPR 38
AR TS To 10 1 F- o = PRSP PRR PRI 38
48 T T =T o] 4 TR UPRRPTPRRN 38
7.6 ESSQIS/MISE €N SEIVICE.........eeeeeeeeeeeeeee ettt 39
7.6.1  ESSAIS, MISE BN SEIVICE ... e ettt et e et e e e e e e e et e e e e e s e e eaaanaees 39

Lot 02 Plomberie-CVC 2/39



Affaire : DISP Armurerie Carcassonne 3/39
Phase : PRO-DCE Lot 02 PLB-CVC
Rédacteur : MATH INGENIERIE 24-09-2025

1 GENERALITES

1.1 Objet des travaux

Le présent document a pour objet de définir le matériel et conditions techniques d’exécution du
lot CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / PLOMBERIE pour le projet de création d’une
armurerie a la Maison d’Arrét de Carcassonne, 3 Avenue du Général Leclerc, 11 000 Carcassonne.

Les prestations d’équipements de CVC et Plomberie Sanitaire seront exécutées en conformité avec
les normes en vigueur.

1.2 Description des travaux
Les différents travaux définis au présent dossier consistent a réaliser :

Dépose :

Dépose des installations techniques existantes de la zone a restructurer, a savoir :
- Consignation des réseaux de plomberie de la zone a restructurer
- Continuité de service des zones non restructurée

Plomberie - sanitaire :

- Lareprise et 'adaptation du réseau d’eau froide présent dans la zone a aménager.

- La reprise et 'adaptation du réseau gaz (le cheminement du réseau gaz dans le local archives
dans gaine coupe-feu 2h) et dans la zone a aménager y compris mise en place vannes de
coupure.

- Fourniture et pose d'un lavabo y compris robinetterie, alimentation eau froide, eau chaude et
évacuation.

- Fourniture et pose d'un cumulus électrique de 15L instantané y compris raccordements
hydrauliques et électrique.

- Essais et mise en service.

Chauffage - rafraichissement :

- Chauffage/Rafraichissement du local armurerie par systéme mono-split fonctionnant au R32
avec unité intérieure type murale.

Ventilation :

- Ventilation hygiénique par CTA Double flux sans récupération d’énergie

o La ventilation de I'armurerie sera réalisée par un systéme de ventilation double-flux sans
récupération d’énergie avec deux ventilateurs distincts. Extraction et soufflage d’air dans
le local par I'intermédiaire de bouches coupe-feu équipées de modules de régulation.
Batterie électrique
Filtre
Réseaux de soufflage afin de diffuser de 'air neuf hygiénique
Réseau de reprise afin d’extraire de l'air vicié
Mise en place de bouches coupe-feu de soufflage et de reprise
Prise d’air neuf insufflateur en fagade
Rejet d’air vicié extracteur en facade
Modules de régulation
Piéges a sons
Calorifugeage réseaux de ventilation (soufflage et air neuf)
Régulation
Raccordements électriques insufflateur, batterie électrique et extracteur
o Percements (hors lots)
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o Essais et mise en service
o Fourniture et pose d’'une structure métallique type chaise

1.3 Limites générales de l'installation

1.3.1  Généralités

Le présent lot prend a sa charge la totalité des ouvrages nécessaires a la réalisation de ses
installations en complément a celles-ci et en particulier :

- Les travaux de serrureries, tels que, supportages des conduites hydrauliques, etc...
- Le transport et la manutention des équipements a pied d’ceuvre

- Les essais, contrdles, réglages et résultats a communiquer ou a diffuser

- La formation du personnel, les notices d'entretien

- Les études, plans de chantier et de recollement

- Le nettoyage des réseaux

- La peinture antirouille de ses ouvrages et le repérage des circuits

- Laresponsabilité des matériels déposés et stockés

- L’équilibrage des installations.

- Larégulation des installations électriques propres a ce lot.

Les divers documents du dossier définissent, pour chaque partie de l'installation, les travaux a la
charge de I'entreprise.

Toutefois, il est précisé que I'objet du marché est la réalisation de 'ensemble des travaux nécessaires
a la mise en état de fonctionnement de I'installation définie a ce dossier.

1.3.2 Réservations, percements et reprises

Les réservations pour les diamétres supérieures a 125mm et ensuite leurs rebouchages pour le
passage des chutes principales et colonnes sont a la charge du lot Gros-CEuvre ; si les réservations
n'étaient pas données en temps utile les percements et leurs rebouchages seront a la charge du
présent lot.

Les réservations pour les diameétres supérieures a 125mm et ensuite leurs rebouchages en
maconnerie principale (traversée de refend porteur, trémies, ...) sont a la charge du lot Gros-CEuvre ;
si les réservations n’étaient pas données en temps utile les percements et leurs rebouchages seront a
la charge du présent lot.

Les percements et carottages inférieures ou égales au diamétre 125mm sont a la charge du présent
lot.

Tous les percements dans les planchers, murs et cloisons, pour le passage des canalisations
secondaires (ainsi que celle commune avec le lot électricité) sont dus par le présent lot.

Tous les rebouchages dont il a eu la charge des percements, dans les planchers, murs et cloisons,
aprés passage des canalisations sont dues par le présent lot. Les rebouchages tiendront compte des
contraintes acoustiques et de sécurité (les produits de calfeutrement des traversées de cloisons ou
planchers devront faire I'objet d’un procés-verbal de résistance au feu).

1.4 Limites de prestations

Sont a la charge du :

1.4.1 Lot « Gros CEuvre — Platrerie — Serrurerie — Peinture — Revétement de sol - Mobilier »

- Regard évacuations
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- Toutes les réservations, carottages et percements dans les murs porteurs et non porteurs pour
passage des réseaux de plomberie (EF, Gaz, EU, condensats,...), de climatisation (liaisons
frigorifiques) et de ventilation y compris rebouchages sont dus au lot Gros-ceuvre)

- Reéservation et scellements des cadres pour la prise d’air neuf insufflateur

- Attentes EU

- Reéseau d’évacuation EU sous dallage

- Encoffrement coupe-feu du réseau gaz

1.4.2 Lot « Electricité CFO-CFA »

- Attente électrique FM pour cumulus électrique

- Attente électrique mono 230V pour alimentation groupe extérieur mono-split
- Attentes FM Insufflateur et extracteur

- Attente FM batterie électrique

- Arrét d'urgence ventilation

1.5 Contenu du dossier

Le présent CCTP sera appuyé par des plans qui ne seront consultables que lors de la visite préalable
a I'établissement des propositions financiéres :

- Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

- Plan CVC Plomberie Etat des lieux au 1/50°

- Plan CVC Plomberie Projet au 1/50°

En cas de divergence entre ces documents, l'entreprise sera tenue de signaler cette divergence au
stade de la soumission, et de chiffrer la disposition la plus contraignante.

1.6 Classement du batiment

Le batiment est soumis aux dispositions du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements pénitentiaires type maison d’arrét.

L'entrepreneur sera contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les
documents contractuels en vigueur applicables aux travaux de son marché.

1.7 Préparation et installation de chantier

Le titulaire du lot « gros-ceuvre » aura a sa charge les installations de chantier.

Néanmoins, le titulaire du présent lot devra se conformer au document joint au présent dossier
notamment le CCAP.

1.8 Connaissance du dossier

Pour I'établissement de son offre, I'entreprise doit obligatoirement suivre les prescriptions de
I'ensemble des piéces écrites.

Il ne pourra se prémunir d'aucune erreur ou omission dans les présentes piéces pour modifier le prix
global forfaitaire de son offre.

Il prendra connaissance de 'ensemble du dossier tous corps d’état et ne pourra invoquer I'ignorance
de celui-ci.

Le programme défini dans ce présent CCTP n'est pas limitatif. De ce fait, le prix du forfait indiqué dans
la soumission et servant de base au marché comprendra l'intégralité des prestations nécessaires au
complet achévement des ouvrages conformément aux prescriptions et réglements en vigueur connus
au jour de la soumission.

L’entreprise est censée, par le fait de sa soumission avoir pris connaissance de la nature et de
'emplacement des travaux, des conditions générales et locales et avoir une connaissance compléte
des sujétions consécutives a I'exécution des travaux envisagés.

Les offres de prix comprendront la fourniture, la main d’ceuvre et toutes les prestations nécessaires
pour I'exécution des travaux conformément aux dispositions du présent descriptif, sans limitation ni
restriction et suivant les régles de I'art de la profession et les textes en vigueur.
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L’entrepreneur devra se rendre compte sur plans et sur place des difficultés d’exécution.

Nota : Dans le cadre de travaux dans un site existant, une visite des installations actuelles est
fortement recommandée. Elle justifiera une bonne évaluation des travaux de dépose et de
raccordements, ainsi que des contraintes liées a I'environnement notamment de la continuité
des alimentations et des évacuations, ainsi que pour les passages des réseaux.

L’entreprise ayant remis une offre est réputée avoir visité les installations existantes avant de
remettre son offre.

Du fait de sa soumission, I’entreprise est réputée avoir tenu compte dans son offre, en matiére
de coiit et de processus de réalisation des travaux, des contraintes définies ci-dessus.

Par conséquent, elle ne pourra se prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une
indemnité quelconque.

1.9 Limites générales de l'installation

Les divers documents du dossier définissent, pour chaque partie de l'installation, les travaux a la
charge de I'entreprise.

Toutefois, il est précisé que I'objet du marché est la réalisation de 'ensemble des travaux nécessaires
a la mise en état de fonctionnement de I'installation définie a ce dossier.

L’entrepreneur devra donc prévoir dans sa fourniture tous les accessoires nécessaires a cette
réalisation et ne pourra invoquer un oubli au dossier pour éviter de fournir ou de monter tout organe
ou appareil nécessaire a la livraison en état de marche de 'ensemble de l'installation.

Il est précisé que la liste des travaux non prévus, éventuellement présentée en annexe de la
soumission est sans valeur si elle ne fait pas I'objet d’'une modification au présent DCE lors du
montage du dossier marché.

1.10 Piéces annexes a la soumission

En plus des piéces contractuelles définies dans le CCAP, I'entrepreneur joindra a sa soumission les
piéces techniques suivantes :

Projet de base :
- La liste des marques et types de matériel proposés s’ils différent de ceux préconisés.
- Le devis quantitatif chiffré suivant cadre joint

1.11 Plans et piéces

1.11.1 Avant le début des travaux

La mission du BET étant de type Base, toute I’étude d’exécution est a la charge de I’entreprise.
Des plans de principe de distribution et d’implantation sont fournis par le BET.

Tous les dimensionnements de gaines, réseaux, ... toutes les déperditions sont donnés a titre
indicatif. lls seront a vérifier et a préciser dans le cadre de la mission d’exécution de
I’entreprise.

Tous les passages et positions de gaines, réseaux, équipements, matériels sont donnés a titre
indicatif. lls seront a vérifier et a préciser dans le cadre de la mission de synthése de
I’entreprise.

En phase exécution-synthése, I’entreprise prévoira les adaptations au niveau des plans EXE du
gros ceuvre notamment au niveau des retombées de poutre.
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Le présent lot fera partie intégrante de la cellule de synthése et devra les études de synthése liées a
I'exécution de son ouvrage.

Avant le début des travaux, l'entreprise devra réaliser et soumettre au maitre d’ceuvre son étude
d’exécution :
A partir des piéces écrites fournies, I'entreprise donnera :

- les notes de calculs

- les plans d’exécutions précisant le parcours des divers réseaux avec les sections sur AUTOCAD
les plans de réservations et percements
les caractéristiques des attentes a laisser par les autres lots

- laliste du matériel
Les échantillons demandés par le Maitre d’Ouvrage et maitre d’ceuvre, ceux-ci étant dés lors
considérés comme de la propriété de ce dernier.

1.11.2 Ala fin des travaux

A la suite des travaux réalisés et en fonction de toutes les recommandations faites durant I'exécution,
I'entreprise fournira :

- les plans de recollement des ouvrages exécutés en trois exemplaires plus un reproductible.

- les notices techniques des appareils installés.

- laréférence clientéle si nécessaire des appareils posés.

- une notice d’entretien des installations.

- Tous les plans seront réalisés suivant la charte graphique, imposée par le maitre d’ouvrage et

décrite dans un le document en annexe du présent CCTP.

Format de fichier :
- Un seul fichier en format Pdf, non protégé, regroupant I'ensemble des documents, ainsi que les
plans en format Autocad
- Tous les plans seront réalisés suivant la charte graphique, imposée par le maitre d’ouvrage et
décrite dans un le document en annexe du présent CCTP.

Contenu :

- Fiche de renseignements comprenant :

e Nom, adresse,
Coordonnées de l'entreprise,
Coordonnées du BET
Coordonnées de l'architecte
Date de réalisation des travaux (début et fin)
Date de mise en service
Date de réception
Mémoire détaillant les principes de fonctionnement des installations (logique de
fonctionnement, zones d'influence, mode de régulation, programmation, schéma de
principe, ...)
o Liste du matériel comprenant les marques, types, références des appareils ainsi que les
coordonnées des fournisseurs

o Fiches de réglages, tableaux d'équilibrage des installations hydrauliques et aérauliques

e PV dessais

e PV de résistance au feu

e Attestations d’essais de fonctionnement définies par 'AQC

e  Schémas frigorifiques et charge de l'installation

e Fiches de mise en service constructeur

e  Schémas électriques, fiche de mesure d'intensité a pleine charge, tableau d'équilibrage
des phases

e  Préconisations de maintenance

e PV de mesures acoustiques

e Analyses d'eau

e Plans DOE d'implantation des appareils et des réseaux
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e Tous les plans seront réalisés suivant la charte graphique, imposée par le maitre
d’ouvrage et décrite dans un le document en annexe du présent CCTP.

La liste n'est pas exhaustive mais il faut limiter le volume du fichier. Nous exclurons, par exemple
toutes les documentations techniques et commerciales des fabricants qui sont maintenant accessibles
par Internet sur les sites des fabricants.

Diffusion :
- Diffusion aprés contréle et validation par le BET

Destinataires :
- Une version dématérialisée sera remise au BET et au Maitre d’ouvrage
- Un exemplaire en version papier sera remis au Maitre d’ouvrage.

1.12 Essais et réception

L’entreprise titulaire du lot devra assurer a sa charge les essais de fonctionnement définis par
I’Agence qualité construction (AQC).

Les essais et contrbles sont a la charge de l'entreprise et comporteront notamment les points
énumérés ci-aprés sans que cette énumération ait un caractere limitatif :

- Essais a froid et a chaud de toutes les canalisations avec vérifications de la tenue des supports,
points fixes, etc...

- Contréle des calorifuges.

- Mesure de débits.

- Mesures acoustiques.

- Fonctionnement des appareillages de production ’ECS

- Contréle des températures intérieures

- Vérification de la conformité des prestations et fournitures dues par le présent lot

- Contréle général du bon fonctionnement de I'installation

Les essais sont planifiés et effectués par le prestataire titulaire du présent corps d’état avant tout
contrble de réception. Le prestataire titulaire du présent corps d’état consigne en temps utile tous les
résultats relevés dans un document établi suivant le cadre défini par le Maitre d'CEuvre.

Des essais complémentaires portant sur le fonctionnement de l'installation dans son ensemble
pourront étre demandés lors de la réception. lls pourront faire I'objet de réserves sur le
fonctionnement de l'installation dans son ensemble.

Aprés remise des documents (notes de calculs, plans d’exécution, etc..) et lorsque les essais auront
donné satisfaction et le cas échéant lorsque les réserves faites au moment des essais auront pu étre
levées, la réception des installations pourra étre prononcée.

Pendant la période de parfait achévement des travaux, qui est de 1 an a compter de la réception des
travaux, I'entreprise devra remédier a ses frais a tous défauts de fonctionnement signalés par le
maitre d’ceuvre ou par le Maitre d’'Ouvrage

1.13 Coordination

Le titulaire devra prendre connaissance des autres lots afin qu'il cerne bien les conséquences que
pourront avoir sur ses prestations certaines interventions prévues par ailleurs.

Il devra étudier son offre en matiére de planning afin que l'offre s'inscrive bien dans un projet tel que le
Maitre d'Ouvrage le définit par ses exigences d'intervention et de délais.

1.14 Remarque sur le matériel
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Pour fixer un niveau de qualité, il est spécifié, pour chaque appareil, un matériel et un type.

Toutefois, en version de base, il sera chiffré le matériel préconisé.

1.15 Garantie

La durée de garantie est de DEUX ANS apres réception des travaux, pour les travaux accessibles.
La durée de garantie est de DIX ANS apreés réception des travaux, pour les travaux inaccessibles.

L’entrepreneur est tenu de fournir ou de réparer a ses frais, les éléments reconnus défectueux
pendant la durée de la garantie. Celle-ci s’entend piéces, main d’ceuvre et déplacements compris.

La réparation ou la fourniture des piéces, pendant cette période ne peut avoir pour effet de prolonger
celle-ci, déduction faite cependant du temps mis pour approvisionner lesdites pieces.

Pour tout le matériel fourni par I'entrepreneur, la garantie est celle fixée par les normes en vigueur.

La garantie ne s’applique pas aux détériorations provenant d’'une usure normale, de négligence, ou de
défaut d’entretien ou de surveillance, d’utilisation irrationnelle ou défectueuse causée par des tiers.

1.16 Contraintes acoustiques et aérauliques

Le niveau sonore di aux équipements techniques et les vitesses d’air en zone d’occupation dans les
locaux ne devront pas dépasser les valeurs données au tableau ci-aprés.

Dans le cas ou il serait constaté un niveau sonore supérieur aux prescriptions du présent CCTP,
I'entreprise devra mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir le niveau sonore

acceptable
TYPES DE LOCAUX Niveau ISO Niveau dBA Vitesse de l'air
Armurerie 30 35 0.2

L'entreprise évacuera ses gravats conformément aux dispositions du PGC.

1.17 Note sur le cadre quantitatif

Les offres des entreprises devront impérativement répondre sur la base du CDPGF fourni, avec prix
unitaires, sous peine d’étre rejetées.

L’offre de prix est réputée contenir une installation compléte et en ordre de marche ainsi que les frais
suivants :

- Compte prorata
- Essais de fonctionnement définis par I'Agence qualité construction (AQC)

- Dossiers des plans d'exécution
- Dossier de recollement.

1.18 Entretien pendant I’année de parfait achévement des travaux

La garantie de parfait achévement s’appliquera a la réparation de tous les désordres signalés par le
maitre d’ouvrage.

Le titulaire du présent lot devra garantir le bon fonctionnement de ses installations pendant 'année de
parfait achévement.
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2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.1 Plomberie sanitaire

2.1.1 Reéalisation des distributions EF - ECS

2111 Principe général

Les installations seront conformes a I'arrété du 30 novembre 2005 avec entre autres :
- Risque de brulure :
o Piéce destinée a la toilette : puisage <50°C
o Autre piéce : puisage <60°C
- Si le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est
supérieur a 3 litres, la température de I'eau doit étre égale ou supérieur a 50 °C en tout point du
systeme de distribution, a I'exception des tubes finaux d’alimentation des points de puisage. Le
volume de ces tubes finaux d’alimentation est le plus faible possible et dans tous les cas
inférieur ou égale a 3 litres.
- Lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal a 400 litres, I'eau
contenue dans ces équipements a I'exclusion des ballons de préchauffages doit :
Etre en permanence a une température supérieur ou égale a 55 °C a la sortie des
équipements ;
Ou étre portée a une température suffisante au moins une fois par 24 h.
Temps minimum de maintien de la température de I'eau a respecter :
o 2 minutes pour une température supérieure ou égale a 70°C
o 4 minutes pour une température de 65°C
o 60 minutes pour une température de 60°C

2.1.1.2 Alimentation générale

Raccordement sur le réseau EF existant, en plafond-plafond du sous-sol

2.1.1.3 Distribution secondaire

FOURNITURE

La distribution secondaire EF et EC se fera en tube cuivre ou en tube PER multicouche, marque
ACOME, type AQUACOME ou techniquement équivalent.

ASSEMBLAGE

Les raccordements de feront par soudo-brasure et raccord a brasure capillaire (850°C - résistance
mécanique supérieure a 40 kg/mm?2).

SUPPORTS
Les tuyaux seront fixés soit sur :
- Supports type chaise fixée en plafond par tige réglable avec colliers (dito ci-aprés)

- Par des colliers Atlas isophoniques en acier cadmié nervuré a 2 vis et contrepartie démontable,
vis de fixation. Fixation sur trous tamponnés.
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2114 Raccordement vers les appareils sanitaires

FOURNITURE

Pour l'alimentation des appareils, les tubes seront en cuivre rouge écroui, sans soudure.
ASSEMBLAGE

Les raccordements de feront par soudo-brasure et raccord a brasure capillaire (850°C - résistance
mécanique supérieure a 40 kg/mmz2).

SUPPORTS

Les tuyaux seront fixés par des colliers Atlas isophoniques en acier cadmié nervuré a 2 vis et
contrepartie démontable, vis de fixation. Fixation sur trous tamponnés. Il sera prévu un collier par mi
environ en partie courante.

BOITIERS DE RACCORDEMENT

Pour toutes les canalisations PE passant en encastré dans les cloisons (ou les doublages), il sera mis
en place un boitier de raccordement en cloison afin de sortir perpendiculairement et proprement de
celle-ci.

Ne seront pas tolérés les sorties de PE de placo sans boitier spécial de raccordement.

2.1.2 Evacuations

FOURNITURE

Les tuyaux en polychlorure de vinyle chloré non plastifié devront répondre aux Normes Francgaises
T 54.003 et 54.017, de couleur gris clair, ils devront étre titulaires de la marque de qualité PF.

Les raccords PVC devront étre conformes aux Normes Frangaises NF T 54.028 a 54.032, 54.040 et
54.041. lls seront titulaires de la marque PF 755.

ASSEMBLAGE
Tuyaux PVC

Les assemblages seront réalisés par emboitements collés aux adhésifs a solvants forts et
assemblages coulissants a joints préformés suivant articles 5.222 et 6.22 du DTU.

Les manchons de dilatation verticaux et d’allure horizontale étant différents, I'entreprise veillera a ce
qu’il ne se produise pas d’inversion sur le chantier.

Un point fixe est constitué par un encastrement, un scellement ou un collier serré sur tube. De plus,
tout branchement situé a plus de 2m d’un point fixe doit étre réalisé de fagon a en constituer un lui-
méme.
Distance maximale entre 2 points fixes :

- 3 mvidanges individuelles ou collecteurs d’appareils

- 4 m collecteur d’allure horizontale
Toute canalisation supérieure a 1 m entre 2 points fixes doit comporter un assemblage coulissant.

Les colliers seront placés a 0,20m de tout raccord.

En pose en gaine inaccessible, seuls les assemblages par collage et les manchons de dilatation sont
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autorisés.

En pose encastrée ou enrobée, seuls les assemblages par collage sont autorisés.

Au droit de la traversée des murs, les canalisations seront enrobées afin de constituer un point fixe.
Dans le cas ou un fourreau s’avérerait nécessaire, il sera réalisé en tube PVC du diamétre supérieur,
et 'espace libre sera comblé par un matériau résiliant et inerte.

SUPPORTS

Tuyaux PVC

Les tuyaux seront fixés par des colliers en matiére plastique a partie démontable ou du type a auto
serrage.

La liaison entre la queue et I'embase du collier sera réalisée par l'intermédiaire d'une douille taraudée
métallique noyée dans I'embase.

Une bague en matériau résiliant sera prévue entre la canalisation et la fixation ; mise en ceuvre
suivant l'article 3.2 du DTU.

2.1.3 Dilatations

Les dilatations pourront toujours s'opérer librement sans occasionner de dégat et, toutes dispositions
seront prises afin d'éviter les effets d'allongement sur les canalisations principales et aux points de
raccordement et ne pas entrainer de déplacement ou de forgage des appareils ou des colliers.

2.1.4 Essais de fonctionnement

Les entreprises ou leurs sous-traitants, les fabricants d'éléments (visés par la loi du 4 janvier 1978)
sont tenus d'exécuter en cours ou en fin de travaux les vérifications techniques que leur incombent.

Les résultats de ces vérifications devront étre communiqués avant réception des ouvrages, au
contrdleur technique qui les examinera et fera connaitre son avis du Maitre d'Ouvrage.

ESSAIS DE TUYAUTERIES DE DISTRIBUTION
Les tuyauteries seront éprouvées avant fermeture des faux plafonds.
La pression d’essai sera 1,5 x la pression de service.
L’installation sera remplie lentement et complétement purgée.
ESSAI DE CIRCULATION D'EAU CHAUDE
Aprés ouverture des robinets de puisage installés aux extrémités des réseaux de distribution, il devra
vérifier que :
- Le robinet est alimenté rapidement en eau chaude (quelques secondes aprés l'ouverture,
suivant I'éloignement de la tuyauterie d'alimentation remplie)
- La température de l'eau du robinet est conforme a la température disponible a I'appareil de

production.

2.1.5 Point de surveillance légionnelle

Cette surveillance repose sur des mesures de la température de I'eau et des campagnes d’analyses
de Iégionnelles dans les réseaux d’ECS, il sera donc prévu a minima les points de relevés suivants :
- Sortie de production d’'ECS
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- Fond de ballon de production / stockage d’ECS

- Point d'usage a risque et les plus éloignés de la production d'ECS

- Points d’usage représentatifs situés dans des services accueillant des patients particulierement
vulnérables au risque de légionellose

- Retour de boucle / retour général

POINT DE PRELEVEMENT
Le point de prélévement sera composé par un robinet flambable directement monté sur la canalisation
par piquage direct sans bras mort

TUBE TEMOINS
Définition :
Tube démontable de méme nature que la conduite

Position :
En aval des produits de traitement (forme coude prolongée sur bypass)
Sur le retour de I'eau chaude en amont du clapet (directement sur canalisation)

Prise d’eau pour contréle :

Robinet de prélévement flambable

Position :

1 prise d’eau en aval des produits de traitement

1 prise d’eau en amont des produits de traitement
1 prise d’eau sur le circuit d’eau chaude bouclé

2.1.6 Rincage des réseaux d'eau froide

Aprés avoir été éprouvées, les conduites seront lavées intérieurement au moyen de chasse d'eau.

Ces lavages seront répétés afin de faire disparaitre de I'eau toutes traces de go(t ou d'odeur
provenant du montage.

Il sera ensuite procédé a la désinfection des canalisations d'eau froide et d'eau chaude.

2.1.7 Protections phonigues

L'arrété du 14 juin 1969 sera strictement respecté dans le cadre du présent lot, ainsi que les
prescriptions relatives au présent CCTP.

Pour ce faire, le titulaire du présent lot sera réputé connaitre toutes les données du présent dossier.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les transmissions de vibrations et de bruits.

D'une maniére générale, les caractéristiques phoniques des installations, seront étudiées et réalisées
de maniére a ne pas engendrer de niveaux sonores supérieurs a 30 db (A).

De plus, ces installations ne devront pas transmettre aux parois et éléments d'équipement de locaux,

des vibrations repérables. En régle générale, les appareils sanitaires et lavabos seront désolidarisés
des supports et des parois.

2.2 Ventilation

2.2.1  Ouvrages divers

A I'exception des trémies réalisées par le lot « gros-ceuvre » et précisées dans le chapitre limite de
prestations, I'entreprise devra tous les percements de cloisons, murs et planchers nécessaires pour le
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passage des tuyauteries, gaines..., et rebouchages dans le matériau constitutif de la paroi
considérée.

Dans les cloisons les percements seront rebouchés au platre.

Dans le béton les percements seront rebouchés au mortier de ciment (planchers, fagades, refends,
etc. ...).

Y compris toutes sujétions de raccords assurant une étanchéité parfaite et une bonne isolation.

L’entrepreneur fera son affaire des incorporations de fourreau avant coulage et du maintien de
l'intégrité de leur fonction.

Tous les percements, dans les éléments de structure créés s’ils n’ont pas été communiqués en temps
et heure au titulaire du lot gros ceuvre, seront a la charge du présent lot.

2.2.2 Centrale d’air

Les centrales seront en conformité a la norme Européenne EN 1886 existante, avec des
performances certifiées par I'organisme européen EUROVENT.

Les filtres

* Les préfiltres G1 a G4 seront installés dans des glissiéres comprimables avec blocage
mécanique.

* Les filtres F5 a F9 seront installés dans des glissiéres comprimables avec plan de pose
périphérique par élément filtrant.

Dégagement des cellules sur la face latérale, au droit des cellules.

* Sur les CTA spécifiées au cahier des charges, les cellules seront installées dans des cadres
universels, serrage par clips a ressorts facilement manceuvrables.

* Dégagement de cellules en amont du plan de pose.

* Pour les filtres F5 a F9, les 2 solutions de pose seront conformes au classement F9 de la norme
européenne EN1886.

* Les batteries électriques

Ces batteries seront a double isolement équipées de deux thermostats de sécurité, un a réarmement
manuel et un a réarmement automatique avec bornier intérieur et porte d’accés sur charniéres,
presse-étoupe monté et passe-fil. Elles comporteront des éléments blindés, ailettes inox.

* Ventilateurs Centrifuge

Les ventilateurs dont la taille sera optimisée suivant ces performances pourront étre de 3 types
suivant la destination et les caractéristiques attendues :

1. Pour les centrales de traitement d’air dédiées aux locaux sans équipement de filtration particulier
et des pressions disponibles peu élevées, les ventilateurs a action pourront étre acceptés.

2. Pour les centrales de traitement d’air avec des équipements, filtres complets, des pressions
disponibles élevées, les ventilateurs a aubes a réaction seront exigés, en particulier pour leur stabilité
de débit d’air en fonction de la variation de la perte de charge du plan filtrant et de leur rendement.

3. Pour les locaux type salles propres a haute classification, il sera demandé des ventilateurs a
roue libre équipés de prise de pression annulaire pour la prise d’information nécessaire au pilotage du
variateur de fréquence obligatoire avec ce type de ventilateur.

* Construction et implantation :

L’ensemble groupe moto-ventilateur sera monté sur un chassis antivibratile.
La désolidarisation de la carrosserie sera obtenue par une manchette souple interne entre le
ventilateur et la paroi, sur le flux aéraulique et un jeu de plots a ressorts (lors d'un travail en
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compression) sous le chassis pour éliminer les vibrations basses fréquences.

* Pour les ventilateurs équipés de transmission par courroie, les chaises moteurs seront a
déplacement guidé et auto-alignant.

* Presse-étoupe pour alimentation électrique du moteur monté en usine (aucun pergage sur site).

* La sécurité mécanique sera conforme aux recommandations de la norme EN 1886.
Si une protection complémentaire est exigée, il sera demandé une porte grillagée intérieure
démontable afin de ne pas perturber I'aéraulique du ventilateur.

Piége a son:

La carrosserie sera en double paroi avec isolation a l'identique de la carrosserie de la centrale.

Les baffles seront constitués par de la laine minérale de classe MO, de différentes densités, la laine
minérale sera revétue d'une toile anti-érosion. Elles seront montées en glissiéres.

Les faces latérales du caisson seront traitées par des 1/2 baffles pour assurer 'efficacité acoustique.

* Code de construction

Le matériel devra étre en concordance avec :
- Les NORMES Francaises : NF
- Les NORMES Européennes : IEC e
- Les NORMES Européennes : CE

* Garanties

Le fabricant devra garantir et fournir les documents établissant :
La conformité du matériel avec les spécifications jointes ainsi qu'aux NORMES et CODES DE
CONSTRUCTION.
Les performances du matériel, en particulier :
- puissance en chaud et en froid
- débit d'air
- pression disponible
- efficacité des filtres
- courbes des ventilateurs

* Inspection et test
Une inspection et un test seront prévus en usine par le maitre d'ceuvre avant I'expédition du matériel
* Documents a joindre a la soumission
Spécifications techniques selon annexe jointe
Spectre acoustique de niveau de puissance et de pression
A l'aspiration de la centrale
Au refoulement de la centrale

Rayonné par la centrale

2.2.3 Gaine VMC
2.2.3.1 Réseau VMC

Gaines circulaires en acier galvanisé spiralé, assemblées par rivets et dont I'étanchéité sera assurée
par mastic et bande adhésive alu.

Le supportage des gaines sera réalisé par pendards et profilés métalliques, avec interposition de
matériau résilient.

Les tbles utilisées devront répondre a la norme NF 36.320 concernant la galvanisation. Le poids de
galvanisation sera de 400 gr/m3 double face, ce qui correspond a une épaisseur totale de 60 microns.
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2.2.3.2 Gaine soufflage centrale d’air

Gaines rectangulaires en acier galvanisé, y compris raidisseur, assemblées par cadres corniéres
bouchonnées avec mastic d’étanchéité et utilisation de boulons et écrous cadmiés.

Les tbles utilisées devront répondre a la norme NF 36.320 concernant la galvanisation. Le poids de
galvanisation sera de 400 gr/m3 double face, ce qui correspond a une épaisseur totale de 60 microns.
Le supportage des gaines sera réalisé par pendards et profilés métalliques, avec interposition de
matériau résilient.

Partout ou cela sera nécessaire, il sera prévu sur les gaines des manchons filetés en diametre 15/21

avec un bouchon méle (longueur maximum 30 mm) pour permettre la mise en place ultérieure
d’instruments de mesure.

2.24 Gaines souples

L'utilisation des gaines souples est limitée exclusivement au raccordement des bouches a des
réseaux de gaine rigide.

Les gaines souples auront une classification globale MO pour la résistance au feu.

La longueur de la gaine souple sera de 1,5 m au maximum.

2.2.5 Bouches de soufflage et reprise

2.2.5.1 Soufflage

Elles seront du type plafonnier circulaires pour dalles de faux-plafond, elles comporteront des
lamelles, dont la position devra étre réglable et permettre d’agir suivant la direction du soufflage de
I'air (horizontale, verticale, oblique).

Le réglage devra étre facile, précis et stable.

Elles seront équipées d’'un registre pour réglage du débit, et d’'un plénum de soufflage.

2.25.2 Reprise

Elles seront du type plafonnier rectangulaire a fentes, équipées de damper de réglage.

2.25.3 Prises d’air extérieur

Elles seront rectangulaires, constituées d’un cadre en profilés ou en téle d’acier. Elles comporteront
des pattes a scellement, des ailettes inclinées de protection contre la pluie et un grillage arriére
démontable a mailles de 15 x 15mm. Protection de I'acier par peinture ou galvanisation.

2254 Bouches d’extraction “sanitaires”

Les bouches d’extraction devront étre ininflammables et ne pas étre en matiére conductrice.
Le débit des bouches sera réglé automatiquement sous I'effet de la pression différentielle.

Elles seront montées directement dans les trainasses horizontales avec un joint torique, assurant la
tenue et I'étanchéité.

2.3 Chauffage - Climatisation

2.3.1 Ouvrages divers
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L'entreprise devra tous les percements de cloisons, murs et planchers nécessaires pour le passage
des tuyauteries, gaines..., et rebouchages dans le matériau constitutif de la paroi considérée.

Dans les cloisons les percements seront rebouchés au platre.

Dans le béton les percements seront rebouchés au mortier de ciment (planchers, fagades, refends,
etc. ...).

Y compris toutes sujétions de raccords assurant une étanchéité parfaite et une bonne isolation.

L’entrepreneur fera son affaire des incorporations de fourreau avant coulage et du maintien de
l'intégrité de leur fonction.

Tous les percements, dans les éléments de structure créés s’ils n’ont pas été communiqués en temps
et heure au titulaire du lot gros ceuvre, seront a la charge du présent lot.

2.4.2 Fourreaux

Dans les traversées de planchers, murs et cloisons, les canalisations passeront sous fourreaux ICT
non fendus. Le vide laissé entre le tube et le fourreau sera bourré d'un matériau plastique genre
n n

SELSTIK".

Les scellements et raccords au droit des fourreaux sont a la charge de ce lot.

2.3.2 Supportage

Les canalisations aériennes seront supportées soit par consoles, soit par pendards ou colliers a
sceller a contrepartie démontable.

Il sera prévu un support a chaque dérivation, 'espacement maxima entre chaque support sera le

suivant :

- Diamétre <a 20 mm L inférieur ou égale a 1Tm
- “ compris entre 20 et 40 mm L inférieur ou égale a 2m
- “ supérieur a 40 mm L inférieur ou égale a 3m

2.3.3 Contraintes Acoustiques

Le bruit généré par le fonctionnement des équipements techniques entre dans le champ d’application
du décret 2006-1099 du 31 aodlt 2006, relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le
code de la santé publique.

Celui-ci fixe les valeurs de 'émergence admises qui sont calculées a partir des valeurs suivantes : 5
décibels A (dB(A)) en période diurne (de 7 heures a 22 heures) et 3 dB(A) en période nocturne (de 22
heures a 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée
d’apparition du bruit particulier, selon le tableau suivant.

Détermination du terme correctif en fonction de la durée d’apparition

De plus, lorsque le bruit, pergu a lintérieur des pieces principales de tout logement d’habitation,
fenétres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles,
I'émergence est également caractérisée si 'émergence spectrale de ce bruit, est supérieure aux
valeurs limites suivantes :

. 7 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz ;

. 5 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz.

2.3.4 Calorifuge

L'installation sera calorifugée.

Systéme VRV et climatisation

Les canalisations seront isolées avec de 'ARMAFLEX IT 13 mm a lintérieur et par Styroclim a
I'extérieur finition armacal avec protection anti-UV.
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On évitera autant que possible la découpe de l'isolant lors de la pose, et on préconisera la pose en
enfilant le tube en cas de tube neuf.
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3 HYPOTHESES ET BASES DE CALCUL

3.1 Plomberie sanitaire

3.1.1 Bases de calcul

* CALCUL DES RESEAUX D'ALIMENTATION

Les débits de base des appareils en alimentation d'eau chaude et d'eau froide seront conformes aux
Normes Francaises P 41.201 a 204.

Les débits de base des appareils en évacuation seront conformes aux Normes Frangaises P 41.201 a
204.

Les vitesses d'écoulement maximales seront pour les alimentations :

- Canalisation en locaux techniques et en sol :2m/s
- Colonnes montantes :1,5m/s
- Branchements d'étages et d'appareils 1 mls

La pression résiduelle au robinet le plus défavorisé ne devra pas étre inférieur a 1 bar.
Les diamétres minima seront de 12/14 pour le cuivre pour le transport de I'eau.

Pour I'eau chaude sanitaire, les débits, vitesses d'écoulement, simultanéités et pressions résiduelles
seront les mémes que pour les réseaux d'eau froide.

Débits d'alimentation et d'évacuation, diamétre d'évacuation :

Alim. EF Alim. ECS Base évac. Diam. évac.
Lavabo / Vasque 0,20 I/s 0,20 I/s 0,751/s DN 40
Evier 0,20 I/s 0,20 /s 0,75 /s DN 40
Poste d’eau 0,20 I/s 0,20 I/s 0,75 /s DN 40

3.1.2 Normes et réglements

Les travaux seront soumis a I'ensemble des Normes et réglementations actuellement en vigueur, sans
restriction ni réserve. En particulier, ils suivront les prescriptions suivantes :
- Le code de la construction et de I'habitation
- Tous les réglements de sécurité et de protection incendie en vigueur en particulier concernant
les ERP.
- Les réglements, arrétés et décrets ministériels et départementaux s’appliquant a ces ouvrages
- Les réglements sanitaires départementaux

Les Documents Techniques Unifiés et en particulier :

- DTU®60.1 :Cahier des Charges applicables aux travaux de plomberie y compris additifs.
- DTU60.11 : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaires et évacuations.

- DTU 60.31 : canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié eau froide avec pression.
- DTU®60.5 : Canalisations en cuivre.

- DTU 65.10 : Canalisations d’eau chaude et froide sous pression.

- DTU 65.20 : Isolation des circuits a température supérieure a température ambiante.
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Les Normes Francaises AFNOR en particulier celles applicables aux différents matériels de
plomberie :

- NF P 41.401: distribution d'eau chaude ou d'eau froide (terminologie).

- NF P 41.102: évacuation des eaux usées (terminologie).

- NF P41.201: code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et
installations sanitaires urbaines.

- NF P 41.015: mesure du bruit émis par la robinetterie de puisage.

- NF P 41.016: mesure du bruit émis par la robinetterie de batiment.

- NF P43 : robinetterie du batiment.

- NF S$62.201: concernant les RIA.

3.2 Chauffage - Rafraichissement - Ventilation

3.2.1 Hypothéses de base

L’ensemble de ces coefficients déperditifs devront respecter a minima le bilan RT élément par
élément.

Les coefficients des parois réalisées devront impérativement respecter au minimum ces
valeurs.

L’entreprise soumettra au maitre d’ceuvre avant démarrage des travaux le résultat de ses
calculs et ’'ensemble des parois retenues avec les coefficients proposés.

Remargue : les déperditions seront réalisées suivant la norme en vigueur NF EN 12831.
Le dimensionnement des installations se fera aux conditions intérieures et extérieures suivantes :

a) Conditions extérieures de base

Température hiver : - 5°C
Température séche été : 32°C

b) Conditions intérieures a maintenir :

- Conditions Hiver

Pour le local traité, la température intérieure moyenne en hiver est de 19°C.
Température intérieure spécifiques des locaux :

Amurerie : 19°C

- Conditions Eté
Pour le local traité, la température intérieure moyenne en été est de 19°C.
Température intérieure spécifiques des locaux :

Armurerie : 19°C

c) Apports internes :

- Apports par I'éclairage
Armurerie ;: 8 W/m2
Apports par les occupants
Apports par occupants (sensibles et latents) : 75 W sensibles + 75 W latents

d) Ventilation

Renouvellement d’air :

- Armurerie : 25 m®h par personne
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Centrale de traitement d’air double flux sans récupération d’énergie :

Extracteur et Insufflateur :

Systéme double flux : Extracteur reprise pour 90 m3/h
Insufflateur soufflage pour 90 m3h

e) Calcul des réseaux aérauligues

Les vitesses résiduelles maximales admises dans les zones d'occupation sont :
- 0.1 m/s pour locaux a occupation prolongée en position assise

- 0.15 m/s dans les bureaux, halls d'accueil et les circulations

- 0.17 m/s dans les ateliers et batiments de stockage

- 0,25 a 0,3 m/s dans les locaux industriels

La vitesse de I'air dans les zones d'occupation restera inférieure ou égale aux valeurs indiqués ci-
dessus dans la zone délimitée par le faux-plancher et un plan paralléle a celui-ci situé a 2 metres de
hauteur.

Vitesse de passage d’air :

Les vitesses maximales admises dans les conduites aérauliques sont les suivantes :
- Réseaux basse vitesse :

4,5 m/s pour débits < 2.500 m3/h

5 m/s pour débits < a 7.000 m3/h
5,5 m/s pour débits < a 17.000 m3/h
7 m/s pour débits > a 25.000 m3/h

Les vitesses maximales admises dans les accessoires des circuits aérauliques sont les suivantes :
- Grille extérieure de prise d'air : 2 m/s

- Grille extérieure de rejet d'air : 2,5 m/s

- Grille de soufflage : 2,5 m/s

- Grille de reprise : 3 m/s

- Filtres en CTA : 2,75 m/s

Ces vitesses s'entendent par rapport a la section "brute" de la grille ou de la batterie (H x L).

Il est bien entendu que tous les trongons des réseaux aérauliques doivent satisfaire au plus
contraignant des critéres de pertes de charge et vitesse précités.

Mettre en ceuvre des réseaux aérauliques a minima de classe B en termes d’étanchéité a l'air
(conformément a la norme NF EN 12237).

Surpuissances des équipements

Les équipements du présent lot sont déterminés sur la base des surpuissances suivantes, par rapport
aux résultats théoriques :
- batteries de réchauffage CTA = 15%

- Ventilateurs = 5% du débit/pression
- Moteurs électriques = 15%

Surpuissance cassette mode chaud : 15%
Surpuissance cassette mode froid : 10%
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3.2.2 Normes et réglements

Les travaux réalisés devront étre conformes a tous les reglements administratifs et officiels a la
signature du marché, les documents ci-dessous seront pris en considération :

* Classement du batiment : Etablissement pénitentiaire de type maison d’arrét
* Régles :

- Regles Nouvelle réglementation RT sur I'existant
o Décret RT sur I'existant

o Arrété RT sur I'existant

o Regles TH-C

o Regles THC

o Normes et DTU : régles TH-Bat, ...
* Arrétés :

- Arrétés d’Avril 88 relatifs aux équipements et caractéristiques thermiques dans les batiments
autres que d’habitation et condensé du CSTB.

- Arrété du 26 Juin 75 : Pollution atmosphérique.
- Arrétés du 14 Juin 69, 22/12/75, 6/11/78 et 23/02/83 relatifs a I'isolation acoustique.
- Arrété du 25 Juin 80 : Sécurité incendie dans les ERP et modificatifs.
- Décret du 14 Novembre 62 : Protection des travailleurs.
*D.T.U.:
- DTU70.1 :Installation électrique des batiments d’habitation.

- DTU®60.5 : Canalisations en cuivre.

- DTU®68.2 : Exécution des installations de VMC.

- DTU®68.1 :Dimensionnement des installations de VMC.
- DTU70.1 :Installations électriques.

* Circulaires :
- 21 Juin 1982 : Instructions techniques prévues dans le réglement de sécurité des ERP,
modifiée le 3/07/1991.
* Normes et réglements :
- Les normes NFS 61-932/ 61-937 / 61-938 / 61-939 / 61-940 et NFC 15.100
- Les normes NF applicables aux travaux décrits en particulier NFP 50, 51 - NFD 30 et
NFC 15.100
- Le réglement de sécurité contre I'incendie des établissements pénitentiaires
- Le réglement sanitaire départemental
- Avis techniques, essais, homologations, agréments des matériaux et matériels

Pour tous les matériaux et matériels utilisés, les entreprises tiendront compte :
- Des avis techniques formulés par les organismes officiels, Centre Scientifique et Technique du
batiment (CSTB), Service Technique des Assurances Constructions (STAC), ...
- Des classements, homologations et agréments, en particulier en ce qui concerne le
comportement au feu.

Cette liste n'est pas limitative mais indique des régles en vigueur applicables aux travaux a réaliser.

4 DEPOSE /EVACUATION

Dépose des installations techniques existantes de la zone a restructurer, a savoir :

Dépose des installations techniques existantes de la zone a restructurer, a savoir :
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- Consignation des réseaux de plomberie de la zone a restructurer
- Continuité de service des zones non restructurée

Nota important :

Le présent lot devra dans la zone de travaux, les modifications et/ou dépose des installations
existantes non conservées (appareillage et réseaux) ou non réutilisées, toutes sujétions comprises
(compris enlévements et dépollutions éventuelles). Cependant, le présent lot devra, en fonction du
choix du maitre d’ouvrage, la mise a disposition au maftre d’ouvrage de I'ensemble des équipements
déposeés. L'entreprise du présent lot devra la dépose, la consignation et la neutralisation de
'ensemble des réseaux de plomberie sanitaire. Si les percements existants ne sont réutilisés pour la
future installation, ceux-ci seront rebouchés au degré coupe-feu de la paroi traversée.

5 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE-SANITAIRE

5.1 Généralités

Le présent lot prend a sa charge la totalité des ouvrages nécessaires a la réalisation de ses
installations en complément a celle-ci et en particulier :

- Les travaux de serrureries, tels que, supportages des conduites eau chaude, etc...

- Le transport et la manutention des équipements a pied d’ceuvre

- Les essais, controles, réglages et résultats a communiquer ou a diffuser

- La formation du personnel, les notices d'entretien

- Les études, plans d’exécution et de recollement

- Le nettoyage des réseaux

- La peinture antirouille de ses ouvrages et le repérage des circuits (peinture)

- Laresponsabilité des matériels déposés et stockés

- Les installations électriques propres a ce lot.

Les divers documents du dossier définissent, pour chaque partie de linstallation, les travaux a la
charge de I'entreprise.

Toutefois, il est précisé que I'objet du marché est la réalisation de 'ensemble des travaux nécessaires
a la mise en état de fonctionnement de I'installation définie a ce dossier.

5.2 Gaz

Le titulaire du présent lot devra la reprise et I'adaptation des réseaux gaz en tube acier T3 en Dn 50
depuis le poste de détente jusqu’a l'intérieure du batiment y compris mise en place vannes de
coupure sur chaque départ.

Le dimensionnement des canalisations sera vérifié pour éviter toute mise en sécurité intempestive du
détendeur (mise en place de capacité tampon si nécessaire).

La protection mécanique du tube sur la hauteur par ouvrage métallique en U dans les parties
accessibles,

Avant la pénétration dans le batiment, il sera prévu la mise en place sur le réseau gaz de robinets de
barrage agréé NF sur chaque départ (chaufferie et cuisine).

L’alimentation en tube acier noir T3 : les raccordements entre les différents trongons se feront par
soudure, il ne sera pas accepté I'emploi de raccord du commerce a visser

Dans le local archives, le réseau gaz cheminera dans un encoffrement coupe-feu 2h. Cet
encoffrement coupe-feu sera réalisé par le lot Gros CEuvre — Platrerie — Serrurerie — Peinture —
Revétement de sol.
La peinture des canalisation gaz en jaune sera aussi réalisée par lot Gros CEuvre — Platrerie —
Serrurerie — Peinture — Revétement de sol
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Nota important :
- Un certificat de conformité gaz sera délivré par I'entreprise en fin de chantier. Toutes les vannes

seront conformes a la norme NF.
- Mise en place de plaque d'identification avec signalisation

5.3 Eau Froide

5.3.1 Alimentation générale d’eau froide

- L’alimentation générale de I'eau froide est conservée

5.3.2 Distribution principale d’eau froide

- L’alimentation principale de I'eau froide est conservée

5.3.3 Distribution secondaire d’eau froide
Le titulaire du présent lot devra la reprise et 'adaptation du réseau secondaire.

Depuis le collecteur principal situé en plafond, le titulaire du présent lot devra la reprise et 'adaptation
du réseau eau froide en fonction de la nouvelle configuration du local y compris I'alimentation en eau
froide des équipements appareils sanitaires rajoutés et I'alimentation du ballon ECS électrique.

Le réseau eau froide cheminera en faux-plafond avec descente en apparent jusqu’aux appareils.

Le réseau eau froide sera réalisé en PVC pression ou en tube cuivre anticorrosion et assemblé par
brasure et raccord du commerce, conforme a la norme NFA 51-120 au choix de I'entreprise
Chacun des appareils sera isolé par des vannes d’arrét V4 de tour.

Le raccordement aux appareils sanitaires se fera en apparent :
- En tube cuivre écroui

5.3.4 Calorifuge

- Sans Objet

5.4 Eau Chaude Sanitaire

5.4.1 Production ECS par accumulation électrique

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de cumulus électrique de petites capacités(15L)
en plafond pour le lavabo rajouté, de marque ATLANTIC ou techniquement équivalent estampillé NF.
Il sera de type ACI Hybride (série compact) y compris accessoires de pose et de fixations au mur,
compris toute sujétions de pose. |l sera prévu le raccordement hydraulique, la fourniture et la pose
d’un groupe de sécurité NF et son raccordement aux chutes EU a créer (suivant plan).

Raccordement électrique sur attente laissée a proximité par le lot« électricité ». (Positionnement
précis a donner au lot « électricité » en phase chantier)

Localisation et capacité : - En plafond
15 litres (N=1)
Puissance électrique : 1 600 W, 230 V mono

5.4.2 Distribution principale d’eau chaude

Depuis la production ECS, I'entreprise devra la distribution principale ECS a 55°C en tube cuivre
écroui.
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En bout de chaque collecteur principal, il sera mis en place un dispositif anti-bélier & membrane de

type LRI 183.

Les piquages vers les raccordements aux appareils se feront suivant le méme principe que celui décrit
pour la distribution d’eau froide.

5.4.3 Distribution secondaire d’eau chaude a 55°C

Cf. Eau froide en tube cuivre.
Localisation (suivant plan) : En apparent
5.4.4 Calorifuge

- Sans objet

5.5 Fourniture et pose des appareils sanitaires et accessoires

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose des appareils suivants a marque, qualité et
fonction équivalentes.
La localisation, le dimensionnement précis et le nombre d’appareils sont a compléter avec les plans.

Il sera prévu par le titulaire du présent lot la réalisation de I'étanchéité entre la faience et les appareils
sanitaires suivants : évier et vasque.

Les joints se feront au mastic silicone de couleur blanche et spécialement congue pour les joints
sanitaires référence SANICIL de SIKA ou équivalent.

Les joints seront obligatoirement posés de fagon continue et sur support préparé a I'avance.

Les réseaux d'évacuation d'eaux usées pour les équipements type vasques, lavabos seront de
dimensionnes a minima avec des diamétres de 50 mm, canalisation résistant aux hautes
températures et aux fluides agressifs (caractéristique identique aux réseaux d'évacuation PE-HD
Geberit)

Les vasques seront fixées aux murs et posées sur des chéassis (attention chéssis conforme a la
réglementation pour personnes a mobilité réduite).

Les trappes permettant d’accéder aux parties cachées de ces installations seront largement
dimensionnées afin d’en faciliter I'entretien.

5.5.1 Lavabo suspendu

Fourniture et pose de lavabo type ODEON UP (L67xP49 cm) autoportant de marque JACOB
DELAFON, ou similaire réf. E4754C-00
Y compris :

- Cache siphon

- Bonde a clapet avec tirette et siphon

- Etanchéité par joint silicone sur toute la partie a coller au mur

Robinetterie de marque PORCHER type OKYRIS D1308AA, Mitigeur monotrou chromé :
- cartouche a 2 disques céramique avec limiteurs de température et de débit
- tirette, bonde laiton a clapet rentrant
- Bec fixe avec aérateur
- Alimentation : flexibles inox 350 mm
- NF-IS-E2C1A2U3
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La pose comprend l'adaptation au site, la fixation et le calage des éléments, le percement éventuel
latéral de parois pour passage de canalisation.

Le présent lot aura également a sa charge le traitement de I'étanchéité en périphérie par application
d’un joint silicone.

L’alimentation en EF et ECS se fera en apparent comme défini sur les plans.
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5.6 Evacuations EU/EV

5.6.1 Evacuations des appareils sanitaires

5.6.1.1 Réseau d’évacuation en PVC secondaires

Les évacuations des appareils seront réalisées en tube PVC Me y compris accessoires (coudes, tés,
L’évacuation des appareils sanitaires se fera par un réseau cheminant en sous dallage. Le réseau
d’évacuation des eaux usées en sous dallage sera réalisé par le titulaire lot gros ceuvre.

Raccordements des appareils sanitaires aux réseaux d’évacuation (raccordements sur attentes EU
laissées par le lot Gros-ceuvre)

Les évacuations du lavabo et du groupe de sécurité du ballon ECS électrique seront raccordées sur
I'attente EU la proche(sur la buanderie si possible)

Seront prévues les évacuations :
- Evier : DN 50
- Lavabo/vasque :DN 40

Les pentes seront au minimum de 1 cm/m pour toutes les canalisations.
Ne seront prévus que les regroupements d’évacuations prévus au DTU.

Le titulaire du présent lot aura également a sa charge I'évacuation des condensats des différentes
unités cassettes en tube PVC jusqu’aux chutes EU les plus proches (raccordements siphonnés pour
éviter les remontées d’odeurs).

L’unité intérieure de climatisation devra étre équipée de micro pompe de relevage des condensats
permettant I'évacuation de I'unité sur le collecteur en faux-plafond.

Les condensats seront évacués au moyen des réseaux, dus au présent lot, empruntant un tracé défini
sur le plan de principe, en faux-plafond des locaux et aboutissant sur les chutes EU intérieures ou
EP ou sur une évacuation en sol.

Les réseaux seront réalisés en tube PVC de qualité évacuation, y compris tous raccords, supports,
etc... de dimension 32mm et 40mm pour les collecteurs avec une pente minimum de 2%.

5.7 Evacuations EP

- Sans objet

5.8 Extincteurs

- La fourniture et la pose des extincteurs ainsi que la réalisation des plans d’évacuation
sont a la charge du présent lot

5.9 Essais / mise en service

Il sera prévu le rincage des installations et tous les essais réglementaires, assortis des certificats
réglementaires.

Les modalités techniques des essais suivent les prescriptions des documents d’attestations de
fonctionnement de I’Agence Qualité Construction, ainsi que celles du CCTG des marchés publics (si
celui-ci est applicable).

Le titulaire du présent lot devra fournir les fiches d’'Attestations d’essais de fonctionnement de
'AQC, qui se substituent aux anciens PV COPREC, mais qui ne sont pas considérées comme un
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processus d’autocontrdle. Il s’agit de la vérification finale avant la réception, réalisée par I'entreprise
sur ses équipements pour s’assurer de leur bon fonctionnement dans les conditions normales
d’utilisation.

Notamment les fiches suivantes :

- ECS — PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE
- PB1—-EVACUATIONS INTERIEURES AU BATIMENT
- PB2 - RESEAUX D’EAUX INTERIEURES AU BATIMENT

Désinfection :

Avant la mise en service définitive des installations, I'Entrepreneur devra la désinfection des réseaux
de distribution d'eau potable (EFS et ECS), conformément aux réglements sanitaires.

La désinfection des réseaux est obligatoire avant toute mise en service d'installations neuves
collectives ou chaque fois que des contaminations sont a craindre (Réglement Sanitaire — Art. 20.2 et
20.3).

Toute nouvelle tuyauterie posée devra étre correctement rincée au préalable.

Les canalisations d'adduction d'eau potable seront stockées dans des lieux secs et propres et les
extrémités des conduits seront fermées par des bouchons étanches et de qualité alimentaire.

Avant ouverture du service, une analyse compléte physico-chimique (C3) et bactériologique (B3) sera
réalisée sur les réseaux d'eau froide et d'eau chaude par un laboratoire agréé. L'analyse devra
comporter une recherche de légionnelles et de pseudomonas.

Les résultats des analyses seront transmis a la Maitrise d’CEuvre et a la Maitrise d’Ouvrage. Les
opérations de désinfection seront répétées jusqu'a obtention de la qualité d'eau requise.

Le protocole de désinfection des réseaux sera soumis au préalable a la Maitrise d’CEuvre et a la
Maitrise d’Ouvrage et les produits employés seront autorisés et agréés par I'autorité sanitaire.

Le procédé de désinfection devra avoir obligatoirement l'agrément du CSTB sur les réseaux
sanitaires. Les analyses seront effectuées par un laboratoire agréé a la charge de I'Entreprise. Une
déconnexion des réseaux sera a prévoir pour éviter la pollution des réseaux non concernés par la
désinfection.
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6 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT

6.1 Climatisation du local Armurerie

Il sera prévu :

- Chauffage/Rafraichissement du local armurerie par systéme mono-split fonctionnant au R32
avec unité intérieure type murale.

6.1.1  Généralités

La climatisation du local VDI sera réalisé par un systéme spécifique a détente directe et a
condensation par air, de marque MITSUBISHI ELECTRIC ou équivalent, permettant le
rafraichissement et le chauffage du local. La technologie Inverter permettra de moduler en
permanence la puissance de l'unité extérieure en fonction des variations de charge thermique de la
piéce.

En outre, I'utilisation du réfrigérant R-32, ayant un faible GWP (Potentiel de Réchauffement Global de
675), limitera l'impact environnemental des équipements, et garantira une efficacité optimale a charge
partielle et totale.

Il sera prévu de maintenir une température constante de 19°C dans le local.

La climatisation aura les caractéristiques suivantes :
- Température programmable
- Systéme toute saison

6.1.2 Principe de fonctionnement

Le rafraichissement /chauffage sera assuré par un systéme mono-split air/air a détente directe de
marque Mitsubishi Electric utilisant le fluide frigorigéne R32 avec fonctionnement soit en mode chaud,
soit en mode froid, composé de :

- Une unité intérieure PKA-M35LA2 de type murale

- Une unité extérieure PUZ-ZM35VKA2 de technologie Power Inverter

L'installation sera composée des éléments suivants faisant I'objet d'un descriptif détaillé dans la suite
de ce document :

- Unité extérieure a condensation par air avec compresseur, contrélé par Inverter, permettra une
modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges
thermiques des locaux a traiter.

- Unités intérieures de puissance variable, contrélées individuellement et sélectionnées en
fonction des contraintes d'aménagement intérieur.

- Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique.

- Reégulation électronique PID permettant un contrble précis et individualisé de chaque unité
intérieure.

Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés utiliseront des
composants entiérement recyclables. De plus, les platines électroniques seront dénuées de plomb.

6.1.3 Groupe extérieur mono-split

6.1.3.1 Généralités

Il sera prévu un ensemble mono-split air/air réversible a détente directe avec les entités suivantes :
- Local baies info

L'unité extérieure sera de type PUZ-ZM35VKA2.TH de marque MITSUBISHI ELECTRIC,
assemblées, testées et chargées en usine en fluide R32.
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L’'unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :
- Carrosserie en tdle galvanisée revétue d'une résine polypropyléne imperméable
- Echangeur fluide frigorigéne / air en cuivre et ailettes aluminiums revétus d'un film de résine
anticorrosion
- Moto-ventilateur de type hélicoidal a plusieurs vitesses.
- Compresseur de type spiro-orbital de fabrication MITSUBISHI ELECTRIC équipé d’un
séparateur d'huile.
- Ensemble de platines électroniques permettant le contréle du systéme et la communication
avec les unités intérieures
- Ensemble de vannes d'arrét frigorifiques pour le raccordement des canalisations.

Nota important :

- Le présent lot devra la fourniture et pose de support type Bigfoot pour pouvoir posé l'unité
extérieure.

- Le présent lot devra la pose de 'unité extérieure avec interposition d’'un matériau antivibratoire.

- Des plots antivibratiles de marque Paulstra ou équivalent seront intercalés entre les unités et
leurs supports.

- Evacuation condensats

6.1.3.1 Caractéristiques techniques

L’'unité extérieure reposera sur des plots antivibratoires. Les panneaux d’habillage rigides sont en
acier revétus d'une résine polypropyléne imperméable, démontables, pour faciliter un accés a tout
I'équipement intérieur.

Le faible poids et les dimensions réduites de l'unité extérieure faciliteront l'installation et limiteront les
charges au sol.

Les compresseurs seront de type hermétique Scroll de fabrication MITSUBISHI ELECTRIC. L'un
d'entre eux sera contrélé par Inverter et permettra d'étager les montées en puissance afin de
s'adapter précisément aux besoins thermiques des locaux et d'éviter les surintensités au démarrage.

lls seront dotés d'un moteur a courant continu et d'aimants néodymium permettant de garantir un
rendement énergétique élevé. Les moteurs seront refroidis par les gaz d'aspiration et protégés par
des sondes thermiques.

Une fonction d'équilibrage des temps de fonctionnement des compresseurs permettra d'en prolonger
la durée de vie.

L'unité extérieure disposera d'une fonction de sauvegarde de puissance permettant, en cas de
dysfonctionnement d'un des compresseurs, d'activer la pleine capacité des autres compresseurs afin
d'assurer une puissance minimum, le temps du dépannage.

Les échangeurs de chaleur seront constitués de tubes cuivre sertis sur des ailettes en aluminium
protégées par un film de résine anticorrosion.

L’'unité extérieure sera équipée d'un ventilateur de type hélicoide a moteur a courant continu a haut
rendement. La technologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de rotation du moteur afin de
limiter la consommation électrique de cet élément.

Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide, des vannes
d'arrét liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une vanne quatre voies permettant, selon
les besoins, la réversibilité de l'installation. Un systéme d'équilibrage du niveau d'huile entre les
compresseurs assurera une bonne lubrification de ces derniers. L'unité extérieure sera également
dotée d'un systéme de récupération d'huile assurant un fonctionnement stable sur de grandes
longueurs de canalisations frigorifiques.
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6.1.3.1 Caractéristiques acoustiques

Le bruit généré par le fonctionnement des équipements techniques entre dans le champ d’application
du décret 2006-1099 du 31 aolt 2006, relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le
code de la santé publique.

Les équipements seront dimensionnés pour obtenir les valeurs d’émergence suivantes :
- 5 décibels A (dB(A)) en période diurne (de 7 heures a 22 heures)
- 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures a 7 heures)

SSIITIIIIrsssnssssss

I%ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Unité extérieure mono-split PUZ-ZM35VKA2

Localisation : En toiture terrasse

6.1.4 Unité intérieure

6.1.4.1 Généralités

L’unité intérieure sera toute spécifiquement congue pour fonctionner avec le fluide frigorigéne R32.
Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants :

- Un échangeur thermique fluide frigorigéne / air en cuivre et ailettes en aluminium

- Un moto-ventilateur a entrainement direct

- Une vanne de détente électronique motorisée pas a pas

- Un filtre longue durée lavable

- Un dispositif d'évacuation des condensats avec pompe de relevage

- Un systéme de contréle électronique

6.1.4.2 Caractéristiques techniques

L'unité intérieure sera sélectionnée en fonction des besoins thermiques froids du local et des
contraintes d'installation.

6.1.4.3 Unité murale

Type PKA-M35LA2.TH (unité intérieure Mr Slim) de marque MITSUBISHI ELECTRIC. Elle sera
équipée en standard d'une pompe de relevage des condensats.

L’unité sera dimensionnée pour obtenir un niveau de pression acoustique inférieure a 35dBA.
Elle sera équipée d'une télécommande a fil.

Elle sera de taille variable en fonction des charges du local.
- Taille 35

La consommation du ventilateur sera inférieure en moyenne a 60 W.
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= |

Unité intérieure murale Mr Slim PKA-M35LA2

Localisation : Local VDI

6.1.5 Circuit frigorifique

Les canalisations frigorifiques seront exécutées conformément aux régles énoncées ci-
dessous. Les canalisations frigorifiques seront placées sur chemin de cable avec une finition
soignée.

Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées :

Longueur totale maximale 50 m
Dénivelé maximal Intérieur / Extérieur 30 m

L’unité extérieure sera raccordée aux unités intérieures correspondantes par 2 liaisons frigorifiques
adaptées, et isolées séparément par un isolant.

Les liaisons frigorifiques seront en cuivre de qualité frigorifique, cintrables, brasées (brasure a 15%
d’argent maximum) sous flux d’azote et isolées séparément par un isolant d’épaisseur 13 mm
minimum.

Les raccords seront de qualité frigorifique suivant la norme EN1412.

Aucun piége a huile ne sera toléré sur I'installation

Mise en ceuvre :

La correction de puissance en fonction de la longueur de liaison sera vérifiée par I'entreprise.

Un schéma métré précis de linstallation (obligatoire) sera effectué (longueur de chaque diamétre)
afin de calculer I'appoint de charge frigorifique éventuel et de vérifier le respect des données du
constructeur.

Aucun piége a huile ne sera toléré sur l'installation

L’unité intérieure et I'unité extérieure devront étre mises en ceuvre en respectant les régles décrites
dans le manuel d’'installation du fabricant.

Les liaisons frigorifiques extérieures chemineront sous chemins de céble capotés avec
support type Big Foot ou équivalent, tandis que les celles intérieures chemineront sur
chemins de cable avec une finition soignée.

Nota important :

Les raccords « constructeur » garantiront de faibles pertes de charges dans les réseaux frigorifiques
et permettront de respecter les préconisations du constructeur. La mise en ceuvre des unités
intérieures sera donc obligatoirement raccordée avec ces raccords (Tés frigorifiques du commerce
proscrit), afin de garantir un bon fonctionnement et de respecter les puissances restituées (selon
étude constructeur).

L’ensemble des & et du cheminement des tubes respecteront scrupuleusement le schéma frigorifique
fourni par I'étude du constructeur. Aucun piége a huile ne sera toléré sur l'installation.
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Les circuits frigorifiques seront réalisés par une entreprise disposant d’une attestation de capacité
valide. Le complément de charge sera réalisé par I'entreprise au moment de la mise en service du
systéme qui sera assurée par le constructeur.

6.1.6 Circuit électrique

Raccordement électrique FM a réaliser par le présent lot depuis armoire électrique existante (Coupure
de proximité cadenassable, alimentation en RO2V), y compris liaison bus entre unité extérieure,
intérieure et télécommande

L’unité extérieure sera alimentée en monophasé 230V/ 3 Phases / 50Hz.

6.1.7 Regulation

Une commande a distance céblée avec affichage a cristaux liquides de marque MITSUBISHI
ELECTRIC, type PAR-CTO1MA assura un contrdle individuel.

La PARCT-01 sera disponible en finition de base soit en Blanc Pure ou bien en noir mat (au choix de
I'architecte.

Elle sera entiérement personnalisable, 180 couleurs disponible caractéres + pictos

La téléecommande devra intégrer un logo, une image, un message de bienvenue (au choix de la
SDIS),

En natif afin de faciliter le paramétrage a l'utilisateur, la télécommande utilisera la technologie basse
consommation Bluetooth, elle devra communiquer avec smartphone, tablette via la technologie
Bluetooth.

La PARCT-01 pourra contréler jusqu’a 16 unités intérieures. La télécommande sera alors raccordée
en série (d’unité intérieure en unité intérieure) pour gérer les 16 unités.

La télécommande sera installée en saillie dans un mur ou une cloison (a la charge du présent lot).

La télécommande sera entierement tactile et couleur.

Les principales fonctionnalités seront :
En Ecriture (Commande)
La télécommande PAR CTO01 assurera les fonctions suivantes :
- Marche / Arrét
- Mode de fonctionnement (Chaud, Froid, Déshumidification, Auto, Ventilation)
- Réglage de la température par pas de 1°C
- Réglage de la direction de soufflage
- Réglage de la vitesse de ventilation
- Limitation des plages de température de consigne
- Passage en mode deux points de consigne (chaud et froid)

En lecture (Visualisation)

Les fonctions suivantes seront disponibles sur I'écran tactile de la télécommande :
- Marche / Arrét
- Mode de fonctionnement (Chaud, Froid, Déshumidification, Auto, Ventilation
- Température par pas de 1°C
- Visualisation de la température ambiante
- Vitesse de ventilation
- Code défaut

La téléecommande sera entierement tactile

La téelécommande sera entiérement personnalisable, 180 couleurs disponible caractéres + pictos

La télécommande devra intégrer un logo, une image, un message de bienvenue

La télécommande intégrera une programmation, journaliére, hebdomadaire

La télécommande sera compatible avec I'intégralité de la gamme Air/Air du fabricant.

La téelécommande devra impérativement étre installée en saillie.

Lors de l'installation il sera impératif d’avoir le choix d’afficher ou non la température ambiante sur les
télécommandes filaires.

La télécommande devra pouvoir gérer des consignes en chaud et en froid différentes compatible
DRV
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Il sera possible de limiter les plages de température sans utiliser de commande centralisée.

L'entreprise vérifiera avec le constructeur la nécessité ou non de déporter les sondes de température
dans la piéce pour améliorer le confort des occupants.

Télécommande tactile BLUETOOTH PAR-CT01 MA

6.1.8 Réseau d’évacuation des condensats en PVC secondaires

Le titulaire du présent lot aura a sa charge I'’évacuation des condensats des différentes unités
intérieures en tube PVC ou cuivre jusqu’aux chutes EU les plus proches (raccordements siphonnés
pour éviter les remontées d’odeurs). Chaque unité intérieure devra étre équipée de micro pompe de
relevage des condensats permettant I'évacuation des condensats sur des collecteurs en faux-plafond.

Les condensats seront évacués au moyen des réseaux, dus au présent lot, empruntant un tracé défini
sur le plan de principe, en faux-plafond des locaux et aboutissant sur les chutes EU intérieures ou
EP extérieures ou sur une évacuation en sol. Les réseaux seront réalisés en tube PVC de qualité
évacuation, y compris tous raccords, supports, etc... de dimension 32mm et 40mm pour les
collecteurs avec une pente minimum de 2%.

6.1.9 Mise en service

Le ftitulaire procédera aux divers essais et réglages nécessaires au bon fonctionnement des
installations et fournira les attestations correspondantes.

L’ensemble du circuit frigorifique devra étre contrélée et testée une fois 'ensemble des Ul raccordées.
L’installation sera éprouvée sous pression d’azote a 38 bars (minimum) durant 24 heures avec les
vannes de l'unité extérieure fermées.

Une vérification sera faite par mise sous pression d’azote, afin de respecter la directive 2014/68/EU
du 15-05-2014 relatif aux équipements sous pression et de la norme NF EN 378-2 d’avril 2017.

L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) par une pompe a vide qui devra
rester obligatoirement en fonctionnement jusqu’a la mise en service du constructeur. Le métré réel
(branche par branche) de l'installation est impératif avant la mise en service afin de calculer le
complément éventuel de charge de réfrigérant.

L'unité extérieure sera mise sous tension 12 heures au minimum avant la mise en service. La charge
en fluide frigorifique R410A de linstallation sera effectuée par I'entreprise du présent lot, aprés parfait
achevement de la totalité des phases décrites ci-dessus et apres contrble par le fabricant du vide de
l'installation.

Appoint de réfrigérant et mis en service :

L’appoint de réfrigérant devra étre effectué sous contrdle du fabricant ou par I'entreprise dans le cas
d’'une accréditation du constructeur. L’assistance a la mise en service finale des installations sera
effectuée par le fabricant ou toute autre personne mandatée par elle.

Mise en Service par le fabricant :
- Contréle des circuits frigorifiques et électriques
- Complément de charge de fluide frigorigéne
- Mise en route de l'installation
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- Paramétrages

- Vérification du bon fonctionnement de I'ensemble
- Conseils d'utilisation des télécommandes
Tous les équipements feront I'objet d'une garantie piéces de 3 ans.

6.1.10 Installation / Mise en ceuvre / garantie

Le présent lot devra la fourniture et pose de supports metalliques type chaise pour pouvoir posé I
unité extérieure y compris toute suggestion de pose.

Des plots antivibratiles de marque Paulstra ou équivalent seront intercalés entre les unités extérieures
et leurs supports.

Les liaisons frigorifiques extérieures chemineront sous chemins de cable capotés avec support type
Big Foot ou équivalent, tandis que les celles intérieures chemineront sur chemins de céble avec une
finition soignée.

L’unité extérieure a un poids <90kg, elles peuvent étre donc installé sur des supports type rubber-foot
(a la charge du présent lot).

L'installation sera réalisée dans les régles de I'art, selon les préconisations du fabricant, afin d'engager
la garantie du constructeur de 3 ans piéces et 5 ans compresseurs.
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7 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION

71 Principe

- Ventilation hygiénique par CTA Double flux sans récupération d’énergie

o

OO O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOO0oOOo

Le présent

La ventilation de I'armurerie sera réalisée par un systéme de ventilation double-flux sans
récupération d’énergie avec deux ventilateurs distincts. Extraction et soufflage d’air dans
le local par I'intermédiaire de bouches coupe-feu équipées de modules de régulation.
Batterie électrique

Filtre

Réseaux de soufflage afin de diffuser de I'air neuf hygiénique

Réseau de reprise afin d’extraire de l'air vicié

Mise en place de bouches coupe-feu de soufflage et de reprise

Prise d’air neuf insufflateur en fagade

Rejet d’air vicié extracteur en fagade

Modules de régulation

Pieéges a sons

Calorifugeage réseaux de ventilation (soufflage et air neuf)

Régulation

Raccordements électriques insufflateur, batterie électrique et extracteur

Percements

Essais et mise en service

Fourniture et pose d’une structure métallique type chaise

lot prend a sa charge la totalité des ouvrages nécessaires a la réalisation de ses

installations en complément a celle-ci et en particulier :
- Les travaux de serrureries, tels que, supportage etc...
- Le transport et la manutention des équipements a pied d’ceuvre
- Les essais, controles, réglages et résultats a communiquer ou a diffuser
- Laformation du personnel, les notices d'entretien
- Les études, plans de chantier et de recollement
- Le nettoyage des réseaux
- La peinture antirouille de ses ouvrages et le repérage des circuits
- Laresponsabilité des matériels déposés et stockés
- L’équilibrage des installations.
- Les installations électriques propres a ce lot.

7.2 Extraction

7.2.1 Caisson d’extraction

Fourniture et mise en place de ventilateur de gaine de reprise de marque SYSTEMAIR,
type K 125 EC sileo avec :

- Interrupteur de proximité, ventilateur de reprise et régulation correspondante pour le ventilateur
de gaine d’extraction

Nota important :

- Ce ventilateur sera positionné en plafond. Le titulaire du présent lot prévoira les supports anti-

vibratiles nécessaires a ses équipements.
- Raccordement électrique de I'extracteur par le titulaire du présent lot
- Fourniture et pose dépressostat par le titulaire du présent lot

Localisation : suivant plan
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7.3 Insufflation

7.3.1  Caisson d’insufflation

Fourniture et mise en place de ventilateur de gaine d'insufflation de marque SYSTEMAIR,
type K 125 EC sileo avec :

- Interrupteur de proximité, filiration F5 démontables marque SYSTEMAIR, type FFR 125,
batterie électrique 1.5 kW régulé marque SYSTEMAIR, type CV12-09-1 modéle MQEM,
ventilateur de soufflage 1 vitesse et régulation correspondante pour le ventilateur de gaine
d’insufflation avec sonde de gaine.

Nota important :
- Ce ventilateur sera positionné en plafond. Le titulaire du présent lot prévoira les supports anti-
vibratiles nécessaires a ses équipements.
- Raccordements électriques de linsufflateur et de la batterie électrique par le titulaire du présent
lot
- Fourniture et pose dépressostat par le titulaire du présent lot

Localisation : suivant plan

7.4 Réseaux aérauliques

Les réseaux de gaine de soufflage et reprise seront réalisés en téle d’acier galvanisé rigide circulaire
ou rectangulaire cheminant en faux-plafond.

7.41 Réseau de prise d’air neuf

Le réseau d’'amenée d’air neuf se fera par un réseau de gaine dimensionné pour v<4,5 m/s en conduit
spiralé rigide acier galvanisé circulaire (ou rectangulaire) y compris suspension par tiges filetées et
bande a trous, cheminant en faux-plafond (suivant plan)

La prise d’air neuf se fera en facade par l'intermédiaire d’'une grille type USAV marque VIM ou
équivalent et positionné a une distance minimale de 8m de tout rejet d’air.

7.4.2 Réseau de rejet d’air vicié

Le réseau de rejet d’air vicié se fera par un réseau de gaine dimensionné pour v<4,5 m/s en conduit
spiralé rigide acier galvanisé circulaire (ou rectangulaire) y compris suspension par tiges filetées et
bande a trous, cheminant en faux-plafond (suivant plan)

Le rejet d’air se fera par I'intermédiaire d’une grille type USAV marque VIM ou équivalent et positionné
a une distance minimale de 8m de toute prise d’air.

7.4.3 Réseau de soufflage

Le réseau de soufflage se fera par un réseau de gaine dimensionné pour v<4,5 m/s en conduit spiralé
rigide acier galvanisé circulaire (ou rectangulaire) y compris suspension par tiges filetées et bande a
trous, cheminant en faux-plafond (suivant plan)

Les raccordements aux plénums des diffuseurs se feront par de la gaine type ALGAINE de marque
ALDES ou techniquement équivalent.

7.4.4 Réseau de reprise

Le réseau de reprise se fera par un réseau de gaine dimensionné pour v<4,5 m/s en conduit spiralé
rigide galvanisé circulaire (ou rectangulaire) y compris suspension par tiges filetées et bande a trous,
cheminant en faux-plafond (suivant plan)

Les raccordements aux plénums des diffuseurs se feront par de la gaine type ALGAINE de marque
ALDES ou techniquement équivalent.
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7.4.5 Calorifuge

Le calorifugeage des réseaux aérauliques intérieures (soufflage et air neuf), notamment en faux-
plafond sera effectué, coté extérieur, avec de la laine de verre (aggloméré de fibres de verre et de
résine) de 25 mm d'épaisseur.

Le matériau isolant sera fourni sous forme :

- souple pour les gaines circulaires (poids spécifique mini : 16 kg/m3),

- de panneau semi-rigide pour les gaines rectangulaires (poids spécifique mini : 25 kg/m3).

7.4.6 Clapet coupe-feu

Des clapets coupe-feu seront mis en place a la traversée des parois des locaux a risques importants
comme défini sur les plans. Ces clapets seront auto commandés (déclenchement sans ordre
extérieur, fusible thermique 70°C).

Le niveau de coupe-feu du clapet respectera le niveau du mur ou de la cloison traversée.

Localisation : Suivant plan
7.4.7 Piége ason
Le titulaire du présent lot prévoira la mise en place de piéges a sons a la prise d’air neuf et au

soufflage de l'insufflateur de marque Systemair type LDC (section : @125 ; longueur 0.30m,
dimensionnement précis a réaliser par I'entreprise dans le cadre de sa mission).

Le titulaire du présent lot prévoira la mise en place de piéges a sons a I'aspiration et au rejet de
I'extracteur de marque Systemair type LDC (section : @125 ; longueur 0.30m, dimensionnement_précis
a réaliser par I'entreprise dans le cadre de sa mission).

Localisation : suivant plan

7.5 Diffuseurs de ventilation

7.51 Généralité

Une attention particuliére sera prise pour respecter les niveaux sonores exigés dans les types de
locaux desservis.

Le positionnement définitif des diffuseurs se fera en accord avec le maitre d’ceuvre afin de ne pas
occasionner de génes pour les utilisateurs.

7.5.2 Soufflage

- Soufflage avec bouche coupe-feu de type SCV de chez VIM ou équivalent, bouche sera équipée
d’'un module de régulation de débit et d’'une manchette de montage pour bouche coupe-feu.

Localisation : suivant plan
7.5.3 Reprise

- Reprise avec bouche coupe-feu de type SCV de chez VIM ou équivalent, bouche sera équipée
d’'un module de régulation de débit et d’'une manchette de montage pour bouche coupe-feu.

Localisation : suivant plan
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7.6 Essais / mise en service

7.6.1 Essais, mise en service

Le titulaire devra tous les essais et mesures relatifs a ses installations, a savoir :
- Mesures de débits aux bouches d’extraction et de soufflage,
- Mesures acoustiques,
- Vérification du fonctionnement des appareils de soufflage et d’extraction,
- Vérification des asservissements centrale, clapet, ...
- Vérification des arréts d’urgence ventilation
- Mise en service par le fabricant

et de maniére générale, tous les essais nécessaires a la livraison d’une installation conforme au
cahier des charges et en parfait état de fonctionnement.

Le titulaire du présent lot devra fournir les fiches d’Attestations d’essais de fonctionnement de
I'AQC, qui se substituent aux anciens PV COPREC, mais qui ne sont pas considérées comme un
processus d’autocontréle. Il s’agit de la vérification finale avant la réception, réalisée par I'entreprise
sur ses équipements pour s’assurer de leur bon fonctionnement dans les conditions normales
d'utilisation.

Notamment les fiches suivantes :

- VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE SIMPLE FLUX
- VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE DOUBLE FLUX
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