
Arase supérieure dalle : +4.20 (202.40)
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Arase supérieure dalle existante : +4.40 (202.40)
Sous face dalle existante : +4.19 (202.40)
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Mur en agglo creux ep20cm

Mur en blocs à bancher ep20cm
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Vide

Mur en blocs à bancher ep20cm

Surcharge d'exploitation sur plancher
bas pour armurerie 500kg/m²

Cloison renforcée legère CR4 (hors lot GO)
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Retombé poutre existante

Cloture provisoire pour sécuriser l'UHSI - Prévoir dépose et réutilisation de la clôture existante + adaptation (soudures, fixations complémentaires)
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Mur à réaliser pour retrait de la cloture provisore
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Clôture actuelle à déposer - Longrine et fondations à démolir
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Mur en blocs à bancher ep20cm
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PATIO
CENTRAL

Zone sécurisée en phase provioisre

Zone sécurisée en phase provioisre
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PHASE 2

Mur à réaliser pour retrait de la cloture provisore
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Soubassement Vide sanitaire

Dalle portée sur vide sanitaire Dalle portée sur vide sanitaire

Dalle portée sur vide sanitaire
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Arase supérieure dalle : 198.00

All hauteur 1m

Mur en blocs à bancher ep20cm
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Renfort par lamelle en carbone
en sous face de poutre existante
Type 2 lamelles S512
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Dalle portée ep 25cm
sur micro-pieux
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As : 198.00NGF (0.00)
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All hauteur 1m

Surcharge dalle :
CP : g=pp+100kg/m² (cloisons)

CE : q=500kg/m² (Salle de sport)

Surcharge dalle :
CP : g=pp+100kg/m² (cloisons)

CE : q=400kg/m² (bureaux, circulations)

Surcharge dalle :
CP : g=pp+100kg/m² (cloisons)

CE : q=400kg/m² (bureaux, circulations)

Arase tête de pieu existante : 196.70
Arase tête de massif estimé à  : 197.30
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Surcharge d'exploitation sur plancher
bas pour armurerie 500kg/m²

Soubassement + semelle filante à créer en phase provisoire pour pose de la cloture
Semelle 40x25ht As:-0.20 - Soubassement 20x40ht As:+0.20

Phasage gros oeuvre :
- Création de la semelle provisoire et du soubassement dans l'enceinte du UHSI (Au droit de la façade intérieur du patio)
- Dépose et réutilisation de la clôture existante en serrurerie pour mise en place d'une cloture provisoire (Au droit de la façade intérieur du patio)
- Réalisation des micropieux dont 4 micropieux à réaliser dans l'enceinte sécurisé derrière la cloture provisoire
- Réalisation de la dalle sur micropieux à l'exterieure de la zone sécurisée
- Création du mur en blocs à bancher au droit de la façade extérieure
- Dépose de la cloture provisoire et démolition de la semelle avec le souvassement
- Réalisation de la partie restante de la dalle sur micropieux
- Réalisation de la RSO et des autres élévations

Zone sécurisée en phase provioisre

Renfort par lamelle en carbone
en sous face de dalle
Type S512 espacé tous les 50cm
Prevoir retrait et reprise du flocage

PHASE 1

PHASE 2

Carottage à réaliser Carottage à réaliser
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Micropieu type II
Diamètre 200mm

Dalle portée 25cm

Tête d'ancrage du micropieu

198.00 (0.00)

Dalle existante
Plancher bas R+1

Joint horizontal en sous face
4cm
Joint à prévoir
pour étanchéité

Chaînage tête de mur

Blocs à bancher
ou maçonnerie creuse suivant

les zones

NIVEAU 0.00 = 198.00

200 rue du Verger Brison
01150 LAGNIEU
tél : 06 27 50 28 58
mail : contact@idba.fr
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PLANS DE STRUCTURE

0

Matériaux

- Béton non armé : X0 C16/20
- Béton fondations : XC2 C25/30
- Béton en façade : XF1 C25/30
- Béton interieur : XC1 C25/30
- Aciers : Barres HA fyk 500MPa

Document de référence
- Notice structure phase PRO
- Plan architecte PRO réalisé par AME
- Rapport de sol G2AVP réalisé par ERG Géotechnique

Géotechnique
- Fondations par micropieux de type II à ancrer dans les graves argilo-sableuses.

Hypothèse de charge
- Charge permanente sur plancher bas : 150daN/m²
- Charge d'exploitation sur plancher bas :

- 500 daN/m² au droit de la salle de sport
- 400 daN/m² au droit des circulations et bureaux
- 500 daN/m² au droit de l'armurerie à valider

NORME
Calcul suivant les normes Eurocodes.

Restructuration de l'UHSI
Lyon-Sud

Seisme
Zone 2 - Catégorie 4
Classe de sol C
Séisme à prendre en compte

Structure béton armé

Existant
LEGENDE

- As : Arase supérieure
- Ai : Arase inférieure
- NF : Niveau fini
-TN : Terrain naturel
- TMP : Tête de Micropieu
- Po : Poteau
- Li : Linteau
- All : Allège
- CP : Charges Permanentes
- CE : Charges d'exploitation

Structure béton armé coupé

Impact supérieur

Structure à démolir

Murs en blocs à bancher

IDBA

Fondations et renforts en vide sanitaire (1/100)

Coupe sur micropieu (1/25)

Plancher haut RDC (1/100)

Murs en blocs creux

Cloison sécurisée non porteuse

Coupe en tête de mur (1/25)


	Feuilles et vues
	A1-02


