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en tenant compte des tolérances suivantes:

— Tolérance altimétrique (compris pour le respect
des pentes): £5mm

— Tolérance de planéité: 3mm sous régle de 2m.

— Tolérance de d'implantation en xy: tlcm.
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Massif Panneau de Visualisation MPV14A

Massif Panneau

de Visualisation MPV14B

Nbr:1u (co6té tour de contrdle) Nbr:1u
l o l o
0T . 0T .
X E Pieds du pannneau X E Pieds du pannneau
3 de visualisation 3 de visualisation
67 + Chevilles (hors lot) + Chevilles (hors lot)
Arrondir nez Arrondir nez
au fer a joint - ,,\ Arrondir nez au fer a joint - Arrondir nez
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1 67 I 67 | Axes fixation pieds panneau I 67 | Axes fixation pieds panneau
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a définir en phase d'éxécution.
- Imlantation fourreau (repére C) - FOURNITURES: CURTISS—WRIGHT ARRESTING SYSTEMS
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Massif Panneau de Visualisation MPV32A

Massif Panneau

de Visualisation MPV32B

Nbr:1u (co6té tour de contrdle) Nbr:1u
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X E Pieds du pannneau X E Pieds du pannneau
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67 + Chevilles (hors lot) + Chevilles (hors lot)
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Massif support tube de guidage
Nbr:24u (4x6u)

Bride meétal.

MT14A, MT14B,
MT32A & MT32B
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Blocage béton supérieur coulé

en 2&me phase aprés mise
en place du tube de guidage
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" = L'entraxe entre chaque massif
N Nbr ._.v\_u Lem | €om Schéma b devra &tre de 5m maximum.
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