Contournement Est de Roissy - Phase 2 : Réalisation des équipements dynamiques SIRIUS sur le périmétre des voies nouvelles du CER
Fourniture, Génie civile, Pose et Mise en oeuvre
DETAIL ESTIMATIF

Contournement Est de Roissy - Mesures environnementales
Restauration de milieu favorable a |'CEdicnéme criard (MR16)

DETAIL ESTIMATIF (DE)

N°du

X Intitulé du prix
prix

Unité

Quantité

Prix Unitaire
(HT)

Montant
(HT)

1000 Frais geénéraux

1100 Installations de chantier Ft 1 0,00
1200 Plan d’Assurance Qualité et laboratoire de chantier Ft 1 0,00
1300 Etudes, plans d’exécution Ft 1 0,00
1400 Implantation et suivi topograhique Ft 1 0,00
1500 Hygiéne et sécurité Ft 1 0,00

2000 Travaux préparatoires

2100 Nettoyage et débroussaillage Ft 1 0,00
2200 Reconnaissance et dégagement des emprises réseaux

2201 Reconnaissance des réseaux ou ouvrages existants de profondeur inférieure a 1 m u 0,00
2202 Reconnaissance des réseaux ou ouvrages existants de profondeur supérieure a 1 m u 0,00
2203 Fouilles a la main pour reconnaissance des réseaux ou ouvrages existants u 0,00
2300 Assainissement provisoire des fouilles Ft 1 0,00
2400 Reconnaissance et repérage de la zone de travaux Ft 1 0,00
2500 Evacuation de déchets et matériaux inertes

2510 Evacuation de déchets de type DIB T 10 0,00
2520 Enlévement de matériaux inertes T 10 0,00
2600 Gestion particuliére de végétaux

2610 Arrachage et broyage du Buddleia de David - Arbre aux papillons u 20 0,00
2620 Arrachage et broyage du Noyer du Caucase u 1 0,00
2630 Chargement, évacuation et traitement des plantes invasives T 5 0,00
2640 Abattage d'arbres u 30 0,00
2641 Plus-value pour dessouchage u 10 0,00
2642 Plus-value pour dévitalisation de la souche u 20 0,00

3000 Restauration de milieu favorable a l'oedicneme criard
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3100 Décapage de la terre végétale m? 4000 0,00
3200 Revalorisation de la terre végétale m3 1500 0,00
3300 Apport et mise en ceuvre d'un mélange minéral calcaire T 700 0,00
Montant total HT 0,00

TVA 20% 0,00

Montant total TTC 0,00




