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1. SPECIFICATIONS GENERALES

1.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la description des ouvrages,
solutions et procédés techniques retenues au titre du LOT N°6: CHAUFFAGE - VENTILATION -
PLOMBERIE SANITAIRE dans le cadre de la :

Restructuration de I’agence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Flers

1.2. INTERVENANTS

INTERVENANT MAITRISE D'OUVRAGE :

e Maitre d'Ouvrage : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
34 Place du Général Bonet
61012 Alencon

INTERVENANTS MAITRISE D'CEUVRE :

e Architecte : BOUL AND CO
60, rue de la 11éme Division Blindée Britannique

61 100 FLERS

e BET Fluides : BET BOULARD 14
58, rue Roland Garros - Quartier Koenig

14760 BRETTEVILLE SUR ODON

LOT N°6: CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE C.C.T.P. Phase: DCE
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1.3. DOCUMENTS FOURNIS A L'ENTREPRISE

Le dossier comprendra les documents suivants :

plans, coupes, fagades des batiments
e les pieces écrites CCAP, CCTP, DPGF, etc.
les documents techniques et plans établis par le Bureau d'Etudes

1.4. DOCUMENTS A FOURNIR AVEC L'OFFRE DE PRIX

Outre les documents administratifs énoncés au CCAP, les Entreprises joindront a l'appui de leur
proposition :

e Lle cadre de bordereau quantitatif joint au présent C.C.T.P. diment rempli avec prix unitaires
de chaque élément

e Une note explicative et les fiches techniques indiquant les marques et caractéristiques des
matériels proposés, s'ils different de ceux préconisés au C.C.T.P., faute de quoi, elle sera tenue
d'installer le matériel demandé au descriptif d'appel d'offre, sans prétendre a un
dédommagement compensatoire.

¢ Un mémoire technique conforme aux demandes du réglement de consultation.

Les marques données en référence le sont a titre de qualité recherchée et non comme une contrainte
d’utilisation. Tout autre produit peut étre utilisé sous réserve d'une équivalence technique a prouver.

Les options ou variantes proposées dans le présent document feront obligatoirement I'objet d'un
chiffrage. A défaut, I'offre présentée pourra étre déclarée non conforme.

AU DEBUT DU CHANTIER

Tous les plans, définition de matériels et notes de calculs seront soumis et approuvés par la Maitrise
d'ceuvre, le Maitre d'Ouvrage et le Contrleur technique avant exécution.

Tous les travaux exécutés par l'entreprise sans accord préalable pourront le cas échéant se voir
refusés, avec pour conséquence le démontage et reprise des installations au frais de I'entreprise, y
compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

Les documents Exécution a transmettre sont les suivants :

o Le dossier de présentation de matériels avec fiches de sélection, et justificatif de leur
homologation NF ou CE.

e Les calculs de déperditions piéce par piéce

e Lles notes de calcul de dimensionnement des réseaux Chauffage, Eau Froide, Eau Chaude,
avec la sélection des conduits et leur nature

e Les notes de calcul de dimensionnement des réseaux EU/EV et EP, avec la sélection et leur
nature

e Les notes de calcul de dimensionnement des réseaux hydrauliques (selon les dispositions
prévues dans la NF DTU 68.3), avec le calcul des pertes de charge, la sélection des conduits
et leur nature.

o Calcul des Coefficients de simultanéité d'EF et ECS pour le calcul des diamétres des réseaux

e Les plans EXE des installations de chauffage, ventilation et de plomberie.

e Les plans de réservations dans les nouveaux ouvrages et de percements dans les ouvrages
existants.

e Lesplans de chantier et détails d'exécution.

Ce dossier comportant la validation du bureau d'étude fluide (VISA), doit intégrer I'ensemble des
calculs permettant de justifier le dimensionnement des installations du lot Chauffage, Ventilation &
Plomberie. De plus le cahier d'appareillage communiqué regroupe les fiches techniques des
différents matériels, en indiquant le matériel installé.

A LA FIN DES TRAVAUX, AVANT RECEPTION

Avant diffusion au Maitre d'Ouvrage, I'entreprise soumettra le dossier complet de DOE a la Maitrise
d'Cuvre pour approbation.

LOT N°6: CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE C.C.T.P. Phase: DCE
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Aprés accord, I'entreprise transmettra un dossier complet, tenant compte d'éventuelles observations
de la Maitrise d'ceuvre, en 1 exemplaires papiers et 1 exemplaire des plans en informatique sur
support AUTOCAD version 2021 sous fichiers DWG

Les documents DOE a transmettre sont les suivants :

e Llesplans des installations tels qu'exécutés en tenant compte des modifications inhérentes au
chantier.

e la documentation technique des matériels précisant le type, la référence, les certificats de
garanties, ainsi que les PV de classement au feu.

e Une notice compléte d'exploitation permettant d'identifier les garanties de chaque matériel,
les consignes d'entretien et la périodicité de la maintenance.

e La liste des fournisseurs ou le Maitre d'Ouvrage pourra s'approvisionner pour les matériaux

régénérables

Les certificats d'essais et de contrdles tels que définis sur les COPREC.

1.5. EXECUTION DES INSTALLATIONS

Les installations seront réalisées conformément aux indications et prescriptions énoncées dans les
dossiers de consultation des Entreprises et les documents techniques fournis avec les documents
d'appel d'offres.

Le matériel mis en place par I'Entrepreneur adjudicataire devra étre conforme a celui prévu au point
de vue qualité, performance, caractéristiques techniques, encombrement, etc.

1.6. NORMES ET REGLEMENTS

Les prestations afférentes au présent lot comprennent la fourniture et pose de I'ensemble du matériel
décrit, sauf indications contraires spécifiées dans le C.C.T.P.

Le mode de pose et la mise en ceuvre s'effectueront conformément aux regles de I'Art, Normes en
vigueur, décrets, arrétés, régles de sécurité incendie, D.T.U. et spécifications techniques des
fabricants.

Les documents non exhaustifs référencés ci-dessous, relatent les principales régles a respecter pour
une parfaite exécution des installations :

e Ensemble des DTU et de leurs additifs mis a jour et se rapportant a la profession

e Réglementation Thermique RT Elément par élément

e Regles Th-BCE

e Normes NF EN 12831 en vigueur depuis le 05.03.2004 (Méthode de calcul des déperditions)

e Articles du Reglement de Sécurité Incendie, applicables en fonction du classement et de la
catégorie de I'Etablissement concerné

e Norme NF DTU 68-3

e Réglement Sanitaire Départemental

e Code du Travail

o Arrété du 23 Juin 1978

e Normes NFC 15.100 concernant les installations électriques

e Prescriptions de 'AI.C.V.F.

e Normes NFS 61.937 D.A.S. (Dispositif Actionné de Sécurité)

e Normes NFS 61.932 S.S.I. (Systeme de Sécurité Incendie)

e Normes NF EN 12237, NF EN 1507, NF EN 13403, NF EN 12599 et le fascicule documentaire
FD E51-767 (Etanchéité des réseaux de ventilation)

e Arrété du 9 mai 2006

e Recommandations du ministére de la Santé Publique

e L'installation de production et de distribution d'eau chaude respectera les exigences de
I'arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'article 36 de I'arrété du 23 juin 1978.

LOT N°6: CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE C.C.T.P. Phase: DCE
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e L'installation de production et de distribution d'eau chaude respectera également les
exigences de la circulaire interministérielle DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/n°126

e Normes NFC 15.100 concernant les installations électriques

e Normes acoustiques réglementaires

L'Entrepreneur devra fournir tous les P.V. de contréles et d'essais.

Cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de protection de la
Santé (Loi du 31.12.93, Décret du 26.12.1994, Arrété du 07.03.1995). A ce titre, nous attirons
I'attention sur les modalités d'organisation issues de ce texte dont vous devrez intégrer les incidences
éventuelles dans votre offre (voir P.G.C.-S.P.S.)

1.7. CHOIX DES APPAREILS

Les marques et références portées ci-dessous sont des indications de forme et de qualité, sur
lesquelles I'entrepreneur basera sa proposition de prix.

Il pourra en variante, proposer d'autres appareils en précisant leurs caractéristiques. Dans tous les cas,
les matériels proposés par |'entreprise retenue pour réaliser les travaux devront obtenir 'agrément
des représentants du Maitre d'ceuvre. Dans I'hypothese ou un produit proposé par I'entreprise serait
jugé de qualité inférieure ou moins performant a celui référencé dans le présent document, celle-ci
sera tenue de fournir le matériel préconisé sur le document contractuel. Aprés accord des
représentants du Maitre d'ceuvre sur les matériels, I'entreprise ne pourra effectuer aucun
remplacement sans une autorisation écrite

Nombre et emplacement selon plan.

Les appareils seront principalement de couleur blanche et devront étre de premier choix, certifiés NF
- plomberie sanitaire.

Toutes les robinetteries et autres équipements (réducteurs de pression, clapets anti-retours....) placés
sur des canalisations collectives Eau Froide et Eau Chaude seront certifiés NF-Robinetterie de
batiment.

Les matériaux devront étre neufs et étre exempts de tout défaut.

L'ensemble des descriptions comprend tous accessoires, vidage, siphons, fixations, etc.

1.8. CONTRAINTES LIEES A L 'ETANCHEITE A L'AIR

Toutes les précautions devront étre prises par l'ensemble des lots (électricien, plombier,
menuisiers...) afin de garantir I'étanchéité de ces ouvrages :

Le passage de fluides sera réalisé le plus souvent dans les dalles ou murs en béton

Sil'espacement suffisant a été prévu, I'étanchéité autour des conduits est obtenue a |'aide de mortier
liquide pour remplir les interstices.

Des tests d'étanchéité a l'air seront réalisés in situ par un organisme agréé, aux frais du maitre
d'ouvrage, résultats qui seront communiqués au bureau de contréle.

Les tests seront réalisés en deux temps : avant la mise en ceuvre des doublages et aprés.

En cas de résultats négatifs aux tests (réalisés avant et aprés doublages), les frais inhérents aux
nouveaux tests seront a supporter par le et/ou les lots responsables des ouvrages dont la mise en
ceuvre est défaillante, ainsi que tous les travaux nécessaires de reprise des ouvrages.

1.9. CONFORT ACOUSTIQUE

Une attention particuliére sera portée au probleme de 'acoustique.
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Le niveau de pression acoustique engendré dans les différents locaux par les équipements et les
distributions, sera conforme aux normes en vigueur.

Al'intérieur du Batiment, les bruits induits par les matériels de ventilation et de chauffage ne devront
pas déterminer des niveaux sonores résultant supérieurs a 33 dBA.

Les définitions spectrales correspondantes seront conformes aux normes proposées par I'obligation
Internationale de Normalisation (ISO TC 43).

Le titulaire du présent lot devra vérifier que des précautions suffisantes ont été prises au niveau de la
structure du Béatiment afin d'éviter la transmission des bruits en particulier en provenance des
matériels installés par son Lot.

Les bruits mécaniques provenant des ventilateurs, des pompes et de toute machine tournante, ainsi
que les bruits d'origines aérodynamique et hydrodynamique, susceptibles de se développer dans les
gaines et canalisations devront étre coupés par l'interposition d'éléments amortisseurs (pieéges a son).

Il sera prévu ainsi des manchettes souples aux raccordements des ventilateurs, des manchons
antibruits aux raccordements des pompes.

D'une facon générale, aucun appareil directement ou indirectement générateur de vibrations, ne sera
en contact direct avec la structure du Batiment. Les systéemes de supportage, d'isolation et
d'absorption phonique seront soumis a I'approbation du Maitre d'Ouvrage.

En tout état de cause les ouvrages du présent lot ne devront pas diminuer l'isolement phonique
obtenu par la mise en ceuvre des autres lots.

De plus les matériels installés ne devront pas créer a I'extérieur des Batiments une émergence de plus
de 3 dBA, par rapport au niveau ambiant de nuit et de 5 dBA le jour.

Les équipements susceptibles de provoquer des vibrations (CTA...), seront posés sur plots élastiques
ou sur massifs isolants.

Des silencieux ou piéges a sons seront disposés sur les grilles de prises d'air ou de rejet, ainsi que sur
les extracteurs ou caissons (si nécessaire). Des écrans ou capotages seront disposés pour réduire les
niveaux.

L'Entrepreneur devra fournir les niveaux de puissance acoustique de ses matériels, avant le début des
travaux.

1.10. CONTROLES

Avantle commencement des travaux, la mise au point des plans techniques et du planning des travaux
aura lieu entre les Entrepreneurs, le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.

En cours de travaux et chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Maitre d'Cuvre pourra procéder aux
opérations de contrdle qui lui paraitront nécessaires.

Les Entrepreneurs exécuteront a leurs frais, les contrdles, essais, réglages de leurs installations avant
réception des travaux. Il est entendu que l'affinage de certains réglages s'opérera méme aprés
réception.

L'entreprise aura a sa charge la fourniture des fiches d'essais COPREC diment remplies,
conformément a la loi du 4 Janvier 1978, qui stipulent que I'Entreprise doit procéder aux vérifications
techniques pendant la période d'exécution des travaux.

Nature des vérifications :

e Contréle du fonctionnement du matériel et des installations

e Vérification de I'étanchéité des réseaux avec essais de pression

e Controle des températures

. Equilibrage des installations (réseaux de distribution, surfaces de chauffe, etc...)

e Mesure des débits de ventilation et équilibrage des installations de ventilation et de
traitement d'air
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e Réglages des systémes de régulation
e Autocontréle de l'installation de VMC

Celle liste n'est pas limitative, d'autres contréles pourront étre demandés.

1.11.  TRAVAUX ET DEMARCHES A LA CHARGE DES ENTREPRISES

L'Entrepreneur s'entourera de personnel doté d'une qualification correspondante a la nature des
travaux a effectuer. Il prendra les dispositions nécessaires pour I'approvisionnement, le stockage, la
manutention et I'installation de son matériel.

Il ne pourra ignorer les regles de sécurité rappelées notamment dans les rapports du Contréleur
Technique et du Contréleur de Sécurité.

Les prestations de I'’Adjudicataire comprendront entre autres :

e La fourniture a pied d'ceuvre comprenant la fourniture, le transport, la mise en place du
matériel y compris supports et fixations. Tous les raccordements des installations, ainsi que
tous les travaux annexes et accessoires nécessaires a la réalisation compléte des travaux
faisant I'objet du présent descriptif.

e Tous les raccordements hydrauliques et électriques concernant ce lot

e Tous les frais de main-d'ceuvre, de séjour du personnel, d'assurance, de certificat de
conformité

e Toutes les piéces de serrurerie, fourreaux, protections mécaniques, supports, scellements
nécessaires

e La mise en ceuvre d'un revétement anti-corrosion en deux couches, sur toutes les pieces
métalliques et sur les canalisations en acier noir, non traitées d'origine

e Repérage des différents réseaux de distributions, des organes de sécurité, des clapets coupe-
feu, par étiquetage gravé réglementaire

e L'enlévement des gravats et le nettoyage du chantier aprés chaque intervention du personnel
de I'Entreprise

e Percements dans les parois légéeres, et rebouchages de l'ensemble des percements
concernant le présent lot

e les essais, réglages et mesures avant réception (le résultat des mesures devra étre fourni au
Maitre d'CEuvre, avant la réception). Il est entendu que l'affinage de certains réglages
s'opérera méme apres réception des travaux, pendant le délai de garantie

e En complément des plans et des schémas établis par le B.E, I'Entreprise exécutera ses
schémas et plans de chantier, et fournira les notices descriptives du matériel mis en place

e Le maintien en bon état ainsi que la réfection ou le remplacement de toute piece qui se serait
révélée défectueuse pendant le délai de garantie

e Participation a la cellule de synthese

1.12.  CONNAISSANCES DES LIEUX

Du fait de la remise de son offre, I'Entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux du chantier pour
connaitre, notamment, les dispositions des lieux, les possibilités d'acces, les dispositions qu'ils ont a
prendre pour leurs installations de chantier et leurs stockages, les servitudes dues a I'environnement.

1.13.  VERIFICATIONS DES DOCUMENTS - GARANTIES

L'Entrepreneur vérifiera obligatoirement I'exactitude des documents qui lui sont remis (ex : cotations
et échelles des plans, dimensionnements et caractéristiques techniques du matériel, sections des
réseaux chauffage/ventilation ou autres, métrés, quantités du matériel indiquées, etc...). Il fera ses
éventuelles remarques par écrit dans les plus brefs délais. A défaut, il ne pourra se prévaloir
ultérieurement d'aucune indemnité réparatrice.
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L'Entrepreneur assurera a ses frais la garantie contre tout défaut de fonctionnement ou vice caché de
son matériel et de ses installations, pendant une durée d'un an a compter de la date de réception des
travaux.

1.14. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT ET LES SERVICES EXTERIEURS

Les Entrepreneurs prendront obligatoirement connaissance des CCTP des autres corps d'état de
facon a coordonner le mieux possible leurs interventions et pour permettre une exécution parfaite
des travaux.

L'entrepreneur de ce lot assurera notamment les démarches nécessaires auprés des Entreprises
suivantes :

e Menuiseries Extérieures, pour l'incorporation des entrées d'air

e Platrerie/Cloisonnement, pour les habillages, coffres et gaines

e Faux-plafond pour l'utilisation des ossatures primaires de faux-plafonds pour fixation des
réseaux et équipements du présent lot (cassettes, gaines, etc...)

e Electricité, pour positionnement des chemins de cébles, des prises, des attentes, des
luminaires, etc.

Dans le cas de prestations discordantes ou en doublons, I'entreprise le signalera au maitre d'ceuvre
puis devra intégrer dans son offre les prestations sur la base du plus contraignants.

Cette liste nest pas limitative.

1.15. NETTOYAGE DE CHANTIER

Les Entrepreneurs sont tenus responsables des ouvrages de leur lot et en doivent la protection jusqu'a
la réception. Pour éviter tous litiges ultérieurs, 'Entrepreneur pourra, s'il le souhaite, faire faire un état
des lieux avant de débuter ses travaux. Ce constat, établi par un Huissier, sera a la charge de
I'Entrepreneur.

Il est précisé que :

e Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux
frais des Entrepreneurs responsables a charge pour eux, de se faire couvrir par leur assurance

e L'entrepreneur sera responsable des matériaux et matériels qu'ils ont approvisionnés et des
outils de chantier. Ils sont couverts par une assurance vol et incendie, a moins que ceux-ci ne
préférent étre leur propre assureur.

e L'entrepreneur du présent lot devra l'enlevement des déchets, emballages et gravas
consécutifs a ses travaux, et ce, au fur et a mesure de leur production. Dans le cas ou
I'entrepreneur ne se conformerait pas a cette prescription, une entreprise spécialisée choisie
par le maitre d'ouvrage effectuerait ces enléevements qui seraient alors facturés a l'entreprise
du présent lot.

e L'entrepreneur devra également la protection de la totalité de ses installations. Toutes
détériorations dues a une protection imparfaite du matériel seront a la charge de l'entreprise
du présent lot.

e lejourde laréception, les locaux, matériels et matériaux devront étre dans un parfait état de
propreté et neufs. Il appartiendra a I'entreprise d'obtenir ce résultat.

1.16. DELAID'EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux fixé dans les piéces administratives débutera a compter de la date
indiquée sur I'Ordre de Service délivré a chaque entreprise.

Chaque entreprise est tenue de s'informer du planning général de I'opération.
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1.17. RESPONSABILITE DES ENTREPRISES - PERIODE DE GARANTIE
Pendant la période de travaux :

Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection de leurs
matériels et ouvrages (accidents, gel, vandalisme, etc...)

e Les réfections éventuelles de l'installation avant réception sont incluses dans le forfait de
I'entreprise.

Pendant la période de garantie :

¢ Chaque entrepreneur remédiera gratuitement a tous les défauts qui, n'étant pas dus a l'usure
normale, pourraient se produire dans un délai de deux ans a partir de la réception (garantie
biennale de bon fonctionnement).

e |l estbien entendu qu'il s'agit d'une GARANTIE TOTALE MATERIEL et MAIN D'CEUVRE.

e Les entreprises seront également tenues d'intervenir dans les deux ans de garantie de bon
fonctionnement sur simple demande du Maitrise d'Ouvrage.

1.18.  GESTION DES DECHETS

Les entreprises ont a leur charge I'enléevement de leurs déchets et leurs éliminations conformément a
la réglementation en vigueur, ainsi que le nettoyage des locaux qu'elles libérent. Elles seront sensibles
a la notion de chantier a faibles nuisances.

L'entreprise devra préciser les moyens qu'elle mettra en oceuvre pour le respect des dispositions
réglementaires : tri sélectif des déchets et conditions de travail des ouvriers, ainsi que le respect des
riverains et utilisateurs du batiment.

Les déchets de chantier feront I'objet d'un tri sélectif pour 'ensemble du chantier.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux en vue :

e d'une valorisation par réutilisation, recyclable ou incinération avec utilisation de la chaleur
dégagée

e d'un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets industriels spéciaux
ou déchets ultimes.

Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :

e Classe | : Déchets Industriels Spéciaux
o Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés
e Classe lll : Déchets dit « inertes »

Tous les déchets feront l'objet d'un dispositif de suivi: un bordereau de suivi devra étre
convenablement rempli, permettant de suivre les déchets du chantier jusqu’a son traitement. La copie
de ces bordereaux sera impérativement remise au maitre d'ouvrage.

Les entreprises qui souhaitent traiter personnellement un déchet particulier devront le signaler dans
leur réponse a l'appel d'offre, indiquer le mode de traitement prévu et s'engager a fournir tous les
bordereaux de suivi.

L'entreprise adjudicataire du Lot Gros-CEuvre aura a sa charge la coordination de la mise en
application de la Charte dont I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif pour tous les corps
d'état et pendant toute la durée de I'opération. Ceci comprend notamment :

e La mise en place de bennes et des installations spécifiques nécessaires et entretien des aires
de stockage ;

e L'évacuation et le transport des déchets ;

e lesuivides déchets.

e Lesfrais relatifs a la gestion des déchets seront affectés a I'entreprise.
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1.19. FORMATION DU PERSONNEL

A une date qui sera fixée en accord avec le Maitre d'Ouvrage chaque entrepreneur déléguera un de
ses représentants qualifiés pour mettre les Services Techniques du site au courant de toutes les
installations réalisées, ceci a ses frais et pendant tout le temps qu'il sera nécessaire (valable pour les
lots techniques).

Pendant cette période, le représentant de |'entrepreneur instruira le personnel de la constitution de
tous les appareils, ainsi que du fonctionnement, du réglage de tous les organes de commande, de
sécurité, de contréle, et lui donnera, en outre, tous les renseignements indispensables pour assurer
le fonctionnement normal et I'entretien courant des installations.

1.20.  LIMITES DE PRESTATIONS

Les prestations définies ci-dessous sont exclues du présent lot, sauf indications contraires stipulées
expressément dans ce C.C.T.P.

Maitre d'Ouvrage

e Reprise, modification et/ou création de I'ensemble de la distribution de chauffage du R+1
e Création d'une ventilation d'air hygiénique pour le R+1

Lot PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFOND

e Mise en place des faux plafonds, coffres et soffites pour passage de gaines VMC, réseaux
hydrauliques

e Découpe des plaques de faux plafond pour la mise en ceuvre des bouches et diffuseurs de
ventilations

e Fourniture et pose des renforts de cloisons pour équipements sanitaires suspendus

e Rebouchages coupe-feu aux traversées de cloisons des réseaux de gaines si cloisons CF.

e Trappes d'acceés aux équipements techniques en gaines techniques (béti-supports, vannes,
nourrices,...)

Lot PEINTURE

e Peinture définitive des réseaux apparents.

Lot ELECTRICITE

e Attentes électriques au plafond de chaque piece équipée de registres motorisés et de sonde
présence : Salle de réunion et salle de repos (dans le cadre de 'option retenue)

e Attente électrique a proximité de la CTA en placard technique

o Attente électrique a proximité de la PAC ‘Local informatique’ en extérieur

1.21. PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Dans son offre, I'Entrepreneur du présent lot devra incorporer, au regard du poste forfaitaire prévu a
cet effet en fin de bordereau, le montant global ou détaillé :

e De l'ensemble des travaux préparatoires, d'installations de chantier, échafaudages,
protections, nettoyages, remises en état, etc. non imputés au compte prorata

e Del'ensemble des travaux accessoires éventuellement omis dans le CCTP mais nécessaires a
la bonne réalisation, au respect des Normes et Réglements et au bon achévement de ses
ouvrages

e Des plans d'exécution, documents graphiques, notes de calculs, etc...
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IMPORTANT

Dans le cas ol I'Entrepreneur ne prévoit aucun montant forfaitaire ou détaillé au regard de ce poste
prévu a cet effet en fin de bordereau ou si le DQE de I'entrepreneur n'est pas établi dans le cadre
jointau présent CCTP et ne reprend pas ce poste, I'ensemble des prestations ci-dessus sera considéré
comme inclus dans le montant global des travaux.
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2, PRINCIPE DES INSTALLATIONS

2.1. PRINCIPE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

Le batiment est équipé d'une chaufferie existante en sous-sol. La chaufferie est composée d'une
chaudiére gaz de marque De Dietrich qui alimente deux circuits de chauffage (un départ par fagade).

Le chauffage sera géré par Orne Habitat et facturé a la CPAM selon réglement de copropriété établi.

Dans le cadre des travaux, il sera prévu la dépose de la distribution de chaleur du RDC. La dépose
des canalisations commence a 10cm de plancher haut du sous-sol et s’arréte au R+1 a 10cm du
plancher bas. (Le Sous-Sol et le R+1 n'étant pas dans le cadre des travaux de ce présent lot)

L'émission de chaleur au sein des bureaux de la CPAM est réalisée par des radiateurs eau chaude
équipé d'ancien robinet thermostatique. Il est également présent dans plusieurs piéces des
radiateurs électriques.

Dans le cadre du réaménagement de I'espace de bureau, il sera prévu par 'entreprise attributaire
I'isolement, la vidange et la consignation ainsi que la dépose des radiateurs pour la réalisation du
doublage intérieur ou pour ajuster I'emplacement des radiateurs existants. Il sera prévu une mise en
peinture avant la repose du radiateur selon le nouvel emplacement défini. Les robinets
thermostatiques existants seront remplacés.

Depuis les collecteurs de chauffage aller et retour, il sera prévu la création d'un nouveau départ
régulé pour les radiateurs du RDC. Le de distribution seront réalisés en montage bitube en tube acier
tarif 1. Les antennes seront équipées selon les besoins de vannes d'arrét sur l'aller, d'un robinet de
vidange et d'un organe d'équilibrage sur le retour.

Dans le cas d'une dépose des radiateurs électriques, il pourra étre nécessaire de prévoir de
nouveaux radiateurs. Ceux-ci seront en acier eau chaude de type panneaux horizontaux ou verticaux
selon leur implantation. Les radiateurs seront équipés sur le retour, d'un té ou coude de réglage et
sur l'aller, d'un robinet a téte thermostatique.

Pour maintenir un bon fonctionnement lié aux travaux décrits précédemment, il sera prévu dans la
zone dite « Option » une adaptation et/ou I'ajout d'émetteurs de chauffage afin de supprimer la
présence des radiateurs électriques.

2.2. PRINCIPE DE CLIMATISATION LOCAL INFORMATIQUE

Une unité terminale raccordée sur un condenseur extérieur climatisera le local informatique a une
température de 18°C.

La climatisation se fera par un systtme Mono Split Froid Seul a détente directe et a condensation par
air.

2.3. PRINCIPE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION - VENTILATION DOUBLE-FLUX

Dans le cadre des travaux, il sera prévu la dépose compléte de l'installation de VMC Simple flux
sanitaire comprenant I'ensemble des bouches, réseaux aéraulique et caisson d’extraction. Il sera
prévu la dépose des réseaux électriques liés aux installations.

Les locaux seront équipés d'une ventilation double flux par l'intermédiaire d'une centrales double-
flux d'un débit de 2020m3/h équipée d'un échangeur a plaque a haut rendement (>80%), de filtres.
Les ventilateurs seront a variation de vitesse. Celle-ci sera positionnée dans le comble technique mis
a disposition.

Les conduits d'amenée d'air neuf et de rejet d'air dans lesquels risquent de se produire des
condensations seront calorifugés. Le calorifuge aura un revétement en feuille d’aluminium.

Les prises d'air et les rejets se feront en fagade ou sur la toiture selon les CTA. La mise en place des
centrales devra permettre une maintenance aisée de tous les éléments les constituant (récupérateur,
filtres, batteries...). Afin de respecter des niveaux acoustiques dans les locaux et vis-a-vis de
I'extérieur, chaque piquage de la CTA (air neuf / rejet / soufflage / extraction) disposera d'un piége

LOT N°6: CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE C.C.T.P. Phase: DCE
Document établi par BET BOULARD 14 — 04/09/2025 Page : 15 /40



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE Reéférence Affaire B76 :2025.61.23 - MG

Restructuration de I'agence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Flers

ason. Le réseau de gaine en acier galvanisée sera assemblé par des accessoires a joints permettant
d’'obtenir une bonne étanchéité.

La diffusion et la reprise d'air des débits inférieurs 8 90m3/h seront assurées par des bouches
équipées de régulateurs de débit réglable.

La diffusion et la reprise d'air des débits supérieurs a 90 m3/h seront assurées par des diffuseurs
installés en plafond.

La vitesse de I'air au niveau des occupants ne devra pas dépasser 0,13 m/s.

Les gaines de ventilation seront réalisées en en t6le d'acier galvanisé conformément a la norme NFP
50.401 et NFA 46.302 - 36.023- 36.220 - 46.321, épaisseur suivant diametre ou plus grande
dimension.

Type spirale agrafé ou rectangulaires suivant débit.

Fabriquées par sertissage et assemblés soit par éclisse, soit par coulisseaux avec joint d'étanchéité.
Les gaines comporteront :

- Les supports nécessaires (colliers, fers, tiges filetées, corniéres)

- Toutes sujétions de dévoiement, de passages sous poutres, de caissons de raccordement.

- Les fourreaux en acier avec interposition de laine minérale pour désolidarisation des murs, cloisons
et planchers.

- Les registres d'équilibrage

- Les trappes de visite

- Les manchettes souples

Les conduits d'amenée d'air neuf dans lesquels risquent de se produire des condensations seront
calorifugés par 50 mm de calorifuge en laine de roche.

Dans le cadre de I'OPTION

Il sera prévu a partir de la Centrale de Traitement d'Air décrite précédemment, un prolongement des
réseaux aérauliques et l'ajout de diffusion d'air. Pour la salle de réunion et la salle de repos, il sera
prévu une modulation de débit sur I'extraction et le soufflage. L'entreprise aura a sa charge la
fourniture et la pose de détecteurs de présence. Cette option est fortement conseillée permettant
d'assurer un ventilation hygiénique conforme au Code du Travail.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE

3.1. ORIGINE DES INSTALLATIONS

Eau froide

L'arrivée d'eau froide dans le batiment se situe au niveau du Back Office CPAM a proximité de la
porte extérieure.

Un réseau d'eau froide est disponible dans le local « Chaufferie » pour le remplissage des
installations

3.1. TRAVAUX DE DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Dans le cadre des travaux, il sera prévu la dépose de la distribution de chaleur du RDC. La dépose
des canalisations commence a 10cm de plancher haut du sous-sol et s'arréte au R+1 a 10cm du
plancher bas. (Le Sous-Sol et le R+1 n’étant pas dans le cadre des travaux de ce présent lot)

Dans le cadre du réaménagement de I'espace de bureau, il sera prévu par l'entreprise attributaire
I'isolement, la vidange et la consignation ainsi que la dépose des pour la réalisation du doublage
intérieur ou pour ajuster I'emplacement des radiateurs existants. Il sera prévu une mise en peinture
avant la repose des radiateurs selon le nouvel emplacement défini et le calcul de déperdition piéce
par piéce. Les robinets thermostatiques existants seront remplacés.

Il sera également prévu la dépose des radiateurs électriques présents dans certaines pieces.

3.2. EQUIPEMENTS EN CHAUFFERIE / SOUS-STATION

POMPE DE CIRCULATION SECONDAIRES

Depuis les collecteurs Départ / Retour, on retrouvera les réseaux suivants :

e 1 circuits régulés et équipés des éléments suivants :
o Surle départ:

* Unevanne d'isolement ¥ de tour

*= Une vanne de purge bouchonnée

* Unevannes 3 voies motorisées avec un servomoteur de marque SIEMENS ou
techniquement équivalent

* Une pompe double a débit variable fonctionnant a pression constant,
autorégulée, de marque GRUNDFOS type MAGNA ou techniquement
équivalent

* Unevanne d'isolement ¥ de tour

*» Un doigtde gant

* Unthermomeétre

o Surleretour:

* Unthermomeétre

* Unevanne TA a prise de pression

= Un doigt de gant

*  Unfiltre a tamis

* Un by-pass

= Clapet anti-retour

» Unevanne de purge bouchonnée

» Unevanne d'isolement ¥ de tour

Circuits :
- 1 circuit « Chauffage RDC »

L'ensemble des pompes double de circulation sera de marque GRUNDFOS ou techniquement
équivalent. Il s'agira de pompes double a rotor noyé et joints d'étanchéité interchangeable au niveau
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de l'arbre. Chaque pompe sera montée entre manchons antibruit, avec vannes d'isolement amont et
aval, de marque SFERACO type EPDM.

Les pompes seront livrées avec boites isolantes.

Les pompes auront leur propre supportage, en aucun cas elles ne seront « portées » par les
canalisations.
Tous les moteurs devront avoir un EEl < 0.20.

¢ Marque WILO de type STRATOS D, ou équivalent

Localisation :

Sur collecteur, dans local chaufferie

VANNE DE REGULATION 3 VOIES MOTORISEE
Vanne de régulation 3 voies motorisées a soupape avec corps en fonte a raccord par brides, servo-
moteur et sonde d'ambiance.

Localisation :

Pour le circuit « Chauffage RDC »

VANNE D'ISOLEMENT

Vannes 1/4 tour avec corps en fonte, joint d'étanchéité en caoutchouc, levier de manceuvre, a
boisseau sphérique pour les diameétres inférieurs a DN50 ou a papillon étanche pour les diamétres
supérieurs.

Les vannes seront installées pour isoler les circuits aller et retour.
Localisation :

Pour le circuit secondaire aller+retour

VANNE DE REGLAGE

Vannes de réglage assurant I'équilibrage hydraulique de chaque circuit, avec corps en laiton forgé
pour les diamétres inférieurs 8 DN40 et en fonte pour les diamétres supérieurs, joint d'étanchéité,
cartouche et ressort et prise de pression.

Les vannes seront installées sur le by-pass et sur le circuit retour.
¢ Marque : TA type STAD ou équivalent

Chaque vanne sera doublée de vanne d'isolement. Aucune vanne de réglage ne pourra étre utilisée
comme vanne d'isolement.

Chaque de réglage sera réglée, repérée par plaques imputrescibles avec chainette, et étiquetée en
indiquant le réglage effectué.

Les plans DOE seront mis a jour en fonction de ces réglages, avec repérage des vannes de réglages
et indication des valeurs de réglage sur chaque vanne.

Localisation :

Pour le circuit « Chauffage RDC »

COMPTEUR DE CHALEUR

Conformément aux exigences de la RE, il sera installé un comptage de chaleur thermique compact
sur le circuit de chauffage et le circuit production ECS, situés dans la chaufferie

Le compteur aura les caractéristiques suivantes :

- Mesure par ULTRASON, avec pour avantage une faible perte de charge, insensibilité aux particules
en suspension, dynamique de mesure importante

- Compact
-Classe C
- Conforme & la norme EN 1434
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- Classe de précision 2
- mesureur intégrateur a afficheur LCD a poser sur le tube retour.
- 2 sondes de mesure de température Pt500 a poser sur les tubes aller et retour.
- Interface de communication M-bus
- Alimentation secteur 240 V
- Afficheur lecteur digital
- Tests intégré
- Plage de fonctionnement : 5 a 105 °C
e Marque : DIEHL type SHARKY 775 ou équivalent

Localisation :

Pour le circuit « Chauffage RDC »

FILTRE A TAMIS
Filtres a tamis avec corps en fonte et tamis en acier inoxydable, installé a |'aspiration des pompes ou
en amont de la vanne de régulation pour les circuits a température variable.

Localisation :

Pour le circuit « Chauffage RDC »

VANNE DE VIDANGE

Vannes 1/4 tour avec corps en fonte, joint d'étanchéité en caoutchouc, levier de manceuvre, a
boisseau sphérique pour les diameétres inférieurs 8 DN50 ou a papillon étanche pour les diamétres
supérieurs.

Les vannes seront installées en dérivation sur les circuits aller et retour en partie basse, orientées vers
le sol.

Localisation :

Pour le circuit « Chauffage RDC »

THERMOMETRES

Thermomeétres industriels droits, a verre prismatique grossissant avec doigt de gant sur le départ et
retour de chaque circuit, et plongeur laiton

Thermométre composite couleur dorée, a équerre fonctionnant par dilatation de liquide bleu.
Température : 0 a2 120°C

Pression bars: PN 16

Hauteur (mm): 150x36

Diamétre (mm) : 15x21
Localisation :

Pour le circuit « Chauffage RDC »

MANOMETRES

Manometres communs sur le départ et retour de chaque circuit.
Boitier inox

Verre incassable

Cadran @ 50mm

Raccord radial en laiton

Précision : classe 2,5

Plage de lecture de 0 a 10 bars

Robinet de contréle
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Localisation :

Pour le circuit « Chauffage RDC »

EQUIPEMENTS DIVERS

Sur chaque panoplie hydraulique en chaufferie, il sera installé les équipements complémentaires
suivants :

Doigts de gants libres sur chacun des départs/retours chauffage, ECS et retour de boucle ECS
Doigts de gants libres supplémentaires pour permettre les VC| des compteurs de calories

Robinets de préléevements a bec lisse sur I'arrivée EFS, le départ général ECS et chacun des retours
de boucle ECS

Localisation :

Sur le circuit « Chauffage RDC »

PURGEUR D'AIR

Purgeurs d'air automatique a grand débit, avec corps en laiton forgé, a flotteur avec clapet. lls seront
doublés d'une purge manuelle raccordée sur la canalisation d'évacuation des condensats des
chaudiéres.

Fonctionne jusqu’a 110°C
Pression maxi = 10 bars.

Localisation :

Pour le circuit « Chauffage RDC »

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

L'entrepreneur attributaire de ce présent lot devra les raccordements électriques de ses appareils
sur I'armoire électrique existante en Chaufferie.

Localisation :

Dans le local chaufferie

SCHEMA DE PRINCIPE

Schéma de principe chauffage sur support en panneau rigide plastifié, et repérage des circuits et
gros matériels par étiquettes imputrescibles.

Localisation :

A l'entrée du local 'Chaufferie’

REPERAGE EQUIPEMENTS ET ORGANES DE REGLAGE

L'entreprise devra prévoir le repérage et identification des gros matériels et circulateurs en
chaufferie, ainsi que toutes les vannes d'isolement et de réglage sur les différentes antennes.

Toutes les plaques seront collées ou fixées par chainette sur chaque matériel. Le support sera en
panneau rigide plastifié, avec étiquettes imputrescibles.

Localisation :

Sur matériels dans local 'Chaufferie' et sur antennes de chauffage
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3.3. DISTRIBUTION DE CHALEUR PRINCIPALE

TUBES ACIER NOIR
Les canalisations de chauffage seront en tubes acier noir.

- Tubes acier noir tarif 1 ou tarif jusqu'au diamétre 50/60 pour des températures inférieures a 110°c
et des pressions de service inférieures a 16 bars pour les tubes filetés et 25 bars pour les tubes a
souder en bout

- Tubes acier noir tarif 10 sans soudure pour les diamétres supérieurs a 50/60 pour les températures
inférieures a 200°c et pression inférieure a 36 bars.

Il ne sera pas admis de diamétre inférieur a 15/21.Toutefois, le diameétre 12/17 sera autorisé pour les
robinetteries des corps de chauffe afin de faciliter les équilibrages.

Pour les diamétres supérieurs, I'assemblage se fera par soudure autogéne ou par brides a collerette
a souder en bout. Ces brides seront sélectionnées avec joints correspondants a la pression et a la
température de fonctionnement.

Les tuyauteries seront assemblées par soudure ou par filetage, pour les diametres inférieurs ou
égaux a 60,3 mm avec joint d'étanchéité au téflon pour I'assemblage fileté.

Les coudes pourront étre fagconnés a la cintreuse sur le chantier jusqu'au diamétre 33,7 et seront des
coudes a souder pour les diamétres supérieurs.

Tous les changements de section seront réalisés au moyen de réduction.

Les tuyauteries calorifugées seront suffisamment espacées pour permettre le calorifuge séparé des
tubes.

La pente des tuyauteries devra étre continue, sans contrepente de fagon a permettre une bonne
évacuation de l'air vers les purgeurs, ainsi que la vidange aisée des installations, pente de I'ordre de
0,2 %.

Tous les branchements seront effectués sur la génératrice supérieure des conduits principaux.

Les branchements et réseaux seront réalisés de fagon a éliminer les poches d'air et permettre la
vidange compléete des canalisations.

Les tuyauteries seront maintenues par des colliers suffisamment rapprochés pour éviter toute
déformation des tubes, ces colliers comporteront une partie démontable. Pour les tuyauteries en
nappes, les supports seront établis en fer en U, ou corniéres soigneusement peints.

Toutes les tuyauteries en traversée de joint de dilatation seront rigides, installées sous fourreau.
Localisation :

Dans la chaufferie, et distribution en plafond du sous-sol

SUPPORTAGE DES CANALISATIONS

Les supports seront composés d'équerres, de consoles ou de tiges filetées avec des colliers
isophoniques avec bague élastomere. Les supports y compris tiges et visserie seront soit en acier
galvanisé, soit en acier inoxydable dans les locaux humides ou en vide sanitaire.

Selon les natures des matériaux, les distances minimales a considérer entre chaque supportage
seront conformes aux prescriptions du fabricants ou a minima aux recommandations du NF DTU 60.1
CALORIFUGE SUR CANALISATIONS DANS LOCAUX TECHNIQUES ET EN FAUX PLAFONDS RDC
Protection des canalisations par isolant de laine de roche avec finition PVC M1,

Le calorifuge sera de classe 3 selon les études thermiques.

Chaque tuyauterie est calorifugée individuellement. Les points singuliers (coudes et tés) seront
traités par des éléments de calorifuge spécifique adaptés.
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La fiche de sélection de chaque calorifugeage sera a transmettre au maitre d’'ceuvre pour validation.
* Marque : OUEST ISOL type AUTOPACK ou équivalent
Localisation :

Sur canalisations chauffage dans local ‘chaufferie' et en traversée de locaux non chauffés et
en faux plafonds du RdC

3.4. EMISSION DE CHALEUR PAR RADIATEURS

Le calcul de dimensionnement des différents corps de chauffe est a la charge de I'entreprise.

Les déperditions seront effectuées piéce par piéce, selon la notice thermique jointe au dossier de
consultation. Une note de calcul est a transmettre au Maitre d'ceuvre pour VISA avant toute
réalisation.

Les radiateurs seront déterminés pour une température de fonctionnement de : 80/60°C

3.5. REPOSE DES RADIATEURS EXISTANTS

Il sera prévu aprés une mise en peinture, la repose des radiateurs selon la puissance calorifique et le
calcul de déperdition piéce par piéce. Ceux-ci devront étre adaptés au nouveau besoin de chauffage
ainsi qu'au nouveau cloisonnement des bureaux. Les robinets thermostatiques existants seront
remplacés et seront de type OVENTROP équipé de la technologie Qtech, dont la variation
temporelle sera inférieure ou égale a la valeur de I'étude thermique.

3.6. CHAUFFAGE PAR RADIATEURS FAU CHAUDE

Lorsqu'il sera nécessaire de remplacer des radiateurs électriques par des radiateurs eau chaude, ou
pour répondre aux nouveaux besoins de certaines piéces, il sera prévu des radiateurs a eau chaude,
de marque FINIMETAL, ou de qualité technique équivalente de type horizontaux.

Il revient au présent lot de déterminer les radiateurs suivant le calcul

de déperditions conforme a la norme EN 12831 et au complément _
national NF P 52-612 CN. Le présent lot devra fournir au bureau de "
contréle ainsi qu'au bureau d'étude, une note de dimensionnement

des émetteurs de chaleur de chaque local.

Les radiateurs seront dimensionnés avec un régime de température

d'eau de 80/60°C.

Une surpuissance de 20% sera prévue pour déterminer les
radiateurs. {

Les radiateurs seront installés sur consoles et leur nombre sera
déterminé en fonction des dimensions du radiateur et suivant
prescription du fabricant.

La mise en ceuvre de ces accessoires devra étre soignée de fagon a éviter ultérieurement tous risques
d'arrachement.

Pour les radiateurs installés sur des cloisons légeéres, le présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre
de renforts.

Chaque radiateur recevra |'équipement suivant :

- 1robinet de vidange

- 1 purgeuraclé

- 1 coude ou té de réglage (suivant raccordement)

- 1 robinet thermostatique OVENTROP UNI LH avec limitation et blocage d'une valeur
nominale, équipé de la technologie Qtech, dont la variation temporelle sera inférieure ou
égale a la valeur de I'étude thermique.
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Tous les radiateurs seront obligatoirement revétus d'une protection plastique ou cartonnée, pendant
la durée du chantier, pour éviter que leur peinture ne soit abimée et leurs éléments détériorés. La
moindre rayure conduira au remplacement pur et simple du radiateur.

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CLIMATISATION - LOCAL
INFORMATIQUE

4.1. CLIMATISATION SPECIFIQUE POUR LOCAL INFORMATIQUE - MONO-SPLIT

Une unité terminale raccordée sur un condenseur extérieur climatisera le local informatique a une
température de 18°C.

La climatisation se fera par un systeme Mono Split Froid Seul a détente directe et a condensation par
air.
UNITE EXTERIEURE

L'installation de rafraichissement sera équipée d'une unité extérieure a condensation par air, froid
seul composée de :

- Une carrosserie en acier galvanisé traitée pour résister aux intempéries

- Un compresseur hermétique de type Scroll, contrélé par 'Inverter' permettant d'étager les montées
en puissance, afin de s'adapter précisément aux besoins thermiques des locaux et d'éviter les
surintensités au démarrage

- Les ailettes du condenseur seront protégées par un revétement polyacrylique évitant la corrosion

- Un ventilateur de type hélicoidal a plusieurs vitesses

- Grille de protection

- Ensemble de vannes d'arrét frigorifiques pour le raccordement des canalisations

- Fonctionnement silencieux

- Fixations et raccordement électriques depuis attente laissée a proximité par le lot Electricité
Localisation :

En terrasse pour le local informatique
* Les matériels seront de Marque DAIKIN ou équivalent.

UNITE INTERIEURE

L'unité intérieure sera toute spécifiquement congue pour fonctionner avec le fluide frigorigéne
R410A.

L'unité sera murale, et sera équipée des éléments essentiels suivants :
- Une carrosserie en acier galvanisé

- Un échangeur thermique fluide frigorigéne/air, en cuivre et ailettes en
aluminium

- Un moto-ventilateur a entrainement direct

- 3vitesses de ventilation

- Unevanne de détente électronique motorisée pas a pas
- Unfiltre a air longue durée lavable

- Grille de soufflage a double déflexion

- Un dispositif d'évacuation des condensats

- Un systéeme de contréle électronique
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- Systéme toute saison pour fonctionnement en froid jusqu'a -10 °C

- Fixations et raccordements électriques depuis attente laissée a proximité par
le lot Electricité

- Commande filaire a affichage digital, avec socle mural
- Puissance froid : 5kW
Localisation :

Murale dans le local ‘informatique’.

RESEAU FRIGORIFIQUE
Liaison frigorifique en R410A avec raccords Flare

Le raccordement entre ['unité extérieure et ['unité intérieure sera effectué avec des liaisons cuivre de
faible diamétre (qualité frigorifique), isolées séparément.

La longueur maximale sera de 25 m équivalent (entre unité extérieure et intérieure), dont 15m de
dénivelé.

Tous les réseaux seront mis en ceuvre sous goulotte PVC avec couvercle démontable.

COMMANDE - REGULATION

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose du bus de liaison entre les différentes unités.
La régulation sera assurée par local via un thermostat d’ambiance filaire programmable.

L'asservissement entre les 2 unités sera a la charge du présent lot.

ELECTRICITE

Le présent lot raccordera les matériels sur des attentes sur brin mou laissées a proximité par le lot
électricité.

5. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION

5.1. ORIGINE DES INSTALLATIONS

Electricité

Les origines des installations seront les attentes laissées par le lot Electricité a proximité de la CTA
ou armoire électrique.

Depuis ces attentes, le présent lot prévoira le raccordement de ses différents appareils, compris
commandes et protections

5.2. DISPOSITIONS GENERALES : VMC ET VENTILATION DE CONFORT

Normes :

Les installations de VMC seront réalisées en respectant les réglementations concernant le confort
acoustique, les débits de renouvellement d‘air, les Regles de Sécurité contre I'Incendie et le Code
du Travail.

L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser un autocontréle de I'ensemble de I'installation basé
sur la méthode DIAGVENT de niveau 1, validant la conformité et le bon fonctionnement des
ouvrages.

La fourniture d'un rapport d'autocontréle, dans lequel figure le détail des différents points vérifiés
est indispensable.
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L'installation de ventilation respectera la norme NF EN 1506 et le DTU 68.3, notamment en ce qui
concerne l'implantation des équipements et leurs accés, afin de réaliser les interventions de
vérification, d'entretien et de maintenance.

L'installation de ventilation sera réalisée conformément a la note de calcul du dimensionnement de
celle-ci, établie par I'entreprise titulaire du lot.

Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement du ventilateur a débit maximal, la
constitution du réseau, le type de bouches utilisées et les réglages de I'installation seront réalisés
afin que le niveau de bruit requ ne dépasse pas :

e Lw < 30dB(A)dans tous les locaux hormis les locaux mentionnés ci-dessous
e Lw < 35dB(A) dans les sanitaires, les locaux ménages

En complément du dimensionnement de l'installation de VMC, il est important de prévoir la
compatibilité des différents composants entre eux et de veiller a leur positionnement afin de faciliter
les futures interventions d'entretien et de maintenance.

Distributions :

La distribution des réseaux de gaines ainsi que les raccordements aux bouches, filtres, groupes de
ventilation, etc. devront étre réalisés suivant les normes aérauliques. Les piquages a 90° seront
interdits, les branchements sur gaine se feront avec un angle de 45° maximum.

Les réseaux d'extraction seront munis de tous les volets et clapets de dosage nécessaires a un parfait
équilibrage et réglage des débits d'air de l'installation. Les dérivations seront munies d'aubes
directionnelles.

Les réseaux principaux entre les bouches et les caissons d'extraction se feront au moyen de gaines
galvanisées circulaires (point de fusion >a 850°C), épaisseur 8 a 12/10éme (suivant section)
calorifugées anti-condensation et équipées de trappes de visite étanches. A chaque assemblage, il
devra étre prévu des joints étanches. L'étanchéité sera particulierement soignée sur I'ensemble des
conduits de facon a éviter les fuites.

Des trappes de visites et d’entretien seront prévues sur tous les réseaux, espacées au plus de 7.5
metres entre elles. Les trappes présenteront une parfaite étanchéité et auront une dimension
minimum de 180x80 pour conduit @125, 250x150 pour conduits jusqu’au @315

Pour obtenir une bonne stabilité des débits d'air et de confort acoustique, la vitesse de I'air dans les
conduits sera tenue en moyenne en dessous de 4 m/s afin de justifier d'un régime silencieux,
conformément au DTU 68.3.

Les extrémités des conduits seront facilement visitables avec bouchons ou trappes de visite en
quantité suffisante pour en assurer le nettoyage conformément a la notice du CSTB.

Pour I'ensemble des passages de poutres, lorsque le plénum ne sera pas suffisant pour le passage
des gaines, il sera prévu la réalisation de piéces de transformation rectangulaires.

Pendant la durée du chantier, les gaines devront étre bouchonnées pour éviter I'amas de poussiéres
et de déchets au sein des gaines de ventilation.

Les conduits d'extraction d'air seront réalisés en conduits circulaires ou rectangulaires conformes a
la norme NF EN 1506 fabriqués a partir de feuillard en acier galvanisé. Elles seront assemblées par
des cadres en cornieres. A chaque assemblage, il devra étre prévu des joints étanches. Les réseaux
principaux seront réalisés avec gaines a joint.

Les pieces de raccordement devront étre équipées de joint élastomeére ou équivalent, assurant une
étanchéité parfaite des réseaux. Aucun débit de fuite ne sera toléré.

Caissons d'extraction :

Le systéme de ventilation mécanique sera équipé de moto-ventilateurs dont la puissance exprimée
en W élect. au sens des régles Th C-E est conforme au calcul thermique réglementaire fourni.
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Le démontage des caissons d'extraction devra étre réalisable sans nécessiter la déconnexion du
réseau aéraulique, afin d'effectuer les interventions courantes d'entretien et de maintenance.

5.3. DEPOSE DE L'INSTALLATION VMC EXISTANTE

Dans le cadre des travaux, il sera prévu la dépose compléte de l'installation de VMC Simple flux
sanitaire comprenant l'ensemble des bouches, réseaux aéraulique et caisson d'extraction. Il sera
prévu la dépose des réseaux électriques liés aux installations.

5.4. VENTILATION DOUBLE FLUX

CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR - MONTAGE PLACARD TECHNIQUE

La CTA sera de marque France AIR type POWERBOX UP T2500 ou techniquement équivalent. La
centrale sera essentiellement composée entre autres de :

e Echangeur contre-courant

e  Filtres F7 au soufflage

*  Filtres M5 a la reprise

e  Batterie électrique

e  Manchettes souples

e Mode de régulation a pression constante

e Ventilateur a faible consommation d'énergie et a variation de vitesse
e  By-pass automatique de |'échangeur

*  Piquage sur le dessus

Caractéristiques techniques:

Débit d'extraction: 2 020 m3/h

Pertes de charges: 250 Pa

Alimentation unité: 230V T+N

Puissance : 3 kW

Intensité : 13A

Efficacité thermique: >80%

Puissance absorbée ventilateurs: 0,88 kW + 0,88 kW
SFP: 1,56 kW/(m3/s)

Conformité réglementaire

Conformité aux exigences Ecodesign du réglement UE N°1253/2014 (ErP 2018)
Echangeur a plaques air-air certifié Eurovent marque RECUTECH programme AAHE.
Moto ventilateur type roue libre conforme a I'ErP 2015.

Conformité CE

Caractéristiques techniques :

Construction

- Construction autoportante en acier pré-laqué RAL 7040 (gris clair)

- Panneaux double peau isolés par 50 mm de laine de roche double couche densités 40 kg/m3 +
150 kg/m?3 (A = 0,035 W/m.K)

- Socle support en acier avec passage pour barres de levage

Echangeur

- Echangeur de chaleur a plaques en aluminium, contre-courant, de marque RECUTECH certifié
EUROVENT (programme AAHE)

- Efficacité thermique jusqu'a 92%

- By-pass échangeur 100% et modulant. Servomoteur proportionnel intégré et piloté par la
régulation

- Bac a condensats en inox avec tube lisse d'évacuation DN32 monté c6té servitude

Motorisation
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- Ventilateur de type roue libre a réaction
- Moteur ECM, 230V 50/60Hz, haut rendement
- Protection thermique électronique intégrée

Filtration

- Soufflage : ISO ePM2.5 65% (F7)

- Reprise : ISO ePM10 50 % (M5)

- Mesure encrassement des filtres par transducteurs de pression

- Systéme filtre Easy-Access pour un serrage et desserrage facilité sur glissiére

Régulation :
Préte a brancher, avec la régulation Oxéo® Touch?® embarquée et entierement pré-cablée.
L'unité sera livrée avec une commande a distance avec écran tactile de 5 pouces avec 10 m de céble.

Les raccordements des gaines sur la centrale se feront par linterposition systématique de
manchettes souples MO.

Les équipements de ventilation seront conformes au réglement officiel sur les exigences d'éco-
conception

Il sera prévu l'interposition de plots antivibratiles a ressort dimensionnés en fonction du poids de la
centrale. Les raccordements des gaines sur chaque centrale se feront par l'interposition systématique
de manchettes souples MO.

Mise en ceuvre de piéges a sons soufflage, a la reprise, sur I'air neuf et le rejet.

Nota : Une attention toutes particuliére sera apportée sur les dimensions de la centrale de traitement
d'air. Cette derniére devra pouvoir évidemment pouvoir se positionner a son emplacement prévu
mais également pouvoir y étre acheminée. L'entreprise devra prévoir I'ensemble des prestations
pour permettre une maintenance aisée du matériel

Important :

* |'entreprise aura a sa charge la fourniture et pose d'une coupure pompier permettant de couper
I'alimentation de I'ensemble des installations de ventilation du batiment.

Remarques particuliéres
e Pendant la durée du chantier, les gaines devront étre bouchonnées pour éviter I'amas de
poussiéres et de déchets au sein des gaines de ventilation.

Localisation :

Dans le placard technigue

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

L'entrepreneur attributaire de ce présent lot devra les raccordements électriques de ses appareils
sur I'armoire électrique du RDC.

Localisation :

Dans I'armoire électrique RDC

PIEGES A SONS

Pieéges a sons en amont et en aval de la centrale de traitement d'air double flux, a déterminer par
I'entreprise en fonction des exigences.

Les piéges a son seront réalisés en matériau de réaction au feu Bs3d1 - M1 minimum
Localisation :

En amont et en aval de la CTA

GAINES DE SOUFFLAGES ET D’EXTRACTION

Les conduits de ventilation seront réalisés en tole d'acier galvanisé, épaisseur de 7/10& a 12/10¢&
suivant dimensions. Elles seront de type rectangulaire a agrafage extérieur, et circulaires agrafés en
spirales dans les différentes salles a distribuer.
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Les conduits seront fixés a I'aide de colliers et de feuillards, raccordés par des accessoires galva
équipés de joint d'étanchéité a chaque extrémité pour les diamétres de 125 mm a 560 mm,
L'implantation du réseau doit permettre les opérations normales d'entretien de ce réseau.

Lorsque les conduits de liaison comportent des dévoiements, il sera utilisé des coudes et conduits
rigides, avec présence d'une ou plusieurs trappes de visite si la longueur est supérieure a 2m.

Les augmentations de diamétre seront coniques.

Chaque changement de direction comportera un moyen de ramonage, de méme que tous les
10m sur les sections droites.

En traversée de dalles, la liaison béton-conduit sera assurée par un joint de traversée de dalle
restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée, permettant d'amortir les vibrations dans les
structures et les émissions d'ondes sonores.

La pose de registres ou organes de réglage en téte de colonne sera proscrite (cf: DTU 68.3) en raison
des importantes variations des débits, de leurs fortes générations de bruits et capacité a
I'encrassement rapide.

Le support des conduits sera assuré par des colliers avec résiliant.
Localisation :
En toiture

En faux-plafonds des bureaux et en gaines techniques

CALORIFUGEAGE DES GAINES DE SOUFFLAGES ET DE REPRISE

Les conduits de soufflage et de reprise, situés en traversée des locaux non chauffés, seront revétus
d'un calorifugeage de gaine avec laine minérale de 25mm en local non chauffé, avec revétement
aluminium.

Localisation :

Sur gaines de soufflage et d’extraction, en gaines techniques et faux plafonds.

BOUCHE DE SOUFFLAGE ET REPRISE (PETIT DEBIT)

Bouche terminale circulaire de reprise réglable, en acier, a poser en plafond ou mural, équipée d'un
noyau central a vis pour réglage avec une collerette métallique de raccordement.

Finition blanc RAL 9010, peinture époxy
Débit variable :
.@125mm, de 15 a 100 m3/h
. @160mm, de 20 @ 150 m3/h
- Marque France AIR série BSA ou techniquement équivalent
Localisation :

Dans les bureaux, selon plans de principe CVP

DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE ET REPRISE (MOYEN DEBIT)

Les diffuseurs de soufflage des grandes piéces et salles de réunion sont composées de :
Plénum et encadrement en acier galvanisé, avec raccordement axial et latéral

Fente en encadrement en acier

Cadre extérieur et noyau en aluminium

Diffuseur de reprise linéaire 4 directions standard ou Déco

LOT N°6: CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE C.C.T.P. Phase: DCE
Document établi par BET BOULARD 14 — 04/09/2025 Page : 28 /40



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE Reéférence Affaire B76 :2025.61.23 - MG

Restructuration de I'agence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Flers

Noyau démontable pour intégration d'une dalle de faux plafond
Fixation par vis non apparentes
Dimensions : 600 x 600mm
- Marque France AIR, modéle DAP 95 DECO ou équivalent
Localisation :

Dans l'accueil, salle de réunion (option) et salle de repos (option)

AIR NEUF ET REJET D'AIR

Le rejet d'air vicié sera muni d'un grillage anti-nuisible et d'une visiere pare-pluie et sera distant d'au
moins 8 métres de toute prise d'air neuf et ouvrant.

La prise d'air sera également munie d'un grillage anti-nuisible et d'une visiere pare-pluie.

CLAPETS COUPE-FEU

Des clapets coupe-feu seront mis en sortie de trémies techniques ou en passage de planchers et
murs lourds pour reconstituer le degré coupe-feu des parois.

lls auront les caractéristiques suivantes :
- Marque:VIM
- Type:CR120
- Encastré a faible perte de charges
- Autocommande a réarmement manuel
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6. CONTROLES, EssAIls ETDOE

L'Entreprise soumissionnaire doit tenir compte dans sa soumission de tous les frais inhérents aux
vérifications et essais de ses installations. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de désigner un
organisme agréé ou un Expert, aux frais de |'Entreprise, pour procéder aux prélévements,
radiographies et essais qui s'imposeraient, dus a la constatation d'une mauvaise exécution ou d'une
malfacon évidente dont I'Entreprise contesterait le bien-fondé.

6.1. TRAVAUX ANNEXES

Il est rappelé qu'en fin de chantier et aprés chaque intervention du personnel, I'Entreprise ayant
réalisé les travaux devra I'enlévement de ses gravats et le nettoyage de son chantier.

Afin d'exécuter ses travaux, I'Entrepreneur devra toutes les piéces de serrurerie nécessaires
(supports, protection mécanique, fourreaux, etc.), qui devront étre revétues d'une peinture
anticorrosion.

Suivant prescriptions générales, il sera prévu un montant forfaitaire pour tous les travaux nécessaires
au parfait achévement des ouvrages, compris aléas techniques de chantier.

L'Adjudicataire du présent lot s'engage a signaler au Maitre d'CEuvre, les incidences de son
installation sur les travaux de génie civil, et fournir en début de chantier tous les plans de réservation
nécessaires au passage de ses réseaux.

Il sera également prévu la réalisation des percements dans les parois légéres et le rebouchage de
I'ensemble des percements et réservations demandés par le présent lot (suivant Prescriptions
Générales).

En local technique, I'entreprise devra prévoir la mise en ceuvre d'un cadre pour le schéma de
principe de la sous-station y compris fixations invisibles, vitre...

Tous les moyens de levage nécessaires a la réalisation du présent lot devront étre prévus par
I'entreprise.

Il sera prévu un montant forfaitaire d'un éclairage de chantier venant en complément des éclairages
de chantier des circulations et escaliers du lot électricité.

6.2. PROGRAMME DES ESSAIS

Dés la fin du montage et avant la réception, selon planning établi par le B.E.T. en temps opportun,
I'Entreprise sera tenue d'effectuer tous les essais, réglages, équilibrages, etc.. qui permettront de
livrer une installation en ordre de fonctionnement.

Au préalable, I'entrepreneur devra :

- Enlever les protections et les évacuer a la décharge ;

- Nettoyer et mettre en charge les appareils.

Les définitions et procédures a mettre en oceuvre sont celles qui sont décrites dans le "Document
Technique COPREC N° 1, type A" d'OCTOBRE 1998, ainsi que dans le "C.C.O. du C.C.T.G."
applicables aux travaux de Génie Climatique.

Pour les essais en CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VMC, l'entrepreneur réalisera ses essais avant
I'exécution des peintures pour les canalisations apparentes, avant le coulage des bétons de dalle ou
banchés pour les canalisations encastrées. Les canalisations seront maintenues en pression 24h.
Pour les essais acoustiques les contréles seront réalisés au sonomeétre, et concerneront le niveau
sonore di au fonctionnement des installations techniques du présent lot, en dehors du bruit ambiant.
L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra s'engager a respecter les niveaux sonores énoncés dans
les bases de calculs dont un éventuel dépassement conduirait a une mise en conformité du matériel
aux frais de I'Entrepreneur.

6.3. MODELES DE FICHES D'ESSAIS

L'Entreprise constituera des "Fiches d'Essais" suivant les modéles établis par |'entreprise ou seront
consignés tous les contréles et résultats de mesures effectués pendant la campagne d'essais.
Les modeles types seront soumis initialement pour avis par I'entreprise au B.E.T.
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En cas de défaillance de I'entreprise pour la production des fiches d'essais, le Maitre d'Ouvrage et
le Maitre d'ceuvre se réservent le droit de missionner un bureau de contrdle technique pour exécuter
cette prestation.

Les fiches diment complétées seront remises au B.E.T. avant la réception des ouvrages,
accompagnées des certificats selon fiches AQC et CONSUEL.

6.4. Essals
Chauffage :

- les vérifications préalables a la mise en service

- les opérations d'autocontréles de I'ensemble de l'installation de chauffage, validant la conformité
et le bon fonctionnement des installations,

- les opérations de réglage

- les essais relatifs aux bruits d'équipement

- les essais électriques et alarmes en liaison avec I'électricien

- la remise des fiches d'essais "Entreprise” certifiées par un organisme certifié

- la remise des essais COPREC

Ventilation :

- les vérifications préalables a la mise en service

- mesure de perméabilité a |'air des réseaux, réalisée par I'entreprise du présent lot conformément
au fascicule de documentation FD E 51-767 et ses normes associées.

- les opérations de réglage caissons et bouches

- les opérations de contréle (dépression en amont des caissons, débits et dépression sur bouches)
certifiées par un organisme certifié

- les essais de ventilation avec mesure de débits

- les opérations d'autocontroles de I'ensemble de l'installation, seront basées sur le protocole
PROMOVENT (vérifications visuelles fonctionnelles des installations et mesures fonctionnelles aux
bouches), validant la conformité et le bon fonctionnement des ouvrages. Les procés verbaux de ces
essais devront étre communiqués au maitre d'ouvrage au moins 8 jours avant la réception

- les essais électriques et alarmes en liaison avec |'électricien

- la remise des fiches d'essais "Entreprise" certifiées par un organisme certifié

- la remise des essais COPREC

6.5. ETUDES EXE

L'entreprise doit prévoir a sa charge toutes les études et notes de calculs liées a la bonne mise en
ceuvre des ouvrages du présent lot.

Elle doit notamment :

- Les calculs de déperditions piéce par piéce pour I'ensemble des piéces a chauffer

- La sélection et dimensionnement des radiateurs

- Le dimensionnement des réseaux hydrauliques de chauffage avec note d'équilibrage des
différentes antennes

- Le dimensionnement des réseaux aérauliques avec sélection et dimensionnement des extracteurs
de ventilation

- Et toutes autres études liées au bon fonctionnement de ses ouvrages

- Les plans EXE en format A0, a transmettre au Maitre d’'Ouvrage et Maitre d'oeuvre pour VISA.

- Les cahiers de chantier ou carnet de détails a transmettre au Maitre d'Ouvrage et Maitre d'oeuvre
pour VISA.

6.6. COMPTE PRORATA

L'entreprise se devra de provisionner un pourcentage du montant total €HT de son lot, pour la
gestion du compte prorata par le lot PRINCIPAL, conformément au CCAP ou Cahier des prescriptions
générales.
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6.7. D.O.E.

A l'issue du chantier, une fois I'ensemble des travaux terminés et les mises au point faites, I'entreprise
aura a sa charge la fourniture des DOE. Les DOE devront comprendre :

1ére partie : Travaux réalisés

e Les plans de recollement, avec mise a jour suivant modification de chantier au 1/125éme
Les schémas de principes des installations aérauliques et hydrauliques

Les schémas électriques du coffret électrique

Les plans de repérage des matériels, avec numérotations suivant descriptif

1 clé USB avec I'ensemble des documents graphiques au format DWG.

2éme partie : Matériels installés

e Laliste des matériels installés, et le nom des locaux ou ils se situent

e Les notes de calcul de dimensionnement des matériels

e Lesfiches techniques de chaque matériel, avec le modéle, et les caractéristiques précises de
I'appareil installé.

e Les PV des différents matériaux mis en ceuvre (isolation, canalisation)

e Les certificats de garantie des matériels

3éme partie : Essais et réglages

e Lesfiches de mise en service suivant descriptif, avec toutes les mesures effectuées, etc.

e Lesfiches d'essais COPREC

e Lacopie des PV de formation signés par I'entreprise et le représentant du Maitre d'Ouvrage
qui y aura assisté (Un PV pour chaque formation particuliére, ex : régulation, etc.)

4éme partie : Exploitation

Notice d'instruction générale sur les installations, expliquant succinctement le fonctionnement et
avec les principaux controles, réglages et manceuvres périodiques a réaliser sur les installations.

Les notices d'entretien des différents matériels et matériaux, avec les procédures a suivre,
périodicités des contrdles, durée de vie des consommables. Chaque fiche reprendra les références
du matériel, ainsi que les coordonnées du fabricant. Pour tous les consommables, il sera fourni les
références ainsi que les coordonnées du distributeur le plus proche.

Les DOE seront présentés sous forme des classeurs. Les documents graphiques seront placés dans
des chemises spécifiques pour plan. La clé USB sera déposée dans une pochette collée sur le
premier battant du classeur. Un sommaire sera mis en ceuvre en premiére page, avec le repérage
des différents chapitres et de ce qu'ils contiennent.

Il sera prévu la fourniture de 2 exemplaires (papier + clé USB) :

e Maitre d'Ouvrage
e Architecte

e BET THERMIQUE

e Bureau de contréle
e SPS

6.8. RECEPTION DE GARANTIE

Apres la réception du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre, commencera une période dite ‘de
fonctionnement normal du batiment'.

Pendant une période d'une année, I'entreprise du présent lot doit les prestations suivantes :

- réglage des matériels suivant instructions des occupants

- participation a tous les contréles et mises au point et vérification

- formation du personnel exploitant sur la conduite des installations neuves, les réglages de la
régulation et les opérations préalables d'entretien.
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7. OPTION N°1 - VENTILATION MECANIQUE DE LA ZONE '"OPTION'

Il sera prévu a partir de la Centrale de Traitement d'Air décrite précédemment, un prolongement des
réseaux aérauliques et I'ajout de diffusion d'air. Pour la salle de réunion et la salle de repos, il sera
prévu une modulation de débit sur I'extraction et le soufflage. L'entreprise aura a sa charge la
fourniture et la pose de détecteurs de présence. Cette option est fortement conseillée permettant
d'assurer un ventilation hygiénique conforme au Code du Travail.

RACCORDEMENT SUR RESEAU AERAULIQUE EN ATTENTE

Depuis le réseau aéraulique cheminant dans la circulation, il sera prévu la mise en place d'un piquage
afin de permettre le raccordement de la zone étudiée en ‘Option’ a la centrale de traitement d'air.

Localisation :

Sur réseau de soufflage et d’extraction

GAINES DE SOUFFLAGES ET D’EXTRACTION

Les conduits de ventilation seront réalisés en tole d'acier galvanisé, épaisseur de 7/10e a 12/10e
suivant dimensions. Elles seront de type rectangulaire a agrafage extérieur, et circulaires agrafés en
spirales dans les différentes salles a distribuer.

Les conduits seront fixés a 'aide de colliers et de feuillards, raccordés par des accessoires galva
équipés de joint d'étanchéité a chaque extrémité pour les diamétres de 125 mm a 560 mm,
L'implantation du réseau doit permettre les opérations normales d'entretien de ce réseau.

Lorsque les conduits de liaison comportent des dévoiements, il sera utilisé des coudes et conduits
rigides, avec présence d'une ou plusieurs trappes de visite si la longueur est supérieure a 2m.

Les augmentations de diamétre seront coniques.

Chaque changement de direction comportera un moyen de ramonage, de méme que tous les
10m sur les sections droites.

En traversée de dalles, la liaison béton-conduit sera assurée par un joint de traversée de dalle
restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée, permettant d'amortir les vibrations dans les
structures et les émissions d'ondes sonores.

La pose de registres ou organes de réglage en téte de colonne sera proscrite (cf: DTU 68.3) en raison
des importantes variations des débits, de leurs fortes générations de bruits et capacité a
I'encrassement rapide.

Le support des conduits sera assuré par des colliers avec résiliant.
Localisation :

En faux-plafonds des bureaux

CALORIFUGEAGE DES GAINES DE SOUFFLAGES ET DE REPRISE

Les conduits de soufflage et de reprise, situés en traversée des locaux non chauffés, seront revétus
d'un calorifugeage de gaine avec laine minérale de 25mm en local non chauffé, avec revétement
aluminium.

Localisation :

Sur gaines de soufflage et d’extraction, en faux plafonds.

MODULE DE REGULATION MOTORISEE - PRESENCE

Module de régulation de débit installé sur une antenne spécifique du réseau de ventilation,
permettant de moduler le débit de soufflage et d’extraction en fonction de 'occupation de la piéce
desservie via un détecteur de présence installé en faux plafond.

Le module est constitué de :
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- un corps en matiére plastique classé M1.
- un volet d'obturation motorisé en tout ou rien
- carte électronique intégrée

- détecteurs optiques a répartir en faux plafonds selon les dimensions du local a
traiter

- fonctionne en 230V
- Marque ATLANTIC modéle RMP ou équivalent + VISIOVENT
Localisation :

En faux plafond de la salle de réunion et salle de repos

BOUCHE DE SOUFFLAGE ET REPRISE (PETIT DEBIT)

Bouche terminale circulaire de reprise réglable, en acier, a poser en plafond ou mural, équipée d'un
noyau central a vis pour réglage avec une collerette métallique de raccordement.

Finition blanc RAL 9010, peinture époxy
Débit variable :
.@125mm, de 15 a 100 m3/h
. @2160mm, de 20 a 150 m3/h
- Marque France AIR série BSA ou techniquement équivalent
Localisation :

Dans les bureaux, selon plans de principe CVP

DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE ET REPRISE (MOYEN DEBIT)
Les diffuseurs de souffage des bureaux individuels et salles de réunion sont composées de :
Plénum et encadrement en acier galvanisé, avec raccordement axial et latéral
Fente en encadrement en acier
Cadre extérieur et noyau en aluminium
Diffuseur de reprise linéaire 4 directions standard ou Déco
Noyau démontable pour intégration d'une dalle de faux plafond
Fixation par vis non apparentes
Dimensions : 600 x 600mm
- Marque France AIR, modéle DAP 95 DECO ou équivalent
Localisation :

Dans I'accueil, salle de réunion (option) et salle de repos (option)
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8. OPTION N°2 - PLOMBERIE - REMPLACEMENT DE LA DISTRIBUTION
EAU FROIDE

Dans le cadre de cette option, il est étudié la dépose des canalisations eau froide actuellement
réalisés en plomb. Les canalisations seront remplacées par des canalisations en cuivre.

8.1. ORIGINE DES INSTALLATIONS

Eau froide

L'arrivée d'eau froide dans le batiment se situe au niveau du Back Office CPAM a proximité de la
porte extérieure.

8.2. DEPOSE DES CANALISATIONS EN PLOMB - EAU FROIDE

Dans le cadre des travaux, il sera prévu la dépose de I'ensemble de la distribution d'eau froide réalisé
en tuyauterie plomb, comprenant :

- Neutralisation et bouchonnage des réseaux de plomberie EF
- Dépose des canalisations en plomb

8.3. DISTRIBUTION EAU FROIDE

TUBES CUIVRE ECROUI
Les canalisations de distribution d'Eau Froide seront réalisées en tube cuivre écroui.

Les tubes seront mis en ceuvre par soudo-brasage ou par brasage capillaire a I'aide de métaux
d'apport approprié, avec emploi de raccords de commerce et faconnage aprés un recuit préalable.

Aucun raccord ne devra étre encastré.

Toutes les dispositions seront prises pour assurer la libre dilatation et pour réduire la transmission
des vibrations des appareillages.

Toutes les traversées de planchers, de murs ou cloisons seront munies de fourreaux en PVC avec
interposition, pour les parois horizontales, d'un joint souple étanche et imputrescible entre la
canalisation et le fourreau.

Les tuyauteries seront solidement fixées aux parois par des colliers avec un espacement maximum
de 40 fois le diameétre du tube entre chaque collier. Les tubes seront fixés sur colliers anti-vibratiles,
et comprendront tous accessoires, raccords, vannes et robinets.

Le tracé des tuyauteries et la pose des accessoires de l'installation doit permettre le remplissage et
le dégazage total de l'installation.

Les canalisations devront étre posées avec un souci d'esthétique, paralléles et d’aplomb. Une vanne
de fermeture sera placée au départ de chaque réseau de distribution d'eau froide.

Localisation :

Depuis alimentation générale et alimentation des appareils sanitaires

CALORIFUGEAGE
Calorifugeage des réseaux d'eau froide pour I'anti-condensation en 9 mm, avec classement NF M1.

Le calorifugeage ne sera posé sur les canalisations qu'aprés essais d'étanchéité et exécution des
couches de peinture de protection. Chaque tuyauterie sera calorifugée individuellement, munie
d'une protection mécanique dans les locaux de manutention susceptibles de recevoir des
détériorations quelconques.

Localisation :

Sur toutes les canalisations situées en gaines techniques et en faux plafonds.
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VANNE D’ARRET

Robinet d'arrét général en laiton droit double male a boisseau sphérique ' de tour, avec une
manette plastique ivoire, une patte de fixation, y compris raccords.

Localisation :
Au droit de chaque ensemble de sanitaires groupés.

Au droit des ballons ECS

ANTI BELIER
Anti-bélier avec vessie en caoutchouc synthétique contenant de I'air sous pression.

Localisation
En partie haute
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9. BASES DE CALCULS

9.1. BASES DE CALCUL CHAUFFAGE

CONDITIONS EXTERIEURES

Désignation du département Orne
Lieu Flers
Zone climatique H1la
Région Normandie
Température extérieure de base hiver -7°C
Température extérieure de base été +32°C
TEMPERATURES ADOPTEES
T Hiver T été
Remises : +10°C NC
Sanitaires +19°C NC
Bureaux / Open Space +19°C 26°C
Autres locaux occupés +19°C NC

NC : Non contrélée
Les tolérances admises sont :
Pour mesure de températures intérieures suivantes avec un delta de + ou - 1°C.

Toute mesure de température ambiante sera réalisée en régime établi (toutes portes et fenétres
fermées, et sans équipements). Les différents points de mesure seront réalisés a 1.50 m du sol et a
plus de 2.0 m des fagades extérieures.

DEPERDITIONS

Les calculs devront tenir compte des prescriptions éditées par les guides de I'A.l.C.V.F. etles D.T.U.
ainsi que des renseignements obtenus auprés des autres corps d'état concernant la structure et
I'isolation des batiments étudiés ainsi que des renseignements indiqués sur les plans Architecte. Le
présent lot aura a sa charge la réalisation des calculs des déperditions piece par piéce.

L'entrepreneur fournira une note de dimensionnement des émetteurs de chaleur faite sur la base
d'un calcul de déperditions piéce par piéce.

Avant d'effectuer son étude et son exécution, |'Entrepreneur adjudicataire devra vérifier sur place ou
se faire confirmer les compositions de parois.

SURPUISSANCE DES EQUIPEMENTS

Les surpuissances a prévoir pour le dimensionnement des divers équipements sont les suivantes :
- Production de chaud : + 20% des besoins majorés
- Radiateurs dans locaux a occupation continue : + 10% des déperditions nettes
- Radiateurs dans locaux a occupation discontinue : surpuissance conforme a la norme NF

EN 12828, avec une chute de 2°C et un temps de relance de 2 heures.
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Le calcul de dimensionnement des émetteurs de chaleur (puissance a installer) sera réalisé selon les
dispositions de la norme NF EN 12828 pour les systétmes de chauffage a eau chaude.

DIMENSIONNEMENT DES TUYAUTERIES

Les canalisations de chauffage seront dimensionnées en tenant compte des critéres suivants :
- vitesses maximales dans les tuyauteries limitées a :

< 0,50m/s pour les raccordements des appareils de chauffe sur réseaux de distribution
- pertes de charges par métre linéaire < 15mm CE

- Aucun diamétre inférieur & 13mm ne sera toléré.

DIMENSIONNEMENT DES RADIATEURS

Les corps de chauffe seront dimensionnés en fonction des critéres suivants :
- surpuissance de 10 %

- température eau chaude de fonctionnement : 65/45°C

NIVEAU SONORE

L'entreprise du présent lot devra la fourniture de tous les éléments nécessaires qu'il jugera utiles et
nécessaires au respect de la Réglementation Acoustique en vigueur

L'ensemble des installations de chauffage sera réalisé afin que le niveau de bruit recu a l'intérieur
des piéces des logements ne dépasse pas :

- Lnat < 30 dB(A) en piéces principales

- Lnat < 35 dB(A) en cuisine fermées

Il devra donc prévoir dans son offre :

-Toutes les précautions pour éviter la propagation des bruits et vibrations provoqués par le
fonctionnement de ses installations.

- Une sélection des matériels dans des plages de fonctionnement silencieux

En conséquence, tous les appareils générateurs de bruits ou de vibrations devront étre isolés, en
employant en autres des matériaux suivants :

- des suspensions spéciales des gaines et canalisations

- des manchons et plots anti-vibratiles

- des matériaux résilients

- le traitement phonique des canalisations et gaines ou traversées de murs, cloisons et planchers

- les chaudiéres ne seront pas adossées a une paroi mitoyenne avec piéce principale de masse
surfacique inf. & 150 kg/m?

La puissance acoustique des chaudiéres murales et des ballons thermodynamiques ne devra pas
dépasser:

. Lw < 53 dB(A) en cuisine fermée ou cellier

. Lw = 47 dB(A) en cuisine ouverte sur séjour
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9.2. BASES DE CALCUL VENTILATION

Le dimensionnement des réseaux de gaines de ventilation sera déterminé en fonction du tableau

suivant :
Débit Vitesse maximale (m/s)
(m3/h)
300 3
550 3.5
800 4
1500 4.5
2000 5
4000 5.5

Pour les circuits basse pression, la vitesse ne devra pas étre supérieure a :
- 7 m/s en sortie de centrale de traitement dair.
- 5m/s dans les collecteurs principaux et secondaires

- 3 m/s en distribution terminale.

Le coefficient de perte de charge sera inférieur a 0,1 mm CE par métre.

Pour le confort des occupants, les installations de ventilation seront dimensionnées afin de garantir
une vitesse d'air résiduelle de v < 0,20 m/s, dans chaque piéce traitée.
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10. LISTE DE PLANS

e CVC1:Carnetde plans

11. CADRE DE BORDEREAU
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