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1 DEROULEMENT DU CHANTIER ET CONDITIONS D’EXECUTION

1.1 AVERTISSEMENT PREALABLE

Les documents, plans et descriptifs qui déterminent l'ouvrage ne sont pas limitatifs.
L'entrepreneur, Homme de l'art qui répond a l'appel d’offres, est en mesure d’apprécier
I’étendue des travaux afin que I'ouvrage soit livré dans les délais et au prix convenu, garanti,
complet et bien exécuté. Celui-ci doit étre également conforme aux reglements, aux lois en
vigueur et aux normes et DTU. L'ouvrage doit finalement étre livré dans les temps impartis,
propre, tous réglages effectués, les réserves doivent étre levées avec les garanties légales.

Par conséquent, en traitant, chaque entrepreneur s’oblige, a ces conditions déterminantes et si,
méme apres signature du marché, le Maitre d’Ouvrage demandait des prestations
supplémentaires, que celles-ci n’altéreraient jamais le caractere forfaitaire du marché excepté le
fait que ces variations de prix soient chiffrées et préalablement signées par le Maitre d’Ouvrage.

Les travaux seront exécutés selon les conditions suivantes :

e NFP 03001 et CCAP s’il y a lieu pour les opérations découlant du privé

e Les DTU et les Normes en vigueur. Le présent document pourra déroger aux DTU si les
techniques de mise en ceuvre vont au-dela du cadre minimum décrit dans ces documents

e Laréglementation sur le travail

e Laréglementation incendie

e L|’ensemble de la réglementation encadrant I'acte de construire. Cela tant dans I'acte de
construire lui-méme, que par la suite son usage

Tous les ouvrages et travaux nécessaires pour la parfaite et compléte terminaison de I'opération
sont dus, méme en cas d'oubli ou d'imprécision dans le descriptif ou les plans, I'entrepreneur
étant réputé connaitre les travaux de fournitures qui sont nécessaires en pratique pour la
réalisation des prestations projetées et parfaitement achevées.

L'entrepreneur déclare s'étre rendu sur place et avoir pu prendre connaissance des lieux et de
toutes les difficultés d’acces et de déroulement du chantier.

D'autre part, chaque entreprise est tenue a une obligation de moyens et de résultats pour
I'ensemble de ses prestations.

L'entrepreneur doit respecter les prescriptions du Service d'Incendie et de Secours, notamment
en ce qui concerne la sauvegarde des individus et la lutte contre I'incendie.

Il est rappelé qu'en plus des regles de I'art, I'entrepreneur doit se conformer rigoureusement a
tous les reglements, décrets, arrétés, circulaires, normes et autres édictés en matiere de
construction, ainsi qu'a ceux concernant la sécurité.
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Les documents de recommandations techniques a observer sont ceux définis par le CSTB d'une
maniere générale, tels que les DTU, le REEF, et par chacune des compagnies intéressées (EDF -
GDF, Service Incendie, Services de Sécurité, Voirie, régles administratives nationales et locales,
etc.).

Sont également applicables, dans la mesure ou elles complétent et améliorent les prescriptions
des documents suscités, les normes, regles et recommandations des organismes et offices
spécialisés.

Les documents concernant toutes les regles des différents éléments de la construction, les
méthodes et moyens a utiliser ou a respecter sont applicables quelle que soit leur date de
publication.

Faute d'observer strictement les prescriptions ci-dessus, |'entrepreneur sera rendu responsable
des inconvénients de toute nature et prendra a sa charge tous les frais et dépenses qui en
découleraient.

Les entreprises devront répondre a I'intégralité des prestations, travaux annexes et options. Elles
pourront, si les pieéces administratives de I'appel d’offre I'autorisent, faire les remarques
techniques et tarifaires qu’elles jugent nécessaires, au moyen d’un devis justificatif joint a leur
offre.

1.2 ROLE DU CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner au maximum les entreprises sur la nature des travaux a
exécuter, leur consistance et leur implantation.

Les entreprises devront réaliser, sans exception, tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages. Elles doivent se rendre sur place afin de connaitre I'ampleur des
taches a exécuter et la disposition des lieux.

Avant la signature des marchés, I'entreprise peut faire mention de ses remarques concernant les
travaux. Apreés la signature des marchés, I'entreprise ne pourra arguer d'une méconnaissance des
lieux ou d'une omission du descriptif pour justifier quelque travail supplémentaire qui soit
nécessaire au parfait achevement des travaux.

En outre, les cotes d'exécution seront relevées sur place sous la responsabilité de chaque
entreprise.

Tous les matériaux employés sur le chantier seront de la meilleure qualité et de la référence
demandée (voire équivalentes), et feront I'objet d'un certificat de garantie.

Les matériaux employés feront [|'objet d'essais particuliers, pour déterminer leurs
caractéristiques physico-chimiques, résistances, leurs porosités, leurs longévités. Ces essais
seront effectués a la charge des entrepreneurs par un Bureau de Controle agréé par le Maitre
d'ceuvre et devront donner des résultats acceptables, conformes aux normes en vigueur au
minimum et performances recherchées.

Le cadre de bordereau indicatif ne dégagera en rien I'entrepreneur de ses obligations de
résultats. Celui-ci se devra de veiller a ce que I'ensemble des travaux effectués permette une
efficacité et une durabilité optimale.
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1.3 SOUS-TRAITANCE

En cas de sous-traitance, |I'entrepreneur principal, titulaire du marché, devra scrupuleusement
suivre la procédure prévue et explicitée par les textes encadrant cette pratique. Le respect de la
réglementation sur ce sujet devra étre scrupuleusement respecté.

Les sous-traitants devront étre déclarés conformément a la réglementation relative a la sous-
traitance.

L’entreprise devra respecter dans ses éventuelles déclarations de sous-traitance les délais
spécifiés dans la réglementation ou les pieces écrites administratives de la consultation.

Les sous-traitants devront avoir des personnels qualifiés pour effectuer les travaux dans le
respect des exigences décrites dans le présent document, mais aussi et si nécessaire, bénéficier
de toutes les qualifications spécifiques selon les matériaux transformés et posés dans le cadre de
cette opération.

Les éventuels sous-traitants devront établir aussi les P.P.S.P.S. ad hoc, qui seront visés par
I’entreprise titulaire du marché avant diffusion.

Si, en cours de chantier, I'entreprise décidait de sous-traiter une partie de ses prestations alors
gu’elle avait déclaré ne pas y avoir recours, et sous réserves de |'accord du Maitre d’ouvrage, elle
devra en faire la déclaration immédiatement et ne pas faire intervenir du personnel ou une
entreprise tierce non agréée. De ce fait, I'entrepreneur devra supporter les éventuels co(ts
supplémentaires ou de coordination en matiére d’hygieéne et de sécurité qui viendraient a
découler de la nouvelle situation créée de son fait.

1.4 HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS

L’'entrepreneur, avant et pendant I'exécution des travaux, se doit de respecter, entre autres, les
directives suivantes sans que cette liste ne soit pour autant exhaustive :

e Le code du travail et le code de la santé publique

e Reéglementations relatives aux prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure

e Toutes les réglementations relatives a la protection des travailleurs sur les risques
d’inhalation des poussiéres d’amiante, ainsi que celles relatives a la protection des tiers

Toutes les dispositions pour assurer la sécurité des intervenants et des tiers doivent permettre
de satisfaire a 'ensemble des exigences réglementaires.

Le non-respect flagrant des consignes de sécurité peut engendrer un arrét immeédiat des
opérations sur le poste de travail pris en défaut, et cela sans que I'entreprise ne puisse réclamer
un quelconque préjudice.

S.E.C.C. —Société d’Expertises et de Conseils en Couverture - étanchéité - charpente - fagade
43, avenue Louis Luc — Immeuble Le Libeccio — 94600 CHOISY LE ROI —Tél. : 01.43.75.95.16 — E-mail : contact@secc-france.com



Indice 1 du 22/10/2025 INPI 6 sur 29
INPI COMPIEGNE - 7, rue Edouard Belin — 60 200 COMPIEGNE

1.5 SPECIFICITE DU CHANTIER LIEE A SA LOCALISATION ET A SON ACTIVITE

Il est expressément convenu que chaque entrepreneur a pris connaissance de |'intégralité des
pieces écrites du Dossier de Consultation des Entreprises, y compris le cas échéant, le plan
général de coordination du CSPS et le rapport initial de contréle technique du bureau de controéle.
Il s'est rendu sur place avant la remise de son offre et sa parfaite connaissance des lieux I'a
conduit a intégrer dans son offre toutes les sujétions de mise en ceuvre, d'approvisionnement et
d'obligations vis-a-vis des tiers, des batiments existants ou des administrations compétentes sur
les réseaux et voiries publiques.

Il aura intégré dans ses prestations les contraintes d’exploitation du site et ne devra, a aucun
moment, en perturber I'activité.

Il devra s’adapter aux demandes des exploitants des différents lieux ou il effectuera les
prestations décrites dans le présent cahier des charges et ne pourra invoquer une éventuelle
méconnaissance des spécificités du site pour satisfaire a des besoins économiques, techniques
ou temporels.

1.6 NOTICES TECHNIQUES A PRODUIRE PAR L’ENTREPRISE

Avant le démarrage des travaux I’entrepreneur fournira une note technique globale dans laquelle
seront indiqués :

o Le descriptif technique des complexes et ouvrages mis en ceuvre

e Les modes de fixation

e Une note de calcul relative aux travaux de reprise/renforcement et remplacement
e Les fiches techniques des produits qui seront mis en ceuvre

e Les avis techniques desdits produits

e Coupes et plans, carnets de détails

e Modeles au vent

Ainsi que tous les éléments nécessaires a une pleine connaissance technique de I'opération avant
son démarrage et pendant les travaux.

Le dossier sera remis au Maftre d’ceuvre pour approbation, avant le début des travaux, et a sa
demande pendant les travaux.

L’entreprise pourrait se voir refuser toute réalisation faite de sa propre initiative n’ayant pas été
validée par le Maitre d’ceuvre.

L’entreprise doit systématiquement produire au Maitre d’ceuvre toutes les notices techniques et
la liste de ses fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux spécifications et
exigences formulées dans le présent document, avant passation des commandes, sans que ce
dernier lui en ait fait la demande.

Ces notices proviennent de laboratoires agréés et habilités.

Faute d’avoir satisfait a ces obligations, I'entreprise serait intégralement responsable de toutes
les conséquences directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.
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1.7 CARNETS DE DETAILS — PLANS D’EXECUTION

Avant le démarrage du chantier, I'entrepreneur devra fournir les plans et dessins de détails
d’exécution nécessaires au bon déroulement des travaux, que le Maitre d’ceuvre jugera utile
d’établir.

Il ne pourra démarrer les travaux sans avoir préalablement recu I'accord du Maitre d’ceuvre.

lls devront comprendre :

e Des carnets de détails complets

e Plans de localisation des détails

e Coupes et vues permettant une bonne compréhension permettant ainsi au Maftre
d’oceuvre de donner son éventuel VISA

e Notes de calculs

e Plans d’exécution

e Plans de ferrures

Liste non exhaustive.

Tous les envois seront accompagnés de bordereaux de transmission numérotés et datés.

1.8 ELEMENTS CONSTITUANT LES OUVRAGES EXISTANTS

L'entreprise devra prendre connaissance des supports existants, matériaux sur lesquels elle
s’appuiera ou se raccordera, I'ensemble des composants sur lesquels elle interviendra pour
chiffrer ses ouvrages en conséquence, si tel est le cas.

Lors de I’établissement de ses relevés sur site, elle devra procéder a des sondages et démontages
afin d’identifier les différents composants, cela jusqu’aux supports, éventuelles formes de pente
et ouvrages magonnés, réseaux primaires et secondaires de charpente etc.

La résistance des éléments constituant les ouvrages visés dans le présent document doit étre
augmentée si I'entreprise I'estime insuffisante pour assurer la tenue de ses ouvrages, compte
tenu des dimensions, charges et surcharges prévisibles, sans que celle-ci puisse prétendre a un
supplément a ce titre.
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1.9 TROUS ET PERCEMENTS

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que I'exécution des travaux soit
assurée sans dommage pour la construction. Elle devra se conformer aux contraintes de site, tant
sur le plan sonore que visuel, en restant non intrusive a I'exploitation des lieux.

Elle se sera assurée par tous moyens ad 'hoc de la possibilité d’effectuer ses percements en
sécurité et sans dommage pour le batiment et ses composants.

Chaque entreprise devra ses propres trous et percements, pour les travaux qui la concerne.

1.10 BRANCHEMENTS PROVISOIRES

L'installation des compteurs fluides et énergies nécessaires au chantier pour sa réalisation (eau
et électricité, chauffage, communications...) pour comptabiliser les charges imputables au
chantier devra étre prévue par I'entrepreneur.

Dans ce poste, sont prévues toutes les installations de chantier nécessaires au déroulement de
I'opération telles que télécopie, téléphone et copieur de chantier.

1.11 DECONNEXION ET RECONNEXION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

Si pour les besoins des travaux, il est nécessaire de déconnecter des équipements techniques,
tant sur le plan électrique, des fluides et aérauliques, ou s’il est nécessaire de déposer des
plafonds et composants annexes du batiment, I’entrepreneur aura intégré ces nécessités
techniques et fera appel a des personnels qualifiés en ces métiers et spécialisations.

La déconnexion et la reconnexion des installations techniques, ainsi que leur éventuelle dépose,
sont a la charge de I'INPI.

1.12 MISE EN PLACE D’UNE PROTECTION SUR OUVRAGES ANNEXES ET CONNEXES

Les ouvrages des zones ou batiments proches, ou en contact avec les différents secteurs de
travaux, devront étre protégés par des moyens adaptés, tels que planches, planchers, baches,
ossatures et échafaudages, pour éviter de les détériorer. lls seront de résistance et constitution
suffisantes pour résister aux efforts et sollicitations de toutes natures que pourraient générer les
interventions pendant toute I'opération.

Cela aussi pour les zones ou il fera évoluer ses matériels et engins, zones de parking, stockage,
intérieurs des locaux ou il aura a accéder pour effectuer ses travaux

Si I'entrepreneur venait a défaillir sur le sujet, il devrait prendre en charge la remise en état des
dégradations qu’il aura générées.
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1.13 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

L’entreprise réalisera a ses frais des reportages photographiques tous les 15 jours afin de
visualiser I'avancement du chantier.

Les fichiers seront remis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre sur support informatique.

1.14 NETTOYAGE

L'entrepreneur fera débarrasser, tout au long de son intervention, ses gravats et déchets de
chantier et assurera, en fin de chantier, un nettoyage général, tant a I'intérieur qu’a I'extérieur
du chantier.

L’entreprise devra la remise en état des abords de chantier.
De plus, le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire exécuter un nettoyage général par

une entreprise extérieure, au frais de I'entreprise titulaire du présent marché, dans le cas ou
celle-ci ne respecterait pas la propreté du chantier, et si I’entreprise venait a ne pas obtempérer.

1.15 CONTROLE ET RECEPTION

Controle :

Aucune dérogation technique ne sera tolérée, et I'entreprise devra se conformer au présent
cahier des charges.

Elle devra respecter en tous points les exigences du Maitre d’ceuvre et ne pourra a aucun
moment déroger a ses demandes techniques.

Toute modification que I'entrepreneur voudrait effectuer en cours de chantier devra étre
formulée par écrit et n’étre effectuée que sur accord express du Maitre d’ceuvre.

Pendant la durée des travaux, le Maitre d’ceuvre pourra faire procéder a des démontages, mises
en eau, déposes/reposes, tests et essais, afin de pouvoir vérifier la bonne exécution des ouvrages
et le respect des consignes.

Ces prestations de vérification seront a la charge de I'entrepreneur, il ne pourra réclamer un
guelconque supplément, et aura intégré dans son offre les co(ts inhérents.

Réception :

A la réception de I'ouvrage, un dossier de récolement (D.O.E.) devra, pour validation préalable,
étre remis au Maitre d’CEuvre, soit un support numérique pour le Maitre d’Ouvrage, un support
numeérique pour la Maitrise d’CEuvre, un support numérique pour le C.S.P.S,, le cas échéant, afin
de lui permettre la mise a jour du Dossier des Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage.
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Il devra contenir les informations suivantes :

e Opérations d’entretien a accomplir par le Maitre d’Ouvrage ;

e Périodicité de ces interventions ;

e Dispositifs de sécurité permanents installés avec un plan de localisation ;

e Moyens d’acces a pied d’ceuvre pour réaliser les opérations de maintenance ;

e D’une maniére générale, tous renseignements jugés utiles par I'Entrepreneur ;

e Etplus généralement, les plans et I'ensemble des éléments techniques de I'affaire.

Tous ces documents seront remis sous forme de dossier détaillé avec bordereaux et
nomenclatures.

1.16 ECHANTILLON, PROTOTYPE

L’entrepreneur devra remettre au Maitre d’ceuvre, sur sa demande, des échantillons avant leur
approvisionnement, afin d’obtenir I'accord définitif de la Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise
d’ouvrage avant la mise en ceuvre définitive.

Pour les ouvrages de série, le Maitre d’ceuvre peut exiger de I'entreprise la réalisation d’'un
prototype. Dans ce cas, la mise en fabrication n’intervient qu’aprés acceptation du prototype par
le Maitre d’ceuvre.

1.17 LISTE DES LOTS

Il est rappelé aux entreprises que chacune d'entre elles doivent impérativement prendre
connaissance de I'ensemble du projet, afin de se renseigner sur les répercussions que peuvent
avoir les éventuels autres corps d'état sur le sien. Cela dans la mesure ou d’autres lots devraient
intervenir sur le site.

LOT 1: ETANCHEITE

LOT 2 : CHARPENTE METALLIQUE

1.18 SECURITE ET APPROVISIONNEMENT

L’entreprise devra satisfaire a I'ensemble des sécurités, installations de chantier, échafaudages
et protections nécessaires a la bonne réalisation des travaux. Cela tant pour les ouvriers qui
assurent les travaux et quels que soient les lots présents sur le site, mais aussi pour les tiers.
Toutes les mesures devront étre prises pour assurer une parfaite sécurité toute la durée de
I'opération.

Ces éléments seront appropriés a ce type de travaux et devront correspondre aux normes et
regles de sécurité en vigueur.
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L'entrepreneur se chargera de toutes les autorisations et démarches nécessaires a leur
établissement.

L’entreprise devra se conformer aux instructions du coordonnateur de sécurité, le cas échéant.
Dans tous les cas, un plan de prévention conforme devra étre établi par I'entreprise.

L’'entreprise se chargera de limiter ses aires de stockage et aura obligation de faire évacuer les
gravois de facon réguliere afin d’en éviter I'laccumulation.

Des périmetres de sécurité et balisage devront étre installés en périphérie de ces zones de
stockage.

L’entrepreneur devra les moyens de livraison, montage et levage des matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux.

En regle générale, les moyens de protections collectives devront toujours étre privilégiés par
rapport aux protections individuelles.

Toutes les contraintes de coltinage, manutentions et dessertes pour les livraisons et exécution
des travaux auront été appréhendées par I'entreprise qui les aura intégrées dans son chiffrage.

1.19 HORS D’EAU — HORS LOT

A la charge du lot étanchéité.

1.20 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, les entreprises répondant au
présent appel d’offres devront joindre a leurs propositions les attestations QUALIBAT ou
certificats de capacité équivalents.

Les qualifications requises pour I'exécution des travaux décrits ci-aprés sont les suivantes :

Qualifications

e 2412 : Constructions et structure métalliques (technicité confirmée)
e 4412 : Métallerie (technicité confirmée)

Les entreprises justifiant d’une liste de références (technicité confirmée) dans les domaines
concernés pourront déroger a la présente liste.

La liste devra mentionner précisément des opérations antérieures similaires déja effectuées, tant
sur le plan technique, que de la logistique et configuration générale des travaux.
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1.21 EXPOSITION DU SITE

Le Maitre d’ceuvre classe I’exposition du batiment de la fagon suivante :

e Vent : Région 2 — Catégorie lllb
e Neige :région Al

L'entrepreneur a obligation de respecter ces directives et ne pourra, en aucun cas, arguer que les
régles NF en vigueur et autres classements donnent une classification inférieure.

Toutes les mesures de recouvrement, fixations et autres techniques de mise en ceuvre décrites
dans le présent document, devront étre appliquées en fonction du classement que le Maitre
d’ceuvre aura défini, mais surtout sur les choix de densité, dimensions, qualités et regles de pose
qu’il aura décrits. L’entreprise ne pourra arguer d’autres choix fondés sur les minimas imposés
par les regles de l'art.

1.22 EQUIVALENCES TECHNIQUES

Hormis les ouvrages dont le choix aura été dicté par une recherche esthétique et d’aspect, et qui,
en conséquence, n’autorisent pas de modifications, toutes les descriptions techniques des
produits a mettre en ceuvre et décrites dans le présent cahier des charges le sont a titre de base.

Elles ne sont en aucun cas limitatives et définitives.

L’entrepreneur pourra, s’il le désire, choisir des matériaux et produits différents, sous réserve
gue ces derniers soient strictement techniquement équivalents, bénéficient des mémes
agréments, avis techniques, performances et compatibilités inter-produits que ceux décrits en

base.

Dans le cas contraire, les stipulations du présent CCTP devront étre intégralement respectées.
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1.23 DELAIS D’EXECUTION, PLANNING ET EFFECTIFS

L’entrepreneur devra fournir un planning d’exécution détaillé au Maitre d’ceuvre au démarrage,
en phase préparatoire.

Durée approximative pour les travaux :

e Délaiglobal :
Le délai global y compris période de préparation, est fixé a 2 mois.

e Période de préparation :

La période de préparation est fixée a 5 semaines.
La période de préparation débutera a compter de la date de I'ordre de service ou de la
notification.

e Période d’exécution :

La durée d’exécution des travaux est fixée a 3 semaines.
La période débutera a compter de la date de I'ordre de service ou de la notification.

Effectifs nécessaires a I’exécution des travaux :

Les effectifs minimums ne devront jamais étre inférieurs a ceux nécessaires pour tenir le délai
d’exécution, et devront aussi tenir compte des effectifs minimums pour assurer la sécurité
pendant le déroulement du chantier.

En tout état de cause, I'entreprise devra mettre en ceuvre les moyens humains et techniques
nécessaires a la réalisation des travaux afin de pouvoir respecter les délais imposés et la parfaite
sécurité de I'opération.
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1.24 SECURITE

L’entreprise fera son affaire de 'ensemble des sécurités.
Elle devra prévoir les signalisations a l'intérieur comme a I’extérieur du chantier.

Il est rappelé aux entrepreneurs que leur responsabilité est pleinement engagée en cas
d’intervention d’un de leurs salariés sur un emplacement mal protégé.

Il ne sera toléré aucune carence de la part de I'entreprise sur une protection collective.

En cas de défaillance constatée au cours d’une visite de chantier, il sera fait une mise en demeure
pour remise en état des protections et 'arrét immédiat de toute intervention sur la zone a
risques.

Les travaux superposés sont interdits en I'absence de dispositions particuliéres le permettant.

Les zones se trouvant dans cette situation sont gelées provisoirement ou équipées de protections
lourdes adaptées aux risques (auvents, tunnels de circulation).

Il est de la responsabilité de I'entrepreneur de prévenir la chute d’objets pendant la réalisation
d’une tache d’un de ses salariés, et plus globalement pouvant provenir du chantier.

Tous les moyens de prévention doivent étre mis en place a cet effet : auvents, filets, platelages,
tunnels, dispositifs d’interdiction d’accés des zones a risques.

Toutes les techniques et moyens mis en ceuvre pour répondre a ces exigences doivent répondre
pleinement a la réglementation, textes et lois en vigueur.

En raison des risques de propagation d'incendie dans le batiment, les découpes et meulage de
métaux seront réalisées a |'extérieur du batiment.

Les travaux produisant de la poussiere feront I'objet d'une demande de permis feu, au moins 48h
a l'avance. Il pourra étre établi un permis feu sur une semaine, a condition de consigner,
contradictoirement et chaque matin, les installations de détection incendie dans la zone
concernée et de les déconsigner chaque soir.
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1.25 COORDONNEES DES DIFFERENTS INTERVENANTS

MAITRE D'OUVRAGE

INPI

15, rue des Minimes
CS 50001

92 677 COURBEVOIE

BUREAU D’ETUDES

S.E.C.C

43, avenue Louis Luc

Immeuble Le Libeccio
94600 CHOISY LE ROI

BATIMENT

INPI COMPIEGNE
Zac de Merciéres
7, rue Edouard Belin
60 200 COMPIEGNE

ACCES : Les entreprises sont invitées a prendre rendez-vous pour effectuer les relevés.

Renseignements administratifs :

INPI — M. BELTRA Pierre-Félix
Courriel : pbeltra@inpi.fr

Renseignements techniques :

SECC - M. AVEZ Arnaud

Tél.: 07821698 29

Fixe : 01437595 16

Courriel : arnaud.avez@secc-france.com
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Le cadre de bordereau joint au présent CCTP et la DPGF devra étre impérativement renseigné.

Il est rappelé a I'entreprise, que toutes les quantités sont a renseigner dans les cadres de
bordereaux, et cela, sous sa responsabilité. Si les quantités figurent dans la DPGF du dossier de
consultation, elles sont données a titre indicatif et I’entreprise devra les vérifier et les modifier
si elle le juge nécessaire.

Les relevés et métrés sur site doivent étre effectués dans le respect des regles de sécurité,
notamment en utilisant des équipements de protections et accés conformes et appropriés a
ces interventions.

L’entreprise devra effectuer ses propres sondages, démontages, tests et évaluations qu’elle
jugera nécessaires a ses chiffrages, les informations du CCTP étant données a titre indicatif.

Une fiche de visite est jointe au présent dossier de consultation.

Elle devra impérativement étre signée par le contact sur place et renvoyée avec I'offre des
entreprises.
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2 CADRE NORMATIF DE L'OPERATION

Les documents régissant les normes et techniques générales de pose sont les suivants :

L'ENSEMBLE DES EUROCODES :

e Eurocode0 Bases de calcul des structures

e Eurocodel NFEN1991-1-1: Poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation
e Eurocode 2 Calcul des structures en béton

e Eurocode 3 Calcul des structures en acier

DOCUMENTS GENERAUX :

e Code du Travail ;

e Ensemble des fiches techniques ;

e Code de la construction ;

e L’'ensemble des normes régissant les produits mis en ceuvre sur le chantier ;
e L’'ensemble des textes législatifs et réglementaires ;

e NFEN12-811-1a3,12810-1et2, NFHD 1000, NF P93-501 et 502 (échafaudages de pied) ;
e Décret n° 2004-924 du ler septembre 2004 ;

e Arrété du 21 décembre 2004 ;

e Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005 ;

e Recommandation R 408 du 10 juin 2004 de la CNAMTS ;

e Décret du 8 janvier 1965 et les décrets d’application ;

e L’'ensemble des normes régissant les produits mis en ceuvre sur le chantier ;
o L'ensemble des textes législatifs et réglementaires ;

e NF DTU 32.1 : Charpentes et ossatures en acier.

Liste non-exhaustive de I'ensemble des documents et reglements officiels régissant ces activités.
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3 CHOIX DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés pour la présente opération devront répondre aux prescriptions décrites
dans le présent cahier des charges. Les matériaux et les procédés de mise en ceuvre devront étre
au moins équivalents ou de qualité supérieure a ceux prescrits dans le présent document.

En tout état de cause, les matériaux devront étre conformes aux documents qui régissent les
normes et techniques générales de pose spécifiées dans le chapitre 2 du présent document.

Les éléments métalliques

Tous les éléments rapportés seront en acier dont la résistance élastique est au minimum de 275
MPa. Une peinture anti-corrosion sera a appliquer en amont de la pose, en atelier, sauf pour les
éléments soudés qui recevront deux couches de peinture de finition une fois posés sur site.

Les fixations

Les fixations seront en acier zingué, de classe 8.8 minimale (plus suivant la destination de la
fixation).

Les assemblages seront constitués d’éléments métalliques et de boulons permettant la liaison
mécanique entre les différents profilés.

La prestation de I'entrepreneur comprend la fourniture, le transport, I'étaiement, la
manutention, le stockage et la pose des éléments métalliques.

Elle comprend également :

e Lafourniture et la pose de ces éléments et organes d’assemblages nécessaires. Toutes les
attaches devront étre détaillées sur les plans de fabrication. Toutes les caractéristiques
devront étre soigneusement précisées :

- Type d'assemblages

- Qualité des boulons

- Type des soudures

- Caractéristiques des cordons
- Tolérance de montage

e Le personnel affecté a ces ouvrages (soudures, montages HR) devra justifier d'une
qualification professionnelle adéquate.
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4 DESCRIPTION ET PRESENTATION DE L'OPERATION

Ce CCTP concerne les travaux de renforcement de la charpente métallique de la zone T2b (cf.
localisation étude structurelle i0 du 04/03/2025 p.5).

ZoneT2b

Les renforcements a mettre en place ont été calculés suivant les données suivantes :

4+ Charges permanentes en toiture — Zone T2 — complexe d’étanchéité projeté

o Complexe étanchéité PVC + isolation 15 daN/m?
o Tole d’acier nervurée 8 daN/m?
o Divers (luminaires, chemins de cables, etc.) 3 daN/m?
Total 26 daN/m?

Les travaux comprennent :

< Renforcement des pannes par moisage ——

< Renforcement des arbalétriers par moisage —
| |

[ul | | [u}
| |
i i
\ \
| |
i i
| |
e e | r ‘‘‘‘‘‘‘ I i I O i | I _N" ‘‘‘‘‘‘‘ W T T T '_‘@

| |

Localisation des éléments a renforcer —Zone T2 b
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5 DESCRIPTION DES TRAVAUX : LOT CHARPENTE METALLIQUE

5.1 TRAVAUX D’INSTALLATION DE CHANTIER

Avant tout démarrage des travaux, I'entreprise procédera a la préparation et au nettoyage du site
qui accueillera ses installations. Elle enlévera les déchets, détritus et gravois présents sur les
secteurs de travaux et zones d’interventions. Elle évacuera I'ensemble et I'enlévera en décharge
appropriée.

5.1.1 ETAT DES LIEUX

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise devra faire établir un état des lieux contradictoire du
chantier et de ses abords avec le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et le CSPS.

Celui-ci devra porter sur les abords extérieurs, et pour I'ensemble des locaux liés, annexes ou
connexes aux zones de travaux ou d’installation de chantier.

Le document sera communiqué au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre. Un exemplaire pourra
étre annexé au premier compte-rendu.

Localisation : Ensemble de I'opération

5.1.2  INSTALLATIONS DE CHANTIER/BASE VIE

Les protections de chantier seront a la charge du lot étanchéité. Une cloison légére provisoire,
délimitant la zone des travaux, devra étre mise en place par I'entreprise en charge du présent lot.

5.1.3 BRANCHEMENTS PROVISOIRES

L’entreprise devra mettre a disposition un ou des tableaux de chantier conformes aux
réglementations en vigueur. Pour ce faire, I'entreprise devra faire une demande de branchement
(eau et électricité) aux installations en place.

L'INPI fournira I'électricité nécessaire aux travaux sans refacturation.

Les branchements et replis seront a sa charge.
Localisation : Ensemble de I'opération

OPQIBi
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5.1.4 IMOYENS D’APPROVISIONNEMENT ET D’EVACUATION

LIVRAISONS ET EVACUATIONS

Les véhicules de livraison devront respecter les circulations et réglements du site.
L’entreprise organisera les arrivages de matériels et matériaux, afin d’éviter un afflux de véhicules
entravant la sécurité du site.

MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS

Les évacuations et approvisionnements devront étre effectués a I'aide de matériels adaptés au
levage, coltinage et aux dessertes du chantier, ou tout autre équipement jugé nécessaire a un
approvisionnement effectué en toute sécurité.

Les appareils éventuellement mis en place devront étre réceptionnés par un organisme agréé avant
la mise en service, le PV en sera annexé au P.P.S.P.S.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les acces aux batiments, sorties de secours et
les circulations, ne devront jamais étre encombrés, de quelque maniére que ce soit.

En fonction de la configuration et des typologies des structures, éléments porteurs, aires de
circulation, parkings des batiments et des abords, I'entreprise devra choisir des moyens adaptés
pour ne pas dégrader ou provoquer des désordres aux ouvrages en place.

Le stockage en dehors de |'aire du chantier et dans les locaux ne sera pas possible.

5.1.5 IMISE EN PLACE DE MOYENS DE LEVAGE ET/OU MONTE-MATERIAUX

Mise en place de moyens de levage, tours, treuils, grues ou engins de levage de toute nature,
adaptés et installés aux endroits ad "hoc, permettant d’assurer les moyens de levage, de desserte et
dépose des matériaux pour toutes les zones de travaux de I'opération.

Les appareils mis en place et utilisés devront étre diment vérifiés, révisés et entretenus. Ils seront
réceptionnés par un organisme agréé avant la mise en service, les Proces-Verbaux certifiant ces
matériels seront annexés au P.P.S.P.S. et transmis au Maitre d’ceuvre et au CSPS.

Localisation : Ensemble de I'opération
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5.2 TRAVAUX DE SECURISATION

5.2.1 MISE EN PLACE D’ECHAFAUDAGES ROULANTS

L’entreprise devra prévoir dans son chiffrage le montage/démontage des échafaudages roulants ou
d’un platelage permettant de travailler sur la charpente tout en étant en sécurité.

Le type d’échafaudage est au choix de I'entrepreneur mais devra respecter les normes en vigueur.
Le montage et démontage de |'’échafaudage devront étre effectués par des personnes ayant la
qualification adéquate.

L'entreprise devra prévoir un moyen de levage fixé sur I’échafaudage ou la charpente permettant la
mise en ceuvre des éléments (bras articulé, treuil, etc.). L’entreprise concevra sa méthodologie en
fonction des acces disponibles et des éléments environnant la zone de travaux tout en gardant le

bon fonctionnement des équipements techniques en place.

L'échafaudage sera protégé par un filet de protection en partie haute et des plaques de répartition
en pied.

L’entreprise devra fournir le plan/implantation des échafaudages, des plateformes de travail
(conforme au PPSPS et validé par CPS) avant le démarrage des travaux.

Localisation : Ensemble de I'opération
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5.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

5.3.1  SECURISATION ET PROTECTION DES EQUIPEMENTS

Avant les travaux de renforcement de la charpente existante, I’entreprise devra prévoir :

¢ Protection des équipements techniques ;

e Permis feu pour les soudures sur place et tout dispositif de protection adapté ;

¢ Protections des installations techniques et des ouvrages connexes et annexes ;

e Dégagement des zones de travail ;

e Vérification et préparation de la structure porteuse (retrait des éléments techniques non
utilisés) ;

e Evacuation des matériaux.

La déconnexion et la reconnexion des installations techniques, ainsi que leur éventuelle dépose,
seront a la charge de I'INPI.

Localisation : Ensemble de I'opération

5.3.2 PROTECTION DE SOL

Fourniture et pose d’une protection de sol et de tous les matériels sensibles a la poussiére sur
I’ensemble de la zone « travaillée ».

La protection de sol sera de type polyane + contreplaqué permettant d’éviter les salissures mais
également protéger d’éventuelles chutes d’objets. Cette protection devra évoluer en prenant en
compte I'avancement des travaux de charpente en respectant le bon fonctionnement des lieux
occupés.

La protection du matériel devra empécher toute dégradation par chute d’objets ou de liquides.

Localisation : Ensemble des zones équipées de matériels au sol ne pouvant étre déplacés

5.3.3 DEVOIEMENT DES RESEAUX

Dans le but d’effectuer les travaux de charpente, il sera nécessaire de déposer, en partie, les
réseaux, I'ensemble des lumiéres, suspension, cablage, faux-plafonds, etc....qui sont fixés sur la
charpente. Dans un méme temps, et si cela s’avére nécessaire, la dépose des équipements et gaines
techniques qui pourraient empécher de réaliser les travaux.

Une fois les travaux terminés, et avant remise en place des équipements, gaines etc..., un nettoyage
complet sera effectué.

Le présent poste comprend la repose des réseaux.
Le dévoiement de réseaux seront a la charge de I'INPI si nécessaires.

Localisation : Ensemble de I'opération
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5.3.4 ETUDES D’EXECUTION

L’entreprise devra la réalisation des études EXE et de 'ensemble des plans d’ateliers. Le dossier
d’exécution comprendra les éléments suivants :

- La note de calcul d’exécution des éléments renforcés

- Les plans et carnets de détails comprenant :
* La nomenclature et le repérage complets des éléments ;

e Les dimensions des pieces ;

e La nature et les caractéristiques des différents éléments ;

e La nature et les caractéristiques des assemblages ;

e Les tolérances de fabrication ;

» Toutes les sujétions de raccordements aux autres parties de la structure.
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5.4 TRAVAUX DE RENFORCEMENTS

5.4.1 RENFORCEMENT DES PANNES PAR MOISAGE

L'entreprise titulaire du présent lot devra renforcer les pannes de la zone, en IPE 140, par moisage
d’un second profilé de chaque c6té.

e Fourniture et pose de moises en UPE 100 de chaque c6té de I’élément existant, sur toute sa
longueur

Principe de moisage :

Les profilés de moisage devront étre en acier avec une résistance élastique de 275 MPa minimum.

Ils recevront une peinture anti-corrosion et une couche de finition, de teinte RAL a définir par la
maitrise d’ouvrage.

Les boulons d’assemblage devront étre traités anti-corrosion, de classe minimale 8.8. Leur entraxe
et diameétre devront étre justifiés par la note de calcul d’exécution.

Panne existante IPE 140

Boulon @16 8.8 entraxe 300

<« Moise UPE 100

Schéma de principe — renforcement par moisage d’une panne
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Localisation :
Pannes intermédiaires —zone T2 b
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Localisation des renforcements - vue en plan
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5.4.2 RENFORCEMENT DES ARBALETRIERS PAR MOISAGE

L’entreprise titulaire du présent lot devra renforcer les arbalétriers de la zone, en IPE 200, par
moisage.

e Fourniture et pose d’'une moise en UPE 140 d’un coté de I'élément existant, sur toute sa
longueur

Principe de moisage :

Les profilés de moisage devront étre en acier avec une résistance élastique de 275 MPa minimum.

lIs recevront une peinture anti-corrosion et une couche de finition, de teinte RAL a définir par la
maitrise d’ouvrage.

Les boulons d’assemblage devront étre traités anti-corrosion, de classe minimale 8.8. Leur entraxe
et diameétre devront étre justifiés par la note de calcul d’exécution.

\
Arbalétrier existant IPE 200

Boulon @16 8.8 entraxe 300

Moise UPE 140

Schéma de principe — renforcement par moisage d’un arbalétrier
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Localisation :

Arbalétriers—zone T2 b

Localisation des renforcements - vue en plan

5.5 TRAVAUX DE NETTOYAGE

L'entreprise aura a sa charge le nettoyage du chantier apres la réalisation compléte de ses ouvrages,
ainsi que I"’évacuation des gravats et des matériels nécessaires a ses investigations.
Remise en état des abords du chantier.
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6 FICHE DE VISITE

ATTESTATION DE VISITE

Affaire
Travaux de renforcement de la charpente métallique

INPI COMPIEGNE
7, rue Edouard Belin

60 200 COMPIEGNE
Madame oU MONSIEUN : .....cueveveeeerireiresee e
Fonction : ...
Atteste que Madame ou Monsieur .. représentant  I'entreprise
........................................... a visité ce jour le chantier faisant [I'objet de travaux de

Il a eu acces a tous les ouvrages dont il a fait la demande sans aucune restriction, et n’a pas fait de
remarques particuliéres.

Signature :
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