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Vue de la façade Ouest
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PLANS GÉNÉRAUX
REPORTAGE PHOTOS - VUES EXTÉRIEURES
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Vue de la façade Est, galerie romane Vue de la claire-voie de la galerie romane

Vue des abords Est de l'ancien palais épiscopalVue de la façade EstVue de la façade EstVue de la façade Est, galerie romane
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PLANS GÉNÉRAUX
REPORTAGE PHOTOS - VUES INTÉRIEURES

Vue intérieure du bureau du préfet

1 3

1 2 3
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Vue intérieure de la galerie romane

Vue intérieure du bureau du préfet

Coffre de chauffage en partie basse de l'ensemble vitréVue intérieure de la claire-voie romaneVue extérieure de la claire-voie romane

Vue intérieure de la claire-voie et de l'ensemble
vitré à glaces coulissantes
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Reportage photographique
Vues intérieures

0.04

1

N

PLANS GÉNÉRAUX
REPORTAGE PHOTOS - VUES INTÉRIEURES 2

3

Bloc prises existant à l'Est du bureau de travail Bloc prises existant à l'Ouest du bureau de travail
3

Éléments volants pour visio-conférence, au Nord de la pièce
1 2

Coffre de chauffage ouvert lors des investigations menées le 18 juillet 2025

4



Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

89-AUXERRE PRÉFECTURE (Ancien palais épiscopal)

2BDM Architecture & Patrimoine - Frédéric DIDIER - Architecte en chef des monuments historiques

ETAT ACTUEL

PREFECTURE DE L'YONNE

Octobre 2025

Remplacement des menuiseries de la galerie romane
PRO
DCE

Reportage photographique
Vues intérieures sous-sol

0.05

PLANS GÉNÉRAUX
REPORTAGE PHOTOS - VUES INTÉRIEURES SOUS-SOL

1

N

Schéma
de

principe

Accès au Centre Opérationnel de Défense (COD)
1

Plafond du sas d'entrée du COD
2

2



ÉTAT ACTUEL



Date :

Echelle :

MOE :

MOA :

89-AUXERRE PRÉFECTURE (Ancien palais épiscopal)

2BDM Architecture & Patrimoine - Frédéric DIDIER - Architecte en chef des monuments historiques

ETAT ACTUEL

PREFECTURE DE L'YONNE

Octobre 2025

Remplacement des menuiseries de la galerie romane
PRO
DCE

2,5 m1
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0

Plan 

1.01

1/50

N

LEGENDE :

Glace coulissante (simple vitrage)

Claire-voie romane

Ensemble vitré à glaces
coulissantes n'assurant
pas une ventilation thermique
adaptée

Caisson menuisé abritant
des radiateurs aujourd'hui usagés

Blocs prises de sol

Caissons menuisés abritant
3 ventilo-convecteurs récents
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PRO
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0

Élévation et coupe

1.02

1/50

Élévation intérieure de l'ancienne galerie romane

Ensemble vitré à glaces
coulissantes (simple vitrage)
n'assurant pas une ventilation
thermique adaptée

Coupe transversale sur l'ancienne galerie romane

N

LEGENDE :

Glace coulissante (simple vitrage)

Corniche à gorge

Caisson menuisé abritant
des radiateurs, aujourd'hui usagés

Claire-voie romane

Corniche à gorge

Ensemble vitré à glaces
coulissantes (simple vitrage)
n'assurant pas une ventilation
thermique adaptée

Caisson menuisé abritant
des radiateurs, aujourd'hui usagés
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LEGENDE :

1,2,3 : Stores commandés en totalité ou par tiers
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0

Plan et élévation

2.01

1/50

- Démolition du linteau en béton de chaux de la porte Nord pour approvisionnement
des ensembles vitrés dans le bureau ;
- Réfection du linteau en fin de travaux.

Sciage soigné des carreaux de sol
Réalisation de 2 réservations
(25x25x15 cm prof. env.)
en coordination avec le lot électricité

Fenêtre de ventilation naturelle
Fenêtre de ventilation naturelle

Fabrication d'huisseries neuves à double-vitrage
compris raidisseurs verticaux et horizontaux

Dispositions schématiques
p o u r  i n d i c a t i o n  d e s
dif f icul tés et  des types
d'ouvrages. Document à
préciser par l'entrepreneur
avec des relevés précis,
un examen approfondi et
l ' é t a b l i s s e m e n t  d e
documents d'exécution au
m o m e n t  d e s  t r a v a u x .

N
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PRO
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0

Élévation et coupe transversale

2.02

1/50

N

Démolition du linteau en béton
de chaux enduit de la porte Nord du bureau
et réfection en fin de travaux

- Dépose en démolition de la corniche compris
retour Nord et Sud  en début de travaux ;
- réfection en fin de chantier.

Élévation intérieure de l'ancienne galerie romane

Coupe transversale sur l'ancienne galerie romane

- Démolition du linteau en béton de chaux de la porte Nord pour approvisionnement
des ensembles vitrés dans le bureau ;
- Réfection du linteau en fin de travaux.

Fenêtre de ventilation naturelle Fenêtre de ventilation naturelle

Fabrication d'huisseries neuves à double-vitrage
compris raidisseurs verticaux et horizontaux
- 8 fenêtres fixes
- 2 fenêtres ouvrantes pour ventilation naturelle

Réfection de la corniche compris retours Nord et Sud
sur des longueurs de 1 m

Dépose-repose du ruban LED existant

Fabrication d'huisseries neuves à double-vitrage
compris raidisseurs verticaux et horizontaux

Fourniture et pose de radiateurs neufs
à commande thermostatique

Dispositions schématiques
p o u r  i n d i c a t i o n  d e s
dif f icul tés et  des types
d'ouvrages. Document à
préciser par l'entrepreneur
avec des relevés précis,
un examen approfondi et
l ' é t a b l i s s e m e n t  d e
documents d'exécution au
m o m e n t  d e s  t r a v a u x .
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Remplacement des menuiseries de la galerie romane
PRO
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5 m
ÉCH. 1/100

0

Plan du sous-sol
Installations électriques 

2.03

1/100

N

Sas d'entrée du COD
(Voir photos PRO-DCE 0.05)

Centre opérationnel de défense (COD)

Alimentation électrique neuve sous goulotte

Percement vertical du plancher haut (XIXe)
du sas d'entrée du COD pour alimentation d'une boite
électrique de sol en extrémité Nord du bureau
préfectoral (table de réunion)

Percement biais du mur de façade du sas du COD pour
alimentation des stores associés à l'ensemble vitré neuf

du bureau préfectoral

Plan du sous-sol (schéma de principe)

Emprise du bureau préfectoral (RDC)

Seuil

Dispositions schématiques
p o u r  i n d i c a t i o n  d e s
dif f icul tés et  des types
d'ouvrages. Document à
préciser par l'entrepreneur
avec des relevés précis,
un examen approfondi et
l ' é t a b l i s s e m e n t  d e
documents d'exécution au
m o m e n t  d e s  t r a v a u x .



ÉTAT PROJETÉ
Détails



LEGENDE :

Platine métallique

Caisson métallique pour store

Profilé de renfort

Équerre porteuse

Renfort d'équerre porteuse
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PREFECTURE DE L'YONNE
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Remplacement des menuiseries de la galerie romane
PRO
DCE

2,5 m1
ÉCH. 1/50

0

Élévation et coupe transversale
Structure

2.04

N

Élévation intérieure de l'ancienne galerie romane

Coupes longitudinale et transversale sur l'ancienne galerie romane

Platines métalliques de fixation haute
de l'ensemble vitré fixées
dans les maçonneries de la façade

0,5 1 m
ÉCH. 1/25

0

Caissons métalliques pour store fixés
sur les platines

Profilé de renfort haut à rupture
de pont thermique rapporté sur la longueur
de l'ensemble vitré

Profilé de renfort bas à rupture
de pont thermique rapporté sur la longueur
de l'ensemble vitré,
entre les équerres porteuses

Équerres porteuses

Renforcement des équerres porteuses
compris scellement dans le mur bahut
de la claire-voie

Dispositions schématiques
p o u r  i n d i c a t i o n  d e s
dif f icul tés et  des types
d'ouvrages. Document à
préciser par l'entrepreneur
avec des relevés précis,
un examen approfondi et
l ' é t a b l i s s e m e n t  d e
documents d'exécution au
m o m e n t  d e s  t r a v a u x .

Façade intérieure de la galerie romane représentée
sans l'habillage menuisé du caisson de chauffage,
et sans la corniche en staff
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Profilé de renfort

Équerre porteuse

Renfort d'équerre porteuse

Raidisseur
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Remplacement des menuiseries de la galerie romane
PRO
DCE

Axonométrie schématique des huisseries

2.05

Dispositions schématiques
p o u r  i n d i c a t i o n  d e s
dif f icul tés et  des types
d'ouvrages. Document à
préciser par l'entrepreneur
avec des relevés précis,
un examen approfondi et
l ' é t a b l i s s e m e n t  d e
documents d'exécution au
m o m e n t  d e s  t r a v a u x .

Raidisseurs horizontaux soudés sur les traverses d'appui fixes de l'ensemble vitré

Profilé de renfort haut à rupture de pont thermique
rapporté sur la longueur de l'ensemble vitré

Fabrication d'huisseries neuves à double-vitrage

Raidisseurs verticaux soudés sur les montants fixes de l'ensemble vitré

Habillage en plomb

Profilés de renfort bas rapportés entre les équerres
porteuses sur la longueur de l'ensemble vitré

Renfort des équerres porteuses

Équerres porteuses



Détail du coffre de store extérieure
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Remplacement des menuiseries de la galerie romane
PRO
DCE

0,25 m0,1
ÉCH. 1/5

0

Coupes de détail
Ensemble vitré ouvrant

2.06

1/5

Raidisseur horizontal soudé sur traverse d'appui fixe

Détail du caisson abritant les radiateurs

Bande caoutchoutée d'interposition
Habillage en plomb

Planche et glacis en plâtre

Profilé de renfort bas à rupture de pont thermique
rapporté sur la longueur de l'ensemble
vitré, entre les équerres porteuses

Renforcement des profilés porteurs bas compris
scellement dans le mur bahut de la claire-voie

Réduction légère de la largeur de la tablette.
Mise en teinte et en caustiquage

Platine métallique de fixation haute fixée
dans les maçonneries de la façade

Isolation thermique

Caisson métallique pour store fixé sur les platines

Bouchement maçonné

Volet de fermeture du caisson
associé à des balais

Store

Balais de fermeture du caisson

Profilé de renfort haut à rupture de pont thermique
rapporté sur la longueur de l'ensemble vitré

Raidisseur vertical soudé sur montants fixes

Câble de guidage de store

Dépose en démolition et réfection de la corniche
et de la gorge en staff de la façade Est du bureau,
compris retour Nord et Sud sur des longueur de 1m Fabrication de 2 ensembles vitrés neufs ouvrants

à la française à double-vitrage
compris raidisseurs verticaux et horizontaux

Fourniture et pose de radiateurs neufs
à commande thermostatique

Fabrication d'huisseries neuves à double-vitrage
compris raidisseurs verticaux et horizontaux

Dispositions schématiques
p o u r  i n d i c a t i o n  d e s
dif f icul tés et  des types
d'ouvrages. Document à
préciser par l'entrepreneur
avec des relevés précis,
un examen approfondi et
l ' é t a b l i s s e m e n t  d e
documents d'exécution au
m o m e n t  d e s  t r a v a u x .

Ensemble vitré ouvrant

Raidisseur vertical soudé sur montant fixe



Détail du coffre de store extérieure
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PRO
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0,25 m0,1
ÉCH. 1/5

0

Coupes de détail
Ensemble vitré fixe

2.07

1/5

Raidisseur horizontal soudé sur traverse d'appui fixe

Détail du caisson abritant les radiateurs

Bande caoutchoutée d'interposition
Habillage en plomb d'étanchéité

Planche et glacis en plâtre

Profilé de renfort bas à rupture de pont thermique
rapporté sur la longueur de l'ensemble
vitré, entre les équerres porteuses

Renforcement des profilés porteurs bas compris
scellement dans le mur bahut de la claire-voie

Réduction légère de la largeur de la tablette.
Mise en teinte et en caustiquage

Platine métallique de fixation haute fixée
dans les maçonneries de la façade

Isolation thermique

Caisson métallique pour store reliant les platines 2 à 2

Bouchement maçonné

Volet de fermeture du caisson
associé à des balais

Store

Balais de fermeture du caisson

Profilé de renfort haut à rupture de pont thermique
rapporté sur la longueur de l'ensemble vitré

Raidisseur vertical soudé sur montants fixes

Câble de guidage de store

Dépose en démolition et réfection de la corniche
et de la gorge en staff de la façade Est du bureau,
compris retour Nord et Sud sur des longueur de 1m Fabrication de 8 ensembles vitrés fixes à double-vitrage

compris raidisseurs verticaux et horizontaux

Fourniture et pose de radiateurs neufs
à commande thermostatique

Fabrication d'huisseries neuves à double-vitrage
compris raidisseurs verticaux et horizontaux

Dispositions schématiques
p o u r  i n d i c a t i o n  d e s
dif f icul tés et  des types
d'ouvrages. Document à
préciser par l'entrepreneur
avec des relevés précis,
un examen approfondi et
l ' é t a b l i s s e m e n t  d e
documents d'exécution au
m o m e n t  d e s  t r a v a u x .

Ensemble vitré fixe

Raidisseur vertical soudé sur montant fixe
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PRO
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25 m10
ÉCH. 1/500

00

Plan général

3.01

1/500

Principe d'implantation du bungalow de chantier

Longueur disponible de 9 m
pour installation et bungalow

de chantier

N
Façade Est de la galerie romane

Dispositions schématiques
p o u r  i n d i c a t i o n  d e s
dif f icul tés et  des types
d'ouvrages. Document à
préciser par l'entrepreneur
avec des relevés précis,
un examen approfondi et
l ' é t a b l i s s e m e n t  d e
documents d'exécution au
m o m e n t  d e s  t r a v a u x .
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PRO
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10 m5
ÉCH. 1/200

0

Plan du rez-de-chaussée

3.02

1/200

N

ACCÈS CHANTIER

ACCÈS
BUREAU

Sas étanche

Protection de sol

Porte condamnée

Pose d'un isolant phonique
pendant la durée du chantier

Longueur disponible de 9 m
pour installation et bungalow

de chantier

Dispositions schématiques
p o u r  i n d i c a t i o n  d e s
dif f icul tés et  des types
d'ouvrages. Document à
préciser par l'entrepreneur
avec des relevés précis,
un examen approfondi et
l ' é t a b l i s s e m e n t  d e
documents d'exécution au
m o m e n t  d e s  t r a v a u x .


	Feuilles et vues
	PDG
	Sommaire
	0.01 Localisation
	0.02 Reportage photographique (2)
	0.03 Reportage photographique
	0.04 Reportage photographique elec
	0.05 Reportage photographique sous-sol
	Int EA
	1.01 Plan
	1.02 Élévation-coupe
	Int EP
	2.01 Plan-élévation
	2.02 coupe
	2.03 sous-sol
	Int EP détail
	2.04 coupe structure
	2.05 AXO
	2.06 détails ouvrant
	2.07 détails fixe
	int installations de chantier
	3.01 Plan masse
	3.02 Plan


