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SECTION O — GENERALITES

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux de VRD nécessaires pour la construction d’'un Centre de
Conservation et d’Etudes (CCE) sur la commune de Saint-Denis, dans le département de La Réunion pour le compte de
la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion (DAC).

NOTA : Les travaux et prix de |'entreprise comprennent toutes sujétions liées aux indications portées au P.G.C. et
notamment les frais de réalisation des VRD Préalables et d’installation de chantier lui incombant. L'entreprise fournira
également tous les documents nécessaires a I'établissement du planning contractuel au pilote en période de
préparation. Le PPSPS sera remis au plus tard 30 jours aprés la notification du marché.

0.1  —PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Les travaux du présent lot comprennent les prestations suivantes :

I'implantation des ouvrages a réaliser

les terrassements généraux

les fouilles pour réseaux (EU, EP, AEP, Télécom, CF/Cf, Electricité)
le réseau EU

le réseau EP

les réseaux AEP

le génie civil du réseau Télécom

les fouilles réseaux CF/Cf et le génie civil
les travaux de traitement de surface

les murs de soutenements

les espaces verts

0.2  — CONNAISSANCE DU SITE

Avant la remise de son offre, I'entreprise est tenue de se rendre sur le site afin de se rendre compte de I'état du
terrain et des conditions d’accés. Sa proposition devra tenir compte de ces éléments et des sujétions diverses
d’intervention liées a I'existence de mitoyens (lycée Amiral Lacaze, Cité résidentiel, Bureau, ...).

AN N N N N NN NN

Le plan topographique fourni au dossier donne des indications que I'entrepreneur est tenu de vérifier avant la remise
de son offre.

L'entrepreneur s'engage de fagon globale et forfaitaire sur I'ensemble de ces données et est soumis a I'obligation de
parfait achevement de I'opération.

Toute substitution complémentaire ou matériaux rencontrés, méme non explicitement désignés dans le présent
dossier devra étre traitée dans ce cadre forfaitaire.

L'entrepreneur prendra possession du site en I'état et réalisera le nettoyage. Il veillera a maintenir le terrain et sa
périphérie en état tout au long du chantier.

Des arbres existants sont a conserver. lls seront marqués sur site et repérés sur plan avec la maitrise d'ceuvre dés le
début du chantier. L'entrepreneur pourra les tailler si les branches venaient a géner son intervention, mais cette taille
devra se faire par une entreprise compétente et sous réserve d'accord de la maftrise d'ceuvre.

L’entrepreneur devra en assurer la protection de ces arbres pendant la totalité du chantier. Tout abattage ou blessure
entrafnant la mort du végétal sera sanctionné par une pénalité de 3500€ HT applicable sur les acomptes mensuels.

0.3  —LIAISON AVEC LES CONCESSIONNAIRES

Le titulaire du présent lot assurera la coordination avec les concessionnaires des différents réseaux (EDF, Orange,
concessionnaires AEP et EU et Services Techniques communaux).

A cet effet, il leur fera parvenir une DICT (Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux) dans les délais de
rigueur et organisera, avant le démarrage des travaux, une réunion sur site avec chacun des concessionnaires afin
d'effectuer des sondages devant permettre de localiser précisément les réseaux existants a proximité immédiate de
I'opération.

Les travaux ne pourront commencer qu'apres réponse des concessionnaires. Toutefois, passé le délai de 9 (neuf) jours
calendaires, I'entrepreneur peut commencer les travaux 3 jours ouvrables aprés I'envoi d'une lettre de rappel. Dans
ce cas, une campagne de localisation des réseaux sera réalisée par I'entreprise.

Tout dommage causé aux réseaux existants sera réparé aux frais de I'entreprise responsable.
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0.4  —CERTIFICAT DE LOCALISATION DES RESEAUX

Afin de permettre de justifier de ses capacités de localisation de réseaux avec un niveau de précision au moins égal a
celui de la classe A (définie par I'arrété du 15 février 2012 d’application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
I'environnement) et dans le cadre de la réalisation des prestations suivantes :

e Investigations complémentaires en phase de projet et chantier

e Relevés topographiques des réseaux neufs ou modifiés

e Réalisation des plans de récolement
L’entreprise devra étre en capacité de fournir la certification suivante a jour « Prestataire en localisation de réseaux »
option 3 « géo référencement & détection »
A défaut, I'entreprise devra, a ses frais, faire intervenir un sous-traitant possédant cette certification.

0.5 —DOCUMENTS DE REFERENCE
05.1 CONNAISSANCES DES DOCUMENTS TECHNIQUES

Par le dép6t de son offre, I’'entrepreneur reconnait :

4 Avoir pris totalement connaissance des documents graphiques, prescriptions techniques ou recommandations
transmises par le Maitre d’ouvrage ;

4 Avoir pris en compte dans son offre la possibilité d’adaptation demandée par le Maftre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre ;

4 Avoir vérifié les quantités pour chaque prestation et en avoir tenu compte dans ces prix forfaitaires par rapport

aux quantités données a titre indicatif et portées dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire.
Les quantités renseignées sont les quantités une fois la prestation réalisée et les matériaux mis en ceuvre. (A
charge de I'entreprise d’anticiper dans son offre le foisonnement, éventuelle pertes...)

L'attention de I'entreprise est attirée sur les équipements tant électriques qu’hydrauliques et sur leur réalisation et
leur mise en conformité par rapport aux régles de sécurité et de fonctionnement en vigueur.

0.5.2 DOCUMENTS NORMATIFS

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra réaliser tous ses travaux conformément aux fascicules du CCTG, aux
regles de I'art, aux textes législatifs et réglementaires, ainsi qu’a tous les reglements officiels parus un mois au moins
avant la date de la soumission du marché, dont notamment :

Les Euro codes

Reégles FA et FB (Comportement au feu des structures en Acier et en Béton)

Reglement de sécurité dans les batiments d'habitation et Notice de sécurité

Fascicule 70 relatives aux travaux d’assainissement

Circulaire relative aux parcs de stationnement (03/03/75) et circulaire du 17/07/73 complétée par celle du
14/03/75

NFP 01 012 pour les garde-corps

NFP Série 14 relatives aux agglomérés

NF EN 260-1 relatives aux bétons de construction

DTU 11 Reconnaissance des sols

DTU 12 Travaux de terrassements pour le batiment

DTU 13.1 et 13.2 Fondations superficielles et Fondations profondes

DTU 20.1 Travaux de magonnerie, béton armé, parois, murs et facades

DTU 21 Exécution de travaux en béton

DTU 21.3 Confection des mortiers de béton

DTU 23.1 Parois et murs en béton armé

DTU 60.32 Canalisation PVC pour évacuation des Eaux pluviales

Les normes frangaises AFNOR T.54 003, T.54 016, T.54 029 ; les normes U.T.E. dont C.13.200 et C.15.100 ;

Les normes électriques en vigueur ;

Les fascicules des cahiers des prescriptions communes et des cahiers des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux (C.C.T.G.) par décret n® 87.253 du 8 avril 1987 et notamment le
fascicule 35 — travaux d’espaces verts et le fascicule 71 — fourniture et pose de canalisations d’eau et
accessoires de branchements ;

REEF : Régles de calcul des canalisations AEP et EP

Décret du 14 Novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs

Fiches Techniques du CSTB des procédés non traditionnels

CCT — Murs réalisés en blocs américains

AN N N N T N N N N N N N N Y N N NN

ASENENEN

L’entrepreneur devra se soumettre, en cours de travaux, a toute vérification sur la qualité du matériel et son emploi,
en conformité aux normes et aux cahiers des charges.
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0.6 —HYPOTHESES DE CALCUL

Sol : Voir contenu et conclusion du rapport de sols G2 PRO établi par GEISER n° GE225040 indice 2 en date du 10/2024
joint au présent dossier. La contrainte admissible pour le dimensionnement des semelles est de 2 bars a I'ELS.

Vent : Région V - Site exposé (Ks=1,2)
Climat : Tropical humide marin.

Classe d’environnement : XC2 (fondations)

Pluviométrie : pour la zone du projet compris entre 1 000 et 2 000 mm/an.
0.7 —DOCUMENTS D’EXECUTIONS

La période de préparation est fixée a un mois a compter de |'établissement de I'Ordre de Service N°1. Pendant cette
période, I'entrepreneur est tenu de remettre pour approbation au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au
Contréleur Technique, les éléments suivants :

un dossier de fiches techniques avec avis techniques en cours de validité

les plans de réservation

les notes de calcul relatives au dimensionnement des réseaux

les plans d’exécution des ouvrages (clétures, fosses comptage, ...)

les plans d’exécution des réseaux (EU, EP, AEP, télécommunications)

un plan de coordination des réseaux avec les différents concessionnaires et entreprises

les plans de détails et plans d’Atelier de Chantier (PAC)

Avant toute réalisation, les plans d’exécution des réseaux auront été validés par les concessionnaires.

Toute modification apportée aux PEO devra faire I'objet d'un accord préalable de la maitrise d'ceuvre.

LR

0.7.1 PAC ET AUTRES DOCUMENTS

L’entreprise devra également établir ou faire établir par les services concernés tout au long des travaux les documents
suivants :

Constat d’état des lieux des abords avant travaux

P.V. d’essais de controle et de conformité établi par les concessionnaires

Plans d’installation de chantier et de signalisation

Autorisation d’intervention sur réseaux publics

Autorisation d’ouverture de chaussée

Plans et note de calcul a la charge de I'entreprise

Levés de terrain avant terrassement rocheux

Listes des pépinieres pour la fourniture des végétaux.

Fiches de réception des ouvrages et phases de travaux (document a viser par le Maitre d’ceuvre en cours de
travaux)

4 Tous les documents attestant de la bonne exécution des ouvrages

4 Photographie de I'avancement des travaux et des points singuliers

Ces documents seront tenus a disposition dans le bureau de chantier dans un dossier technique.

AV NN N NN NN

0.7.2 ETUDES GEOTECHNIQUES

L’entreprise confiera une mission de type G3 (Etude et suivi géotechniques d’exécution) a un géotechnicien avant la
réalisation des travaux de terrassements et de souténements.
Cette mission intégrera I'ensemble des préconisations de I'étude géotechnique G2, dont :
e ladescription de la méthodologie et le contréle de I’'ensemble des terrassements
e laréception des plateformes en déblai puis en remblai/ remblai technique
e |a définition des hypothéses pour le dimensionnement des ouvrages de soutenement
e |aréalisation des éventuelles essais sous fondations des ouvrages de soutenement du présent lot (selon
demande G2 et G4)
e dans le cas d’'assise des batiments sur remblai technique, la réalisation des sondages complémentaires sous
fondations du batiment avant mise en ceuvre des remblais techniques (selon demande G2 et G4)
L’ensemble des propositions de la G3 devra étre réalisées aprés validation de la G4 et de la maitrise d‘ceuvre.

0.8 —CLOTURE DE CHANTIER

La cloture du chantier est assurée par la cloture existante. Le titulaire devra assurer la cl6ture complémentaire lors
des travaux de réalisation de la zone de stationnement.
Les installations communes sont prévues au lot Gros (Euvre.
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0.9  —CIRCULATION DES ENGINS

L'entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour ne pas endommager les voies publiques d'acces au
chantier.

Il effectuera, autant de fois que nécessaire, les nettoyages rendus nécessaires par la circulation de ses engins. L'acces
au chantier est défini au PGC ou en concertation avec le CSPS.

0.10 —RENCONTRE AVEC LES OUVRAGES EXISTANTS

Le site comportant de nombreux réseaux existants, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour
gu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées ou longées pendant
I'exécution des travaux.

Dans le cas ou des ouvrages existants seraient endommageés, I'entrepreneur assurera a ses frais, leur remise en état.

0.11 —INCENDIE

L'entrepreneur devra prendre contact avec le service départemental de la lutte contre l'incendie, afin de respecter
leurs instructions et prendre a ses frais, les précautions qui s'imposent.

0.12 - ABATTAGE ET DESSOUCHAGE

Le repérage des arbres a conserver sera établi par la maftrise d’ceuvre avant I'abattage. Les arbres a conserver seront
clairement identifiés. L’abattage accidentel ou volontaire d’un arbre devant étre conservé sera puni d’'une amende
forfaitaire de 3500 euros HT a la charge de I'entreprise responsable.

Les arbres devant étre enlevés seront abattus avec dessouchage.

Le démontage préalable consistera a supprimer progressivement la partie aérienne de I'arbre, et en supprimant dans
un premier temps les branches basses, puis en descendant a I'aide de cordages les branches supérieures, les branches
coupées ne devant en aucun cas basculer et tomber a des endroits pouvant causer des dégats.

L'entrepreneur sera seul juge des moyens a utiliser pour le dessouchage, mécanique ou non, en fonction des
conditions rencontrées.

Les souches et racines seront sciées pour étre enlevées.

Les bois seront débités pour étre triés : les branches les plus grosses seront enlevées par |'entreprise, les branches
plus fines (diameétre inférieur a 8 cm) seront broyées, transformées en mulching et réutilisées sur place.

Afin d'éviter le développement du « pourridié », champignon dangereux pour les arbres dont I'évolution est favorisée
par des racines pourrissant dans le sol, un volume maximum de racines devra étre extirpé lors du dessouchage.

0.13 — CONTROLES ET ESSAIS

Tous les essais réglementaires et demandés par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage sont a la charge de
I'entrepreneur.

Terrassement et traitement de surface :

v Vérification du sol en place par une vérification du WESTERGAARD
v Vérification du compactage par module EVlet EV2

v Mesure de I'OPM pour 0/315

4 Vérification de la résistance du béton mis en ceuvre

Réseaux :

Vérification de I'écoulement

Vérification de I'étanchéité des regards
Visite caméras sur réseaux gravitaires
Passage du furet dans fourreaux

Vérification de la tenue sous pression en AEP
Vérification de la qualité de I'eau

N NI NI NI NN

Laboratoire et moyens d’essais de I'entreprise

L’entrepreneur est tenu de disposer d’un laboratoire pour pouvoir conduire convenablement ses travaux au double
point de vue de la fabrication et de la mise en ceuvre des matériaux.

Le Maitre d’ceuvre ou ses représentants auront librement acces a ce laboratoire, afin de suivre les opérations de
contréle et de vérifier le fonctionnement de ce laboratoire.

Les contrdles a la charge de I'entrepreneur seront réalisés suivant les processus normalisés ou agréés par le
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (L.C.P.C.).

Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant du Laboratoire, le Maitre d’ceuvre pourra exiger que tous les essais
soient réalisés dans un laboratoire de son choix, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse de ce fait élever
de réclamation en raison des retards ou des interruptions de chantier consécutifs a cette sujétion.

TERRASSEMENTS / VOIRIES ET RESEAUX DIVERS LOT N°01 Page n® 7 sur 32



CCTP DCE Ind.2 CENTRE DE CONSERVATION ET D’ETUDES

Les possibilités du Laboratoire de I'entrepreneur devront lui permettre d’exécuter le programme des essais définis ci-
apres avec les fréquences données a titre indicatif. Ce programme pourra étre adapté par le Maitre d’ceuvre en
fonction des problemes spécifiques posés par le chantier considéré.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que le choix du laboratoire et la qualification du personnel
d’exécution des essais seront soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

0.14 —RECOLEMENT
0.14.1 PLANS DE RECOLEMENT

Tous les réseaux, ouvrages visibles et non visibles seront portés sur les plans de récolement avec indication des
caractéristiques et positionnement précis. Les modifications de tracé apportées aux PEO devront étre reportées sur
des plans de "pré récolement" établis lors du déroulement des travaux. Ces plans seront a soumettre au visa du maitre
d'ceuvre.

Un plan de récolement d'implantation visé par le géometre du maitre d'ouvrage devra étre également établi ainsi
qgu’un plan de récolement de nivellement.

L'entreprise devra fournir les plans de récolement aux concessionnaires et aux services techniques de la mairie pour
les réceptions d'ouvrages.

0.14.2 DOSSIER DE RECOLEMENT
Lors des opérations préalables a la réception, I'entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre pour avis un dossier de
récolement comportant les PV d’essais, les PV de réception établis par les concessionnaires et les services techniques
de la mairie, les fiches techniques des appareillages et matériels mis en ceuvre ainsi que les plans de récolement des
installations reflétant de facon exacte les travaux réalisés.

Aprés vérification, I'entrepreneur devra fournir pour la réception 4 exemplaires du dossier de récolement et un
support informatique (Clé USB) comportant les plans mis a jour.

Outres les plans de récolement des réseaux et les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre,
I'entrepreneur fournira :

Réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales :

4 PV de réception du réseau par le concessionnaire ou les services Techniques de la mairie
v Rapport visite caméras pour canalisations avec contréle des profils en long et des déformations
v PV d’essais d’étanchéité (Réseau EU seulement)

Réseau d’eau Potable :

v PV d’essais des canalisations et d’AEP

v PV de désinfection du réseau (qualité de I'eau identique a celle des réseaux existants) conforme au réglement
d’hygiene et santé publique

v PV de conformité du concessionnaire pour le raccordement au réseau public

Réseau de télécommunication :
4 PV de réception du réseau par le concessionnaire

0.15 —RECEPTION

La réception des installations sera prononcée en présence de I'entreprise. L'entreprise demandera préalablement la
réception des ouvrages téléphone et électricité au concessionnaire, la réception des réseaux AEP, EU, EP par les
concessionnaires concernés.

L'ensemble des essais sur réseaux et raccordement aux réseaux existants sont a la charge de I'entreprise méme s'ils
sont effectués par les concessionnaires.

Si nécessaire, I'entrepreneur devra gérer les phases de déplacements ou alimentations des riverains pendant toute la
durée du chantier.

0.16 — PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX
0.16.1  PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TOUT-VENANT 0/100

Le tout-venant 0/100 sera constitué de sable et graviers dont la plus grande dimension sera inférieure a 100mm en
tout sens. Il sera exempt d'éléments argileux ou végétaux (tolérance 0,5 %). Sa courbe granulométrique devra étre
contenue dans le fuseau défini par le tableau suivant :

Proportion en poids d'éléments traversant le tamis :

Millimétre 100 80 60 | 50 | 40 30 25 20 10 5 2 1 0,5 0,2 0
% Mini. 90 84 64 | 57 | 53 45 42 40 31 26 20 16 13 8 4
% Maxi. 100 | 100 | 95 | 88 | 83 75 72 70 60 50 40 33 27 20 16
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L'équivalent de sable sera au moins égal a 40 étant précisé que pour le déterminer, les éléments adhérents au
matériau d'une dimension supérieure a 5mm seront récupérés par lavage.

L'indice de plasticité des éléments fins devra étre non mesurable.

La grave sera compactée afin d'obtenir une densité seche au moins égale a 98% de I'OPM (1 essai au gamma
densimetre par 500m2) et I"application d'une regle de 5m ne doit pas permettre de déceler des flaches de plus de
1.5cm.

0.16.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA GRAVE 0/31.5

La grave 0/31,5 utilisée en couche de forme provient des « carriéres » agréées par le Maitre d’ceuvre. Elle devra étre
conforme aux spécifications incluses dans la recommandation pour la réalisation des assises de chaussées en grave
non traitées (SETRA-LCPC MAI 1974).

Elle sera obtenue par reconstitution a partir de plusieurs fractions granulométriques, apres criblage de fagon a obtenir
une grave 0/31,5 répondant aux critéres ci-aprés :

4 L'indice de plasticité des éléments fins de la grave devra étre non mesurable

v L'indice de concassage de la grave sera supérieur a 50

v L’équivalent de sable, mesuré au piston sur la fraction 0/5 de la grave est supérieur a 40

v La courbe granulométrique dans le fuseau de tolérance de la grave 0/31,5 est définie dans le tableau ci-aprés :
Tamis (@ en mm) 31,5 20 10 6,3 4 2 1 0,5 0,08
% poids des 100 85 65 53 42 34 28 22 9
éléments passants
Tolérance en % 10 15 15 15 14 12 10 8 5

La grave sera compactée afin d'obtenir une densité séche au moins égale a 98 % de I'OPM (1 essai par 500m?) et
I'application d'une régle de 5m ne doit pas permettre de déceler des flaches de plus de 1,5cm.

0.16.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU BETON

Le béton prét a 'emploi sera conforme a la norme XP P18-305. Les pavés et dalles en béton seront conformes aux
spécifications de la norme XP P98-307 et NF P98-303 et 98-305.

DOSAGE DE CIMENT CPJ-CEM 11 42,5 (KG RESISTANCE CARACTERISTIQUE A LA COMPRESSION en MPa
PAR M3)
Compression Traction

200 11

250 18 1,78
325 23 2,00
350 25 2,10
400 30 2,40

Les bétons de trottoir seront fibrés et les voies en béton conformes au fascicule 28 et a la norme NFP 98170.

0.17 —HYPOTHESES ROUTIERES

Le trafic moyen journalier maximum (par sens de circulation) correspond a un Trafic de type T6
— 10 poids lourds (Cu > 5t)

Le taux de croissance annuel du trafic est estimé a 4%.

La durée de service est de 15 ans.

0.18 —STOCKAGE ET ENLEVEMENT DES DECHETS

Conformément aux réglementations en vigueur relatives a la gestion des déchets du chantier, ces déchets seront
regroupés sur une aire de tri comprenant autant de bennes ou alvéoles que de type de déchets triés en fonction des
nécessités relatives a I'avancement des travaux et donc des types de déchets engendrés.

L’entrepreneur sera chargé de la gestion de ces déchets :

v Organisation du tri et de la collecte sur le site

v Définition de I'aire de regroupement des déchets sur le site

v Evacuation et élimination des déchets vers les filieres de valorisation disponibles localement en fonction de
leur nature

4 Etablissement, fourniture et remise au Maitre d’ceuvre des bordereaux de suivi des déchets

L’entreprise doit le chargement et I'enlévement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux de
tous les matériaux de démolition et tous les gravois et décombres, sauf, le cas échéant, ceux pouvant étre réutilisés
sur le site.
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SECTION1  —TERRASSEMENTS GENERAUX

Les travaux seront effectués en accord avec les textes de lois, arréts et reglements en vigueur et en particulier avec
le DTU 12 : travaux de terrassements pour le batiment et pour les plateformes recevant des batiments. Les déblais
seront considérés en terrain de toute nature. La mise en ceuvre des talus en déblais sera liée a la consistance du sol
et la pente devra étre stable.

La prestation a réaliser est représentée sur le plan VRD « Terrassements ».

1.1  —PREPARATION DU TERRAIN

Préalablement a toute intervention, I'entrepreneur fera réaliser un constat d’huissier des ouvrages, batiments et
voiries existantes qu’il communiquera au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

Il assurera ensuite le nettoyage, le débroussaillage, I'arrachage et le dessouchage de tous les arbres ou taillis présents
sur I'emprise du terrain. La prestation comprend I'évacuation en décharge autorisée des différentes carcasses et
déchets encombrants.

L'entrepreneur devra prendre possession du terrain dans I'état ou il se trouve, étant entendu qu'il s’y est rendu avant
de remettre sa soumission et fait toutes les réserves qu'il juge utiles a ce moment.

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer préjudice a un tiers
(abus de droit, transgression de servitude, ...). Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale
de tous dommages.

1.2 - IMPLANTATION

Le bornage est d par le maitre d’ouvrage mais I'entreprise est tenue de conserver avec soin les bornes de propriété
ou autres reperes fixes existants a I'ouverture du chantier.

La prestation comprend I'implantation et le piquetage des fouilles générales, en plan et en altitude, compte tenu de
toutes les sujétions prévisibles (talus, surlargeurs, mitoyenneté, ...).

A cet effet, I'entrepreneur effectuera toutes les opérations topographiques complémentaires pour l'implantation de
ses ouvrages, qu'il soumettra au Maitre d'ceuvre avant démarrage des travaux.

L’entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre un proces-verbal d'implantation.

L'approbation de l'implantation par le Maftre d'ceuvre n'engage en rien la responsabilité de celui-ci ni celle du Maitre
d'ouvrage.

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et en supportera les conséquences,
qu'elle qu'en soit l'importance.

L'implantation et le nivellement théoriques seront, si nécessaire, modifiés sur place pour obtenir un bon
raccordement avec les ouvrages voisins (voiries en particulier). L'entrepreneur ne pourra modifier les plans du dossier
Marché sans l'accord de la Maftrise d'ceuvre mais il est tenu de signaler au Maitre d'ceuvre toutes les erreurs,
omissions ou imprécisions qu’il aurait pu constater.

Une attention particuliére sera portée a la recherche et au piquetage des réseaux existants sur le site. L'entrepreneur
sera responsable de tous les dégats causés a ceux-ci et devra leur remise en état immédiate.

Les plans remis indiquent les tracés théoriques de certains réseaux mais ceux-ci sont a vérifier par I'entrepreneur.

1.3 - DEMOLITIONS

La prestation comprend la démolition de tous les ouvrages existants non conservés sur le terrain d’assiette du projet.
Les travaux comprennent toutes les sujétions liées a la présence d'anciennes constructions sur le site ou de bordures,
murets, gravats, blocs et déchets de toute nature.

La démolition comprendra principalement :
L’Abattage des arbres existants (sauf arbres remarquables selon plan) y compris dessouchage et remblai du
volume de la souche.
La dépose des bordures présente au nord de la zone.
La dépose des clotures et des murs bahuts au droit des zones constructives et non conservés pour la suite des
travaux.
La dépose du portillon et du portail métallique.
La dépose des éléments électriques dont le borne poste et les poteaux électriques présent dans I'enceinte du
projet est a la charge du maitre d’ouvrage.

Les gravats seront évacués en décharge et ne seront pas stockés sur le site. Des bons de mise en décharge seront
obligatoirement fournis a la Maitrise d’ceuvre.
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1.4  — DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

L’entrepreneur doit le décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 0,20, sur I'ensemble de la parcelle.
La terre végétale pourra étre stockée sur le site pour une réutilisation ultérieure pour 'aménagement des espaces
verts de I'opération. Les excédents et autres matériaux seront évacués en site autorisé.

1.5 —DEBLAIS

Réalisation des plates-formes en déblais pour réalisation des ouvrages de batiment et de traitement de surfaces y
compris I'évacuation des excédents apres utilisation en remblayent.

Réalisation des plates-formes sous le niveau du sol fini :
v Plates-formes pour voirie : - 50 cm sous le TN décapé

Les critéres de réception seront les suivants :
Sous voirie : EV2/EV1< 1.5 et EV2 >50 MPa.
Sous batiment : EV2/EV1 < 2.0 et EV2 > 50 MPa.

1.6 —REMBLAIS
161 REMBLAIS COURANTS

L’entrepreneur doit la réalisation des plates-formes en remblais pour réalisation de la voirie. Les remblais en Zone
Bdtiment sont dus par le lot Gros (Euvre.

Les remblais seront effectués conformément au fascicule du C.P.C. et comprennent toutes sujétions de préparation
de support (terrasses, redans...).

lls proviendront soit des déblais si leur qualité est jugée satisfaisante, soit de zones d'emprunt apres agrément du
maitre d'ceuvre. La prestation comprend la mise en ceuvre des matériaux (granulométrie 0/100 ou 0/200 selon la
destination) par couches correctement arrosées et compactées.

L’exécution des remblais sera conforme au rapport de sol.

Les essais sont a la charge de I'entrepreneur et devront étre réalisés par un bureau d'étude spécialisé ou un
laboratoire de sols.

Réalisation des plates-formes sous le niveau du sol fini :
4 Plates-formes pour voirie : - 60 cm minimum sous le niveau fini
4 Plates-formes pour espaces verts engazonnés : - 10 cm minimum sous le niveau fini

Réalisation d’essais permettant de vérifier que le module de déformation K> 50 MPa/m et que EV2/EV1 < 1.5 avec
EV2 > 50 MPa (essais a la plague). Il sera réalisé un essai tous les 200m2 aux frais de I'entreprise.

1.7 —FOUILLES POUR RESEAUX
1.7.1 FOUILLES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE

La prestation comprend la réalisation des fouilles pour réseaux EU, EP, AEP, CF/Cfa et Télécom (en coordination avec
I'entreprise responsable des travaux). Les tranchées BT devront étre ouvertes sur de grandes longueurs et ne devront
pas rester ouvertes plus de 48H.

Il ne pourra en aucun cas étre fait état de surdimensionnement en largeur ou de sur profondeur par rapport aux
réglementations.

Le remblaiement se fera par couches de déblais récupérables expurgées d'éléments supérieurs a 0.10m, ou d'apport
par couches de 20cm d’épaisseur soigneusement damées et arrosées.
Le remblaiement des tranchées ne sera effectué qu'aprés les essais des différents réseaux.

La prestation comprend :

L’extraction mécanique des terres et leur évacuation (En aucun cas, elles ne pourront servir de remblaiement
des tranchées)

L’extraction manuelle a proximité des réseaux existants

La protection des ouvrages existants

Le nivellement du fond de fouilles

Le remblai primaire comprenant le lit de sable a 0.10m d’épaisseur sous la génératrice inférieure et 0.20m au-
dessus de la génératrice supérieure de la canalisation

La mise en ceuvre des grillages avertisseurs (Bleu pour I’AEP, Rouge pour les réseaux électriques, gris pour les
réseaux d’eau pluviale, marron pour les réseaux d’eau usées et Vert pour les réseaux de Télécommunication)
v Le remblaiement soigné par couches successives en tout-venant 0/80

1.7.2 FOUILLES EN TERRAIN AMENAGE
La réalisation des fouilles pour réseaux en dehors de la propriété (fouilles sous voiries existantes), comprend, en
complément des chapitres précédents, les prestations suivantes :

4 La découpe rectiligne et soignée du revétement existant (sur une largeur complémentaire de dix centimetres
de chaque c6té de la tranchée envisagée)

ANANE NN <

\
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4 La reconstitution du corps de chaussée du trottoir existant avec une couche d’épaisseur minimum de 15c¢cm de
0/31.5

v La reconstitution du corps de chaussée de la voirie existant avec une couche d’épaisseur minimum de 20cm
de 0/80 surmontée d’une couche d’épaisseur minimum de 15cm de 0/31.5,

v La réfection du trottoir ou de la voirie par réalisation d’un revétement identique a I'existant (béton, bicouche

ou enrobé) et la mise en ceuvre des bordures.

1.8  —GESTION DES RESEAUX EXISTANTS

Les plans fournis au dossier VRD représentent des canalisations tracées selon des informations obtenues aupres des
concessionnaires, de I'aménageur de la ZAC et des Services Techniques de la mairie. Cependant, les plans fournis ne
peuvent étre considérés comme des plans de récolement des réseaux existants, et il appartient au titulaire du présent
lot de déterminer I'implantation exacte de ces réseaux avant la réalisation de ses travaux.

L’entreprise réalisera donc une campagne de repérage afin de les localiser, y compris en profondeur.

Toutes les dégradations sur les réseaux seront réparées par I'entreprise a ses frais.
Toute la signalisation liée a la sécurité, a la prévention, aux déviations... est a la charge de I'entreprise.
Toute tranchée non completement remblayée de nuit devra étre protégée et éclairée.

L'existence de réseaux électriques nécessitera l'intervention a charge de I'entreprise d’une personne habilitée pour
tous les travaux situés a moins de 1.50m d’un cable sous tension.

L’entreprise prendra toutes les précautions utiles en matiere de sécurité, et prévoira si nécessaire des fouilles
manuelles.

En tout état de cause, aucune plus-value liée aux croisements de réseaux existants ne sera acceptée.
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SECTION 2 — RESEAU EAUX USEES

Réalisation du réseau de collecte et d’assainissement des eaux usées depuis le batiment a construire jusqu’au réseau
public existant sous la Rue PITEL.
La prestation a réaliser est représentée sur le plan VRD « Assainissement : Réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales ».

2.1  —REGARDS EU

Le titulaire doit la réalisation des regards de visite du réseau d’assainissement réalisés en béton et constitués d'une
cheminée de section circulaire ou carrée, d'une cunette de rayon égal a celui de la canalisation et de deux plages
bouchardées de 10% de pente.

Les canalisations de branchement présenteront un angle supérieur a 67°30 et un niveau de génératrice inférieure
d'au moins 10cm supérieur a celui de la canalisation principale.

La prestation comprend la fourniture et pose des échelons de descentes tous les 30cm, les fagons de cunette, la
fourniture et pose des cadres et tampons ainsi que toutes les sujétions de calfeutrement. Les tampons de regards
seront verrouillables, paralléles aux ouvrages de références (Bordures, batiment, ...) et mis a niveau selon le
nivellement définitif de I'opération.

Les regards EU devront comporter des manchons a la jonction avec les canalisations et seront conformes a la norme
NFP 16342. Les tampons seront NF, conformes a la norme EN 124, étanches et posés sur joints néoprene.
Le titulaire du présent lot assurera le scellement des canalisations du plombier dans les regards EU.

Composition du réseau :

4 Mise en ceuvre de regards diametre 400 et 800 mm composés d'un cadre et d’'un tampon hermétique rond
(ou carré) en fonte hydraulique ductile de classe de résistance 125kN sous trottoir, 250kN sous parking et
400kN sous chaussée

2.2 — CANALISATIONS

Les canalisations des réseaux Eaux Usées seront posées sur le sable en fond de fouilles, réglés aux cotes de radiers
indiquées sur le plan d’exécution. Les conduites seront signalées par un grillage avertisseur de couleur marron.

Les tuyaux seront en PVC CR8 entreposés sur le chantier a I'abri du soleil.

Les canalisations PVC pour collecteurs gravitaires seront de type "PVC rigide assainissement" conformes aux normes
T544020 et T54003 et aux stipulations du fascicule n°70. Elles seront de série 1 - classe 13 500 kg/m? et seront
obligatoirement estampillées NF ou faire I'objet d’une attestation délivrée par le CSTB.

Les tuyaux seront en CPVC HTA entreposés sur le chantier a I'abri du soleil.

Les canalisations PVC pour collecteurs gravitaires seront de type Tube HTA®-F en PVC-C pour I'eau froide sanitaire
destinée aux batiments a hautes exigences sanitaires. Matériau qui limite la formation de biofilm et résiste aux
traitements préventifs ou curatifs conformes aux normes NF EN ISO 15877 et Classe de feu B s1 dO. Elles seront
obligatoirement estampillées NF ou faire I'objet d’une attestation délivrée par le CSTB.

L'emboitement des tuyaux sera dirigé vers le haut du trongon. Les assemblages et pose de joints seront conformes
aux prescriptions des normes en vigueur (CCTG Fascicule 70).

En cas de hauteur de couverture inférieure a 80cm sous chaussée et 60cm sous trottoir, toutes les canalisations
seront enrobées de béton. Les canalisations passant dans des murs de souténement seront fourreautées (¢ 400).

Composition du réseau :

v Fourniture et pose de tuyaux @ 160 pour canalisations de branchement
v Fourniture et pose de tuyaux PVC HTA @ 160 pour réseau principal
v Fourniture et pose de tuyaux g 200 pour réseau principal
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2.3 —CUVE POLYETHYLENE RENFORCE

Fourniture et pose d’une cuve a enterrer, de marque EELIX, ou techniquement et qualitativement équivalent, d’'une
capacité de 5 000 litres, en polyéthylene EXTRUSION ENROULEMENT MASSIF monobloc sans soudure, garantie 15
ans, comprenant :

v' 1 dbme avec trou d’homme diamétre 650 mm

v" 1Indicateur de niveau de liquide dans la cuve

v' Les accessoires : Rehausse télescopique avec couvercle en PE, 1 filtre Optimax interne complet, 1 tuyau anti-
remous complet, 1 manchette de fixation, 1 stop-rats, 1 manchon DN 100, 1 set de tirage avec crépine.

La prestation comprendra la réalisation des terrassements :

v' Lafouille sera suffisamment grande pour recevoir I'appareil sans permettre son contact avec les parois. Un
espacement minimum de 0,5 m de chaque cdté des flancs de I'ouvrage doit étre laissé afin de pouvoir
compacter correctement la zone d’enrobage et de respecter une certaine homogénéité du matériau.

v Stabilisation du fond de fouille, et réalisation d’'une semelle en béton armé si nécessaire et disposer dessus
un lit de matériau de 20 cm d’épaisseur (tel que du sable) contenant moins de 5% de particules inférieures
a 0.1 mm et ne contenant pas d’élément de diametre supérieur a 30 mm. Installer I'appareil sur ce lit de
sable parfaitement de niveau.

v" Remblai autour de la cuve avec du sable, tout en la remplissant en présence de nappe ou pas, avec de I'eau
claire pour équilibrer les pressions et éviter une éventuelle déformation de I'ouvrage. Le remblai de
protection est compacté hydrauliquement par couche de 20 a 30 cm.

Le remblai sera constitué d’'un matériau facile a compacter ne présentant qu’un faible pourcentage d’éléments fins
et d’éléments grossiers. Préférer un matériau de remblai a faible indice de concassage qui se met facilement en place
pour un niveau d’énergie moindre. On peut également utiliser des matériaux autocompactants.

La pérennité des ouvrages dépend en grande partie de |'assise, celle-ci sera donc particulierement soignée afin
d’assurer un berceau homogene bien compacté qui répartira les charges d’appui sur I'ensemble de la partie basse de
I'ouvrage.

24  —RACCORDEMENT A CREER SUR REGARD EXISTANT

La prestation comprend la création d’un regard EU au droit du réseau existant. Le regard en béton sera constitué
d'une cheminée de section circulaire ou carrée, d'une cunette de rayon égal a celui de la canalisation principale et de
deux plages bouchardées de 10% de pente.

Les canalisations de branchement présenteront un angle supérieur a 67°30 et un niveau de génératrice inférieure
d'au moins 10cm supérieur a celui de la canalisation principale.

La prestation comprend la fourniture et pose des échelons de descentes tous les 30cm, les facons de cunette, la
fourniture et pose des cadres et tampons ainsi que toutes les sujétions de calfeutrement. Le tampon du regard sera
en fonte hydraulique ductile 400kN et sera mis a niveau selon le nivellement existant de la voirie. Apres intervention,
I’étanchéité du regard créé devra étre assurée.

La prestation comprend toutes les sujétions d’intervention sur la voirie (Demandes d’autorisation, Signalétique
réglementaire, déviation, ...) et de maintien en service du réseau en service lors de la réalisation des travaux.

2.5 —ESSAIS

Aprés hydro curage et visite caméras des réseaux, I'entrepreneur procédera, en présence du concessionnaire, aux
controles d’étanchéité avec des tests a Iair, suivant la norme EN 1610-1997 (test d'étanchéité a pression décroissante
suivant la condition LC et avec une pression d'épreuve a 100-85 mbar). Si le test a I'air ne donne pas satisfaction, un
test a I'eau devra étre réalisé sur les parties concernées suivant la norme Européenne et Francaise NF EN 1610-1997
ESSAI A L'EAU (METHODE W), par mise en charge du réseau et mesure de I'évolution des hauteurs d'eau.

La réception fera I'objet d’un Proces-Verbal signé par le concessionnaire et I'entreprise, et diffusé a la Mafltrise
d’ceuvre.
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SECTION 3 — RESEAU EAUX PLUVIALES

L'entrepreneur doit la réalisation des ouvrages de gestion des EP, du réseau de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales jusqu’au réseau EP public existant sous la rue PITEL.
La prestation a réaliser est représentée sur le plan VRD « Assainissement : Réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales ».

3.1 —REGARDS EP

Le titulaire doit la réalisation des regards de visite du réseau d’évacuation des Eaux Pluviales réalisés en béton et
constitués d'une cheminée de section circulaire ou carrée, d'une cunette de rayon égal a celui de la canalisation et
de deux plages bouchardées de 10 % de pente.

Les canalisations de branchement présenteront un angle supérieur a 67°30 et un niveau de génératrice inférieure
d'au moins 10 cm supérieur a celui de la canalisation principale.

La prestation comprend la fourniture et pose des échelons de descentes tous les 30cm, les fagons de cunette, la
fourniture et pose des cadres et tampons ainsi que toutes les sujétions de calfeutrement. Les tampons de regards
seront verrouillables, paralléles aux ouvrages de références (Bordures, batiment, ..) et mis a niveau selon le
nivellement définitif de I'opération. Les grilles devront permettre le passage des personnes a mobilité réduite (orifice
< 2cm).

Les regards EP devront comporter des manchons a la jonction avec les canalisations et seront conformes a la norme
NFP 16342. Les tampons seront NF, conformes a la norme EN 124 et posés sur joints néopréne.

Les travaux de raccordement sur le réseau public seront réalisés apres accord du Concessionnaire et un PV de
réception sera établi et diffusé au Maitre d’ceuvre. Apres intervention, I'étanchéité du regard devra étre assurée.

Le titulaire du présent lot assurera le scellement des canalisations du plombier et du gros ceuvre dans les regards EP.

Composition du réseau :

v Mise en ceuvre de regards de diametre 400 et 800 mm composés d’un cadre et d’un tampon hermétique rond
(ou carré) en fonte hydraulique ductile de classe de résistance 125kN sous trottoir, 250kN sous parking et
400kN sous chaussée

4 Mise en ceuvre de regards de diametre 400 et 800 mm composés d’un cadre et d’une grille plate de 400 et
600 mm en fonte hydraulique ductile de classe de résistance 125kN sous trottoir, 250kN sous parking et 400kN
sous chaussée

v Mise en ceuvre de regards avaloir de diametre 1 000 mm composés d’un cadre et d’'un tampon hermétique
rond (ou carré) en fonte hydraulique ductile de classe de résistance 400kN sous chaussée

3.2  —REGARD D’INFILTRATION

La prestation comprend la réalisation d’un puisard EP de 3m de profondeur réalisé par la mise en ceuvre :
de buses perforées de 1m de haut et de 1000 mm de diametre

d’un géotextile anti contaminant sur la paroi et en fond de fouilles

d’un entonnement en béton pour scellement des canalisations de rejet des EP

d’un remplissage en pierres de drainage concassées de granulométrie 20/40 (Indice de vide de 40%)
d’une dalle réductrice et d’une grille fonte de 250KN

ASENENENRN

Figure : Schéma de principe d'un puits de gestion des eaux pluviales
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3.3  —CANIVEAUX EP

Mise en ceuvre d'un caniveau en béton armé dont le fond présentera une pente minimale de 1 % de pente. Elles
devront permettre le passage des personnes a mobilité réduite (orifice < 2cm).

Les grilles de caniveau seront en fonte, posées sur bande néoprene, verrouillables, paralleles aux ouvrages de
références (Bordures, batiment, ...) et mis a niveau selon le nivellement définitif de I'opération.

Composition du réseau :

v" Mise en ceuvre de caniveaux de section 100 * 100 mm minimum recouvert d’une grille en fonte hydraulique
ductile de classe de résistance 400 kN (caniveau sous chaussée)

v" Mise en ceuvre de caniveaux de section 200 * 200 mm minimum recouvert d’une grille en fonte hydraulique
ductile de classe de résistance 400 kN (caniveau sous chaussée)

v" Mise en ceuvre de caniveaux de section 400 * 400 mm minimum recouvert d’une grille en fonte hydraulique
ductile de classe de résistance 400 kN (caniveau sous chaussée)

34 —COUDES

La prestation comprend la fourniture et la pose de coude sur les descentes d’eaux pluviales du batiment (en lien avec
les lot Charp-Couv et GO) vers un raccordement souterrain sur les noues d’infiltrations.

Composition du réseau :
4 Fourniture et pose de coude ¢ 160.

3.5  —CANALISATIONS

Les canalisations des réseaux Eaux Pluviales seront posées sur le sable en fond de fouilles. Les tuyaux seront en PVC
CR8 entreposés sur le chantier a I'abri du soleil. Les raccordements des canalisations EP sur les regards seront réalisés
a I'aide de joints en polyéthyléne.

L'emboitement des tuyaux sera dirigé vers le haut du trongon. Les assemblages et pose de joints seront conformes
aux prescriptions des normes en vigueur (CCTG Fascicule 70).

En cas de hauteur de couverture inférieure a 80cm sous chaussée et 60cm sous trottoir, toutes les canalisations
seront enrobées de béton. Les canalisations passant dans des murs de souténement seront fourreautées (g 400).

Composition du réseau :
4 Fourniture et pose de tuyaux @ 100 au @ 400 pour réseau principal et secondaire.

3.6 —CUVE DE STOCKAGE EP

Fourniture et pose d’une cuve a enterrer d’'une capacité de 10 000 litres, en polyéthylene rotomoulé renforcé
monobloc sans soudure, garantie 15 ans, comprenant :

1 déme avec trou d’"homme diameétre 650 mm

1 entrée diamétre 150 mm sur déme

1 sortie diametre 150 mm sur dome

Le raccordement amont et aval de la cuve

Les accessoires : Rehausse télescopique avec couvercle en PE, 1 filtre Optimax interne complet, 1 tuyau anti-
remous complet, 1 siphon de trop-plein, 1 manchette de fixation, 1 stop-rats, 1 manchon DN 100, 1 set de
tirage avec crépine.

AN

La prestation comprendra la réalisation des terrassements :

v' Lafouille sera suffisamment grande pour recevoir I'appareil sans permettre son contact avec les parois. Un
espacement minimum de 0,5 m de chaque c6té des flancs de I'ouvrage doit étre laissé afin de pouvoir
compacter correctement la zone d’enrobage et de respecter une certaine homogénéité du matériau.

v Stabilisation du fond de fouille, et réalisation d’une semelle en béton armé si nécessaire et disposer dessus
un lit de matériau de 20 cm d’épaisseur (tel que du sable) contenant moins de 5% de particules inférieures
a 0.1 mm et ne contenant pas d’élément de diametre supérieur a 30 mm. Installer I'appareil sur ce lit de
sable parfaitement de niveau.

v" Remblai autour de la cuve avec du sable, tout en la remplissant en présence de nappe ou pas, avec de I'eau
claire pour équilibrer les pressions et éviter une éventuelle déformation de I'ouvrage. Le remblai de
protection est compacté hydrauliquement par couche de 20 a 30 cm.

Le remblai sera constitué d’'un matériau facile a compacter ne présentant qu’un faible pourcentage d’éléments fins
et d’éléments grossiers. Préférer un matériau de remblai a faible indice de concassage qui se met facilement en place
pour un niveau d’énergie moindre. On peut également utiliser des matériaux auto compactant.

La pérennité des ouvrages dépend en grande partie de |'assise, celle-ci sera donc particulierement soignée afin
d’assurer un berceau homogene bien compacté qui répartira les charges d’appui sur I'ensemble de la partie basse de
I'ouvrage.
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3.7  —BASSIN DE RETENTION ET D’INFILTRATION

La prestation comprend :

4 la réalisation de bassin EP d’une profondeur de —0.40 m a—0.60 m

v la mise en ceuvre d’un géotextile anti contaminant sur les parois et en fond de fouilles

v la réalisation d’un entonnement en béton pour scellement des canalisations de rejet des EP
v la mise en ceuvre de la terre végétale sur une épaisseur de 20 cm

Composition :

4 Réalisation des noues d’infiltration pour un volume de 38.6 m3

3.8 —OUVRAGE D’ENTONNEMENT

Mise en ceuvre d’un ouvrage d’entonnement. Les travaux seront réalisés en en magonnerie de galets éclatés, de
différentes tailles, cassés et triés de fagon a permettre une organisation équilibrée et harmonieuse des ouvrages.

3.9 —RACCORDEMENT
3.9.1 RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT

La prestation comprend le raccordement de la canalisation principale dans le regard existant par percement du
regard, pénétration de la canalisation, pose d’'un manchon sablé, calfeutrement du regard en assurant son étanchéité
et la mise a niveau selon le nivellement définitif.

L’entrepreneur doit prévoir toutes les sujétions liées au maintien en service du réseau pendant la durée de
I'intervention. Les travaux seront réalisés aprés accord du Concessionnaire. Apres intervention, I’étanchéité du regard
devra étre assurée.

Les travaux de raccordement sur le réseau public seront réalisés aprés accord du Concessionnaire et un PV de
réception sera établi et diffusé au Maitre d’ceuvre.

La prestation comprend toutes les sujétions d’intervention sur la voirie (Demandes d’autorisation, Signalétique
réglementaire, déviation, ...) et de maintien en service du réseau en service lors de la réalisation des travaux.

39.2 RACCORDEMENT PAR CREATION D’UN REGARD

La prestation comprend la création d’un regard EP au droit du réseau existant. Le regard en béton sera constitué
d'une cheminée de section circulaire ou carrée, d'une cunette de rayon égal a celui de la canalisation principale et de
deux plages bouchardées de 10% de pente.

Les canalisations de branchement présenteront un angle supérieur a 67°30 et un niveau de génératrice inférieure
d'au moins 10cm supérieur a celui de la canalisation principale.

La prestation comprend la fourniture et pose des échelons de descentes tous les 30cm, les fagons de cunette, la
fourniture et pose des cadres et tampons ainsi que toutes les sujétions de calfeutrement. Le tampon du regard sera
en fonte hydraulique ductile 400kN et sera mis a niveau selon le nivellement existant de la voirie. Apres intervention,
I’étanchéité du regard créé devra étre assurée.

La prestation comprend toutes les sujétions d’intervention sur la voirie (Demandes d’autorisation, Signalétique
réglementaire, déviation, ...) et de maintien en service du réseau en service lors de la réalisation des travaux.

3.10 —ESSAIS

Apres hydro curage et visite caméras des réseaux, I'entrepreneur procédera aux contréles du réseau en présence des
responsables gestionnaire du réseau (Services Techniques de la Mairie, CINOR, CISE).

La réception fera I'objet d’un Procés-Verbal signé par les Services Techniques de la Mairie et I'entreprise, et diffusé a
la Maftrise d’ceuvre.
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SECTION 4 — RESEAU EAU POTABLE

Réalisation du réseau d’alimentation en Eau Potable depuis le batiment a construire jusqu’au raccordement sur le
réseau existant dans la rue PITEL.

La prestation a réaliser est représentée sur le plan VRD « Réseaux Eau Potable / Courants forts — Courants faibles /
Télécommunication ».

4.1 - ARMOIRE DE COMPTAGE HORS SOL AEP

L’entrepreneur doit la réalisation de la chambre de comptage en béton armé ou agglos armés ragréés de 10 cm
d’épaisseur et de dimensions compatibles avec le matériel a installer suivant demande concessionnaires.

La chambre de comptage sera fermée par un ensemble de portes métalliques battants en acier galvanisé thermolaqué
selon demande concessionnaire-RAL au choix de I'architecte. Le fond de la chambre sera en grave compacté 0/80.

La prestation comprend la mise en ceuvre de I'équipement pour le concessionnaire (filtres, boites a boue, vannes,
cones de réduction, cones support et disconnecteur a zone de pression réduite conformément a la norme NFP 43010
ainsi que la fourniture et la pose du compteur général DN 40 (selon demande du concessionnaire). Le raccordement
sur le réseau existant est également a la charge et au frais du titulaire du présent lot.

Les fondations des murs de la chambre seront au bon sol y/c toutes sujétions liées.

L'entrepreneur doit le contréle et la réception de son installation par le concessionnaire pour ce type d'installation.
Dimensions : Selon demande concessionnaire, (minimum 3,60m de long x 1,50m de haut x 0,80m de profondeur).

4.2  — CANALISATIONS

Les conduites seront signalées par un grillage avertisseur de couleur bleue et ne seront en aucun cas enrobées de
béton.

Les canalisations sont réalisées en PEHD a liseret bleu, conformes a la norme NFT 54063, de qualité alimentaire et
présentant une résistance a la pression de 16 bars.

Elles seront enterrées d'au minimum 0,70 m (au-dessus de la génératrice supérieure).

En cas de tranchée commune, les distances réglementaires a respecter entre canalisations seront de 40cm entre
génératrices extérieures (il est également nécessaire de respecter un décalage minimum en hauteur entre les
différents réseaux).

L'entrepreneur réalisera en béton les butées d'ancrage de ses réseaux. Toutes les traversées de mur doivent étre
effectuées en fourreau (diametre du fourreau égal au double de celui de la conduite).

L'entreprise laissera en attente une longueur suffisante de canalisation PEHD a I'entrée du batiment pour mise en
ceuvre par le plombier et remontée d’1.00m en gaine technique.

Composition du réseau :
4 Fourniture et pose de canalisations en PEHD PN 16 DN 25 et 75 mm

4.3  —ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES

Toutes les pieces de raccordement seront en fonte.
4.3.1 VANNES ET ROBINETS VANNES

La prestation comprend la pose en tranchée ouverte de robinets vannes,
y compris le percement des brides, la fourniture des rondelles, facon de I_L
joints, essais, tabernacle, tube allonge, bouche a clef, massif d'assise, A

peinture et goudronnage. \
/ ' Téte de bouche & clé
Réhausse sur

Les robinets vannes (DN > 40) seront conformes a la norme NFE 29 324, fubs alonge
a opercule caoutchouc et posés sous bouche a clef.
Les robinets de prises seront posés sous bouche a clef.

< Tube allonge

, Tabernacle

Les bouches a clef comprennent le chapeau d'ordonnance, le tube
allonge et la téte fonte. Elles devront étre accessibles a tout moment et
par conséquent posées en dehors des places de stationnement et des
bordures.

Toutes les pieces de canalisations et de robinetterie recevront deux couches de peinture antirouille.
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4.3.2 ROBINET DE PUISAGE EXTERIEUR

La prestation comprend la mise en ceuvre d’un robinet de puisage 1/2"” avec vanne % tour a boisseau sphérigue, placé
a 1,10m du sol fini fixé sur une borne en béton de diamétre 200mm scellée au bon sol et alimenté par une canalisation
en PEHD 25 depuis le réseau AEP.

4.4  —RACCORDEMENT SUR EXISTANT

La prestation comprend le raccordement sur attentes existantes en fonte @200 en limite de propriété.
Ces raccordements seront réalisés par le concessionnaire aux frais de I'entreprise.

L’entrepreneur doit prévoir toutes les sujétions liées au maintien en service du réseau pendant la durée de
I'intervention. Les travaux seront réalisés apres accord du Concessionnaire et un PV de réception sera établi et diffusé
au Maftre d’ceuvre.

4.5 — ESSAIS
Les conduites, vannes et appareils subiront les essais prescrits aux articles 76 a 79 du fascicule 71 du C.P.C.
Réception du réseau par le concessionnaire et PV de réception a diffuser a la Maftrise d'ceuvre.

Les essais seront réalisés sur canalisation a la charge de I'entreprise en présence du concessionnaire et a une pression
de 10 bars. En arrosage, les essais seront effectués a 1.5 fois la pression de service du réseau.

L'entrepreneur doit la désinfection du réseau qui sera attestée par un PV de vérification par analyse de I'eau distribuée
conformément au réglement d’hygiéne et de santé publique.
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SECTION 5 — RESEAUX CFO/CFA/ECLAIRAGE

Réalisation compléte des réseaux secs depuis le batiment a construire et point d’éclairage extérieur jusqu’au
raccordement sur le réseau existant en limite de propriété.

La prestation a réaliser est représentée sur le plan VRD « Réseaux Eau Potable / Courants forts — Courants faibles /
Télécommunication ».

5.1  —FOUILLES POUR RESEAUX

La réalisation des fouilles pour les réseaux primaires, comprend, en complément des chapitres précédents, les
prestations suivantes :

4 La découpe rectiligne et soignée du revétement existant (sur une largeur complémentaire de dix centimeétres
de chaque c6té de la tranchée envisagée)

Le terrassement de la tranchée

Le nivellement du fond de fouilles

La mise en ceuvre de sable en fond de tranchée sur 10 cm

La fourniture et la pose des fourreaux CF/cf est due par le lot ELECTRICITE.

La mise en ceuvre de sable sur les fourreaux et jusqu’a 10 cm au-dessus des fourreaux

La mise en ceuvre du grillage avertisseur

Le remblaiement soigné par couches successives

Le compactage soigné et le controle du compactage

La reconstitution du corps de chaussée du trottoir existant avec une couche d’épaisseur minimum de 15cm de
0/31.5

La reconstitution du corps de chaussée de la voirie existant avec une couche d’épaisseur minimum de 20cm
de 0/80 surmontée d’une couche d’épaisseur minimum de 15cm de 0/31.5

NN NN N NENENAN

AN

Dimension des tranchées :

1. TRANCHEE PRIMAIRE COMMUNE CF/CF
largeur de 1.30 m pour une profondeur de 1.00 m
2. TRANCHEE SECONDAIRES COMMUNE CF/CF
largeur de 0.95 m pour une profondeur de 1.00 m
3. TRANCHEE SIMPLE CF OU CF

largeur de 0.50 m pour une profondeur de 1.00 m

5.2 —FOURREAUX

Les fourreaux TPC seront en PEHD fabriqués par Co extrusion et seront conformes a la norme NF 50086.2.4. lls seront
mis en ceuvre en veillant a ne pas créer de point bas.

La mise en ceuvre des fourreaux sera réalisé en concertation avec les titulaires des lots Basse Tension / Eclairage
Extérieur et Electricité.

Un grillage avertisseur de couleur rouge sera déroulé 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux.
Composition du réseau :

4 Fourniture et pose de fourreaux ¢ 63 pour le réseau Eclairage

53 —CHAMBRES DE TIRAGE

Fourniture et pose de chambres séparées CF/Cf en béton armé, fermées par une dalle de couverture en béton et un

tampon fonte.

L'implantation des chambres sera parallele a I'alignement le plus proche (facade, cloture, bordure...).

La prestation comprend le scellement et le calfeutrement des fourreaux de I'électricien.

Composition du réseau :

v 40x40cm pour chambre sans changement de direction et dont la somme des fourreaux entrant et sortant est
inférieure ou égal a 6 et d’'un tampon hermétique rond (ou carré) en fonte hydraulique ductile de classe de
résistance 125kN sous trottoir ou 250 kN sous parking

v 60 x 60cm pour chambre sans changement de direction et dont la somme des fourreaux entrant et sortant est
inférieure ou égal a 8 et d’'un tampon hermétique rond (ou carré) en fonte hydraulique ductile de classe de
résistance 125kN sous trottoir

5.4  —LOCAL BORNE POSTE

La prestation comprend la fourniture et mise en ceuvre d’un Borne poste préfabriqué.

La prestation comprend toutes les sujétions de passage de fourreaux et la réalisation doit étre conforme aux
prescriptions concessionnaire en vigueur lors de la réalisation.

Dimensions : 1.045 x 0.553 x 1.50 m de hauteur
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SECTION 6 — RESEAU COMMUNICATION

Réalisation complete des réseaux secs depuis le batiment a construire jusqu’au raccordement sur le réseau existant
en limite de propriété.
La prestation a réaliser est représentée sur le plan VRD « Réseaux Eau Potable / Courants forts — Courants faibles /
Télécommunication ».

6.1 —FOURREAUX

Les fourreaux seront en PVC 42/50 pour le réseau Télécommunication, posés en blocs horizontaux avec peignes et
enrobés de béton aux traversées de voirie (et sur 3 metres de part et d'autre des entrées de chambres).

Un grillage avertisseur de couleur verte sera déroulé 10cm au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux.

Seuls les coudes préformés de grands rayons sont acceptés. Les fourreaux principaux seront enrobés de béton aux
entrées et sorties de chambres, dans les rayons de courbures, ainsi qu'en traversée de chaussée.

L'entrepreneur devra impérativement respecter les inter distances entre réseaux et faire réceptionner par le
concessionnaire la pose des fourreaux en fond de fouilles sur lit de sable avant remblaiement.

Composition du réseau :
v Fourniture et pose de conduites multitubulaires allégées 5V4 ou 5H4 soit 5 fourreaux @42/50

6.2 —CHAMBRES DE TIRAGE

Les chambres de tirage seront de type préfabriquées et normalisées, agréées par le concessionnaire de série L sous
trottoir et K sous chaussée. Fermeture par tampons en fonte 125 ou 250 kN pour chambre L (trottoir protégé ou
trottoir accessible) et 250 ou 400kN pour chambres K (stationnement ou chaussée) munis de patins anti-bruit en
caoutchouc Néoprene. Les chambres seront conformes aux spécifications des normes NFP 98050 et 98051 et seront
équipées de supports de cables et point de tirage.

Les radiers des chambres seront horizontaux et leur implantation sera parallele a I'alignement le plus proche (facade,
cléture, bordure...).
La prestation comprend le scellement et le calfeutrement des fourreaux de I'électricien.

Composition du réseau :
v Fourniture et pose de chambres L1T et d’'un tampon hermétique rond (ou carré) en fonte hydraulique ductile
de classe de résistance 125kN sous trottoir, 250kN sous parking et 400kN sous chaussée

Lot 42 24 30 12 10 5 75 122

uT 52 38 60 31 25 31 15 290

L2t 116 38 60 31 25 3 15 510

1/2 L4T 88,5 52 60 39 25 31 15 485
L3t 138 52 60 39 25 31 15 660

o L4t 187 52 60 39 25 31 15 860
E; L5T 179 88 120 45 34 31 15 1800
ﬁ L6T 242 88 120 45 34 31 15 2350

* Les chambres sont équipées d’ancres de levage. Pagela
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6.3 — RACCORDEMENT SUR EXISTANT
La prestation comprend le raccordement de ses fourreaux sur les fourreaux laissés en attente.

La prestation comprend le raccordement des fourreaux dans la chambre existante et la remise en état des masques,
parois ... de la chambre. Il devra recevoir I'agrément du concessionnaire pour effectuer les travaux.

L’entrepreneur doit prévoir toutes les sujétions liées au maintien en service du réseau pendant la durée de
I'intervention. Les travaux seront réalisés apres accord du Concessionnaire et un PV de réception sera établi et diffusé
au Maitre d’ceuvre.

6.4  —ESSAIS

L'entrepreneur devra faire réceptionner le génie civil du réseau par le concessionnaire (passage du furet et essais a
I'air comprimé). Cette réception fera I'objet d’un PV qui sera diffusé a la Maftrise d'ceuvre.

A cet effet, et avant la fermeture des fouilles en tranchées, I'entrepreneur sollicitera le concessionnaire afin
d’effectuer une vérification technique des ouvrages.
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SECTION 7 —TRAITEMENTS DE SURFACES

Réalisation compléte des traitements de surfaces sur I'ensemble de la propriété.
La prestation a réaliser est représentée sur le plan VRD Plan d’Aménagement : « Traitement de Surfaces / Clétures
/Espaces Verts »

7.1  —BORDURES

Fourniture et pose des bordures préfabriquées T2, T2 surbaissée et CS1y compris implantation, béton de fondation,
pose, raccordement a I'existant, calage et faconnage des joints.

Les bordures seront conformes aux normes NF P 98-302, NF EN 1340 et NF P 98-340/CN (Complément national). Elles
seront de classe de résistance T (Résistance a la flexion égale a 5SMPa).

Des bordures de transition seront systématiquement utilisées a chaque changement de type de bordure. Les joints
sont marqués au fer.

La hauteur vue des bordures au droit des acces piétons devra étre adaptée au passage des Personnes a Mobilité
Réduite.

Les bordures seront posées sur une fondation de 0/80 réglée et compactée et sur un lit de béton maigre.
Les troncons de bordure ou les bordures coulées en place sont interdits.

Les bordures tachées de bitume seront nettoyées.

Les bordures auront été au préalable implantées ou piquetées

Les joints entre bordures et chaussées seront parfaitement traités.

7.2 —CHEMINEMENT EN BETON BALAYE

Les travaux comprennent :

v Le compactage intensif du fond de forme

v L’épandage d’un désherbant

v La réalisation d'une couche de fondation par 15cm de tout venant 0/31.5 arrosée et soigneusement compactée

4 La mise en ceuvre d’un revétement de surface en béton fibré d'épaisseur 10cm

4 Les sujétions de nivellement pour écoulement des eaux pluviales vers les exutoires et accessibilité handicapés
(rampe)

v La finition de I'état de surface par balayage au balai de cantonnier

v La réalisation de joints transversaux de retrait tous les 5m environ et disposés conformément aux regles de
l'art

v La réalisation des raccordements aux trottoirs existants y compris réfection des trottoirs endommagés

Une attention particuliere est demandée quant a la qualité du balayage : aspect régulier, lignes fines perpendiculaires
aux bordures ou aux clotures. Le bétonnage par temps chaud sera proscrit.

La résistance a la compression du béton doit étre d’au moins 25MPa a 28 jours.

L'entrepreneur prévoira des essais d’écrasement d’éprouvette & 7 jours et a 28 jours tous les 50m3: chaque
prélevement indiquera avec précision a quelle partie d’ouvrage il correspond ; des préléevements d’éprouvettes
supplémentaires pourront avoir lieu a chaque demande du Maitre d’ceuvre.

Il pourra étre demandé, si nécessaire, la pose d'un feutre anti-contaminant.
7.3 —VOIE EN BETON BALAYE

Le titulaire du présent lot doit la réalisation des voies en béton conformément aux prescriptions des voiries a faible
trafic, au fascicule 28 et a la norme NFP 98170.

Les travaux comprennent :

v Le compactage intensif du fond de forme

v ’épandage d’un désherbant

v La réalisation d'une couche de fondation par 25cm de tout venant 0/80 arrosée et soigneusement compactée

v La mise en ceuvre d’un revétement de surface en béton dosé a 350 kg/m? de ciment CPJ45 d'épaisseur 20cm,
et vibré par regle vibrante. Le béton comportera une double armature de treillis soudés ou sera fibré et un
produit de cure sera répandu en surface

v Les sujétions de nivellement pour écoulement des eaux pluviales vers les exutoires et accessibilité handicapés
(rampe)

v La finition de I’état de surface par balayage au balai de cantonnier

v La réalisation de joints transversaux de retrait tous les 4m environ et disposés conformément aux régles de
l'art

4 La réalisation des raccordements aux voiries existantes y compris réfection des chaussées endommagées et

jonction avec les voiries a réaliser
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7.4  —DALLE GAZON PAV'HERB

La prestation comprend :

4 La réalisation d’une couche porteuse de 15cm de tout venant 20/40 mis en ceuvre par couche de 15 cm et
fortement compacté

v La mise en ceuvre d’un géotextile anti contaminant

v La réalisation d’une couche de 5cm de mélange terre/sable amendée d’un fertilisant organique. Cette couche
sera aplanie.

4 La pose des « dalles gazon » alvéolaires en béton armé — modéle au choix de I'architecte

4 La mise en ceuvre du substrat dans les alvéoles et I'engazonnement

7.5  —REFECTION MUR AGGLO ET MOELLON EXISTANT

Découpe rectiligne et soignée des murs existants.
Reconstitution des agglos, des pierres et du béton y/c toutes sujétions liées.

7.6  —REPRISE VOIRIE IDENTIQUE A L'EXISTANT

La reprise des voiries existantes comprend les prestations suivantes :

v La découpe rectiligne et soignée du revétement existant (sur une largeur complémentaire de dix centimetres
de chaque coté de la tranchée envisagée)

4 La reconstitution du corps de chaussée de la voirie existant avec une couche d’épaisseur minimum de 20cm
de 0/80 surmontée d’une couche d’épaisseur minimum de 15cm de 0/31.5,

4 La réfection de la voirie par réalisation d’un revétement identique a I’existant (enrobé)

v La reconstitution du corps de chaussée du trottoir existant avec une couche d’épaisseur minimum de 15cm de
0/31.5

4 La réfection du trottoir par réalisation d’un revétement identique a I’existant (béton)

7.7  —BANDE DE GUIDAGE

Conformément aux réglementations handicapées en vigueur, I'entrepreneur doit une bande du guidage en béton
préfabriqué. Mise en ceuvre d’une bande de guidage qui respecte la norme NF P98-352.

Les bandes de guidage sont constituées d’une semelle.

Les nervures qui composent la bande de guidage sont placées dans le sens du déplacement. Des nervures étroites
avec une largeur de 12 a 20 mm et dont I'entraxe est compris entre 50 et 70 mm

Un espace vide de 70 cm de c6té au niveau de chaque croisement.

Les modules doivent faire 30 cm de long minimum avec des nervures de 3 a 4 mm de haut.

Le contraste de luminance entre la bande et son support doit étre de 70%.

7.8  —SIGNALISATION
7.8.1 PEINTURE AU SOL

Signalisation routiere type Bande Stop, places de parkings et pictogrammes par deux couches de peinture "Spécial
route"
Cette prestation comprend :

4 La signalisation routiére (tourne a gauche, symbolisme de carrefour, stop, cédez le passage)
4 Les places de parking (matérialisation des séparations) et leur numérotation
4 Les pictogrammes pour places de stationnement Handicapés et zébras associés

7.8.2 PANNEAUX DE SIGNALISATION

Fourniture et pose de panneaux normalisés de signalisation routiére et nomenclature.

La prestation comprend :

v Les panneaux de signalisation routiére normalisés type STOP, cédez-le-passage...
v Les panneaux de signalisation pour places de stationnement Handicapés.
7.9 — ESSAIS

L'entrepreneur doit les essais sur corps de chaussée a faire valider par un géotechnicien et par la maitrise d'ceuvre :
4 essais a la plaque sur le 0/100

v contréle de la densité sur la couche de TV 0/31° (95 % de I'OPM)

Le réglage de la forme est effectué de maniere a respecter les cotes prescrites avec une tolérance de 2 cm. L'application
d'une regle de 5 m ne doit pas permettre de déceler des flaches de plus de 3 cm.

Apres réception, les véhicules ne seront pas autorisés a circuler sur la forme avant la mise en place du corps de
chaussée.
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SECTION 8 —SOUTENEMENTS ET CLOTURES

La prestation a réaliser est représentée sur le plan VRD Plan d’Aménagement : « Traitement de Surfaces / Clotures
/Espaces Verts.

8.1 —MURS DE SOUTENEMENTS EN MOELLONS

Les murs de soutenements seront réalisés en magonnerie de galets éclatés, de différentes tailles, cassés et triés de
facon a permettre une organisation équilibrée et harmonieuse des murs.

Les joints seront marqués en retrait du parement du mur. Le mortier et les joints devront étre les plus discrets
possibles (moins de 5cm).

Avant toute réalisation définitive, I'entrepreneur réalisera un échantillon de mur sur plusieurs méetres (4 a 5m).
L'échantillon devra étre présenté pour validation au Maitre d'ceuvre et architecte.

L'entrepreneur effectuera les fouilles et terrassements pour fondations en terrain de toute nature. L'assise des
fondations devra étre réalisée sur le bon sol. La profondeur des fouilles sera définie de facon a assurer la stabilité des
ouvrages.

Apres les travaux de terrassement pour fondations, les murs seront implantés conformément aux plans fournis. Leur
hauteur devra correspondre aux indications des documents d'études. Cependant, selon la topographie réelle du site,
des adaptations pourront étre demandées par la Maitrise d'CEuvre. En tout état de cause, toute modification de
niveau devra étre soumise au Maitre d'ceuvre.

Les travaux comprennent :

v la réalisation des fouilles pour fondations des murs sur une largeur égale a la base du mur augmentée de 10cm

v les bétons de propreté coulés en fond de fouilles

v les fondations en béton armé dimensionnées selon la nature du sol et les caractéristiques du mur considéré
(Hauteur, fruit, largeur a la base, ...)

4 la pose des moellons assemblés par un mortier de colle convenablement dosé (M500) avec fruit de 2% en face
vue

4 la mise en ceuvre des redans (avec fruit minimum de 20%) et des drainages en face arriere comprenant le

massif drainant en GNT 0/100 (épaisseur 40cm) avec barbacanes d'évacuation des eaux de drainage
correctement dimensionnées et espacées avec protection par feutre BIDIM

v la réalisation d'une arase par une galette de micro béton de 3cm d’épaisseur minimum avec finition quart de
rond

4 la réalisation d’une cunette béton en téte de mur formant caniveau avec forme de pente pour évacuation des
eaux pluviales (pour les murs surmontés par un talus créé ou existant)

4 la réalisation de réservations pour mise en ceuvre des clotures, garde-corps, ...

4 le remblai a I'arriére des murs

8.2 —MURS DOUBLE FACE EN MOELLONS

Les murs seront réalisés en magonnerie de galets éclatés, de différentes tailles, cassés et triés de facon a permettre
une organisation équilibrée et harmonieuse des murs.

Les joints seront marqués en retrait du parement du mur. Le mortier et les joints devront étre les plus discrets
possibles (moins de 3cm). Selon la configuration du site, ces murs recevront un parement double face sur la hauteur.

L'entrepreneur effectuera les fouilles et terrassements pour fondations en terrain de toute nature. L'assise des
fondations devra étre réalisée sur le bon sol. La profondeur des fouilles sera définie de fagon a assurer la stabilité des
ouvrages.

Les travaux comprennent :

La réalisation des fouilles pour fondations des murs sur une largeur égale a la base du mur augmentée de 10cm
Les bétons de propreté coulés en fond de fouilles

Les fondations en béton armé dimensionnées selon la nature du sol et les caractéristiques du mur considéré
La pose des moellons assemblés par un mortier de colle convenablement dosé (M500)

la réalisation d'une arase par une galette de micro béton de 3cm d’épaisseur minimum avec finition quart de
rond

SNENENENAN
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8.3 —MURS DE SOUTENEMENTS EN PARPAINGS

Pour rattrapage de faible décalage de niveaux (< 1m), I'entreprise réalisera des murs de souténement en agglos
remplis de béton et ferraillés en conséquence. Le raidissement des murs devra étre assuré par des chainages en béton
armé et, par potelets en béton armé. Il faudra donc prévoir des fers en attente, pattes a scellement, repiquage des
parements trop lisses, etc.

Les magonneries de ces éléments seront montées a joints croisés.

Réalisation sur semelle BA ferraillées en conséquence.

Finition avec un enduit et peint sur les faces visible (Coloris au choix du Maitre d’ceuvre).

84  —MURET EN PARPAINGS

L'entreprise réalisera des murs en agglos sur semelle BA ferraillées en conséquence.

Les magonneries de ces éléments seront montées a joints croisés. Le raidissement des murs devra étre assuré par des
chainages en béton armé et, si nécessaire, par potelets en béton armé

Finition avec un enduit et peint des deux faces (Coloris au choix du Maitre d’ceuvre).

8.5  —POTELET METALLIQUE

L'entreprise doit la fourniture et la pose de potelet métallique en acier peint @ 76 mm de
hauteur 90cm hors sol.

La prestation comprend la réalisation d’une semelle en béton, la mise en ceuvre de tubes PVC
verticaux @100mm et leur remplissage en béton. L’arase supérieure sera lissée. L'entrepreneur
doit également deux couches de peinture pour chaque borne. Coloris au choix de I'Architecte.

Marque : Agglo
Référence : SDFR924
Localisation : entrée de la propriété.

8.6 —BOITES AUX LETTRES

L’entrepreneur doit la fourniture de I'ensemble de boites aux lettres pour I'opération. Ces derniéres seront anti-
vandalisme garantie anticorrosion et double face.

Caractéristiques :

- Boftier en téle d’acier 8/10%me

- Gouttiére hydrofuge intégrée dans la construction du boitier

- Porte recouvrant de 285x285 mm, en tdle d’acier 12/10%™¢, fixée par des
charniéres métalliques et équipée d’un volet en téle d’acier 12/10%™¢ pour
protéger une entrée de courrier de 235x25 mm.

- Boite aux lettres dotée d’'un porte nom affleurant translucide en
polycarbonate a encliqueter d’une dimension de 110x32x2 mm.

- Porte arriére avec serrure

Avant sa mise en place I'entrepreneur doit fournir un PAC pour validation a

la maitrise d’ceuvre et au controleur technique.

L'installation doit prendre en compte les nouvelles regles en vigueur concernant |'accessibilité des équipements aux
personnes a mobilité réduite.

8.7  —POUBELLES

La prestation comprend la fourniture et pose de poubelles extérieurs métal forme
circulaire sans couvercle. Elles seront scellées dans un massif béton.
Caractéristique :

v Poubelle publique ronde sans couvercle
4 Effet bois 100 % métal
v Résistante au feu, sans odeur

4 Seau galvanisé 40 L
Dimension : hauteur 75.5 cm — diametre 40 cm
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8.8  —GARDE-CORPS

Fourniture et mise en ceuvre de garde-corps droits GC2 en aluminium 1
composés de potelets en fer plats scellés dans les réservations laissées a cet
effet. Chaque potelet sera relié par une lisse métallique g42mm en partie haute
et 4 lisses métalliques @34mm en partie basse. L’'ensemble sera thermo laqué —
(Coloris au choix du Maitre d’ceuvre) et aura une hauteur totale de 1m mesuré
depuis I'arase supérieure du cheminement piéton.

La réalisation et la mise en ceuvre des garde-corps devront respecter
scrupuleusement toutes les normes de sécurité en vigueur (NF P 01-012, NF P
01-013, NF P 06-001, ...) i

Marque : Inga ARTENS
Référence : 80122144
Localisation : Devant les bassins d’infiltration EP

8.9 —MAIN COURANTE

Fourniture et mise en ceuvre d’une main courante Inox 304 brossé grain 220

composée d’un tube de p42.4mm de forme arrondie aux extrémités et dépassant ‘/

des premieres et dernieres marches. -
Fixation par platines ou sur potelets a une hauteur totale de 1m mesuré depuis le - T
nez de marche. @
L’'ensemble sera thermo laqué (Coloris au choix du Maitre d’ceuvre).

Marque : Metalenstock
Référence : KIT MCM-304/316
Localisation : au droit des escaliers

8.10 —EMMARCHEMENTS

L’entrepreneur doit la réalisation des emmarchements en béton au droit des cheminements piétons. La prestation
comprend :

Mise en forme en TV 0/31.5 sur une épaisseur minimale de 20cm

Béches d'ancrage en béton

Blocage et fermeture latérale éventuelle par bloc US rejointoyés de 20cm d’épaisseur

Réalisation d'emmarchements de 16 cm de haut réalisés en béton fibré avec finition des marches balayées et
contremarches par bordures préfabriquées

4 Giron de 28 cm en pente pour écoulement des eaux pluviales

AN NI NN

Conformément aux réglementations handicapées en vigueur, 'entrepreneur doit :

v Un appel a la vigilance pour les malvoyants a 50 cm de la partie haute de chague emmarchement,
4 Une contremarche minimum de 10 cm pour les premiéres et dernieres marches

4 La réalisation des nez de marche par couleur contrastée, antidérapants, et sans débord excessifs
4 Contremarches de la premiére et de la derniére marche contrastée

Une coordination interne a I'entreprise sera réalisée avant réalisation des travaux pour passage des fourreaux et
canalisations dans les ouvrages.

8.11 —RATELIER D'ACCROCHAGE POUR MOTOS

La prestation comprend la fourniture et la pose de barres
d'accrochage et de rangement pour motos.

La structure sera lisse en tube acier 50 x 30 mm et pied en profil
demi-rond 50 x 10 mm a sceller au sol par plots béton de
fondations ou scellement direct.

Les barres et leurs supports seront en acier galvanisé a chaud
(Coloris au choix du Maftre d’ceuvre) et seront dimensionnées
pour recevoir 2 motos.

Dimensions : 1.50 m x 0.60 m hauteur hors sol
Localisation : stationnement 2 roues
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SECTION 9 — ESPACES VERTS

La prestation comprend la préparation du terrain, la mise en ceuvre de terre végétale, la plantation d'arbres et
d'arbustes, la végétalisation des espaces verts du projet et I'entretien sur une période d’un an a compter de la date
de réception de |'opération.

9.1 - PREPARATION DU TERRAIN

La prestation comprend le remodelage des espaces verts par :

La reprise des irrégularités du terrain, réglage du fond de forme

La finition des talus en limite d'opération

Le modelage de tous les espaces libres afin d'assurer un bon écoulement superficiel des eaux de ruissellement.
Le décompactage si nécessaire des fonds de forme

I'épierrement des fonds de forme

9.2  —TERRE VEGETALE ET SUBSTRATS DE CULTURES

La prestation comprend I'épandage de terre végétale amendée (0.20 m) sur les surfaces destinées a étre engazonnées
et dans les fosses pour arbres et arbustes.

Les caractéristiques de la terre végétale seront adaptées a la nature de I'ouvrage en tenant compte des conditions
locales. La terre végétale sera soigneusement épierrée avant mise en ceuvre.

SNANENENEN

La terre utilisée doit permettre un développement normal des végétaux avec des teneurs satisfaisantes en éléments
nutritifs assimilables (absence de contamination par des substances phyto toxiques).

La terre végétale aura pour origine les zones a sol brun au sol fertilisé, aucun andosol ne sera admis. Elle devra étre
exempte de ver blanc et sa composition devra répondre a sa destination.

La terre végétale devra étre homogéne et exempte d'une grande proportion de pierres et de corps étrangers. Le
pourcentage maximum d'éléments de plus de 20 mm sera de 5 %.

Un PV d’analyse des terres et substrats réalisé par un laboratoire compétent sera fourni.
A la demande du matitre d’ceuvre et avant fourniture, I'entrepreneur sera tenu de faire valider le lieu d'extraction et
de fournir I'analyse physico-chimique d'un échantillon représentatif.

Si le taux de matiére organique s'avere inférieur a 1,5 %, un amendement organique sera apporté (boues de station
d'épuration).
En tout état de cause, la terre amendée sera recouverte au minimum de 10 cm de terre sans boues.

9.2.1 RAPPEL SUR LE TRANSPORT DES TERRES VEGETALES

L'arrété préfectoral N° 1419 du 07/05/86 modifiant I'arrété N° 1874 du 13/06/84 rendant obligatoirement la lutte
contre le ver blanc oblige les entreprises a se soumettre a certaines précautions tant au niveau de la localisation des
carrieres d’extraction que sur les dates de transport.

« Sont interdits jusqu’a nouvel ordre et sauf dérogations les transports a l'intérieur et vers I'extérieur des communes
de Saint-Denis, la Possession, le Port, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins » :

4 de terre, de terreau y compris la terre issue des travaux de terrassement pure ou en mélange avec d’autres
produits
v de tout produit végétal et de fumier

Il est précisé également qu’en cas de dérogation, la circulation des engins agricoles et de travaux publics n’est
autorisée qu’a l'intérieur et vers I'extérieur des communes de Saint-Denis, le port, la Possession, Saint-Paul et Trois-
Bassins qu’apres avoir subi un nettoyage les débarrassant de tout résidu de terre.

Des dérogations exceptionnelles sont délivrées exclusivement par le service de la production des végétaux. Il
appartiendra a I'entrepreneur d’obtenir cette dérogation aupres du service de la protection de végétaux (DAF).

9.2.2 ESSAI ET CONTROLE DE LA QUALITE DES TERRES VEGETALES

Un essai sera effectué par I'entrepreneur et a ses frais avant tout commencement d’exécution. En cas de résultat
négatif de I'analyse, le Maitre d’ceuvre fera procéder aux frais de I'entrepreneur a deux contre essais. Si les résultats
du contre essais n’est pas satisfaisant, les matériaux correspondants seront rejetés et évacués du chantier.

L'essai comprendra :
4 détermination de la composition physique y compris granulométrie
4 détermination de la composition chimique et le programme de fertilisation adéquat pour rééquilibrer la terre
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9.3 —ENGAZONNEMENT PAR SEMIS

Les travaux d'engazonnement comporteront au préalable toute préparation du sol tel que griffage, reglement soigné
de la surface, y compris amendements nécessaires.

Les fournitures de terre végétale amendée a 20 % d’engrais organique seront de I'ordre :

v de 1 m3 par arbre

v de 0,125 m?3 pour les arbustes

L'engazonnement sera réalisé par semis hydraulique de Zoysia tenuifolia (gazon des Mascareignes)
y compris toutes sujétions de roulage dés que le gazon s'étendra, d'arrosage de désherbage et de tonte pendant la
période de garantie. Le gazon approvisionné roulé devra étre de bonne qualité et ne pas comporter de zones jaunies.

L’engazonnement comporte les opérations suivantes :

4 le nivellement définitif du sol a la griffe ou au rateau dans les deux sens,

v le sol des pelouses sera débarrassé de tous les éléments supérieurs a 2 cm,

v le passage au rouleau,

v le fagon des filets et contre filets de 0,05 cm de haut et leur découpage apres la premiere coupe.

L’entrepreneur est entierement responsable de la bonne venue des engazonnements. A ce titre, il doit donc assurer
leur venue et remédier aux manques.

9.4  —FERTILISANTS

L’entrepreneur fournira pour la fertilisation des espaces plantés, au moment de la préparation des sols, un engrais
organique (amendement organique de type compost a répartir sur I'ensemble des surfaces sur une épaisseur de 5 cm
minimum et a incorporer aux terres de surfaces de maniere la plus homogéne possible).

La ou les composition(s) et les proportions seront arrétées d’un commun accord entre le Maitre d'CEuvre et
I'entrepreneur avant le démarrage des travaux.

9.5 —PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Le choix et I'emploi des produits phytosanitaires doivent respecter la législation et la réglementation en vigueur et
répondre aux normes existantes.
L’entrepreneur devra avertir par écrit le Maitre d'CEuvre :

v de son intention d’employer des produits phytosanitaires
v de préciser la nature du produit et sa composition
4 la date a laquelle il compte 'appliquer

9.6  —PLANTATIONS D'ARBUSTES ET DE PETITES PLANTES

La hauteur des arbustes sera de 70 cm minimum, avec 3 branches au moins.
La hauteur des massifs arbustifs sera de 30 cm minimum, avec une branche ramifiée au moins (sauf plantes de
rocaille).

L'entreposage sur le site ne devra pas excéder une semaine avant leur plantation. Une taille de formation sera donnée
a tous les végétaux.
La mise en ceuvre comprend :

v la réalisation des fosses de plantations pour arbuste de 0,50 x 0,50 m pour une profondeur de 0,50 m,
v la fertilisation du fond de fouille aux sulfates de potasse,

v le tassement hydraulique léger de la terre végétale mise en ceuvre par le lot Gros (Euvre

4 la mise en place du plant débarrassé de son contenant métallique ou plastique.

La fosse de plantation sera alors comblée de terres fines légérement compactées. Dés la plantation, il sera procédé a
un plombage a Il'eau.

Le sol des massifs plantés devra toujours présenter une surface propre et parfaitement nette, le collet des végétaux
ne devra en aucun cas étre recouvert de terre.

Les végétaux devront avoir un aspect naturel normal apres plantation.

L’entrepreneur est entierement responsable du bon démarrage des végétaux qu’il a fournis et plantés au titre de son
marché et doit, de ce fait, assurer leur reprise par un entretien soigné conforme aux régles horticoles jusqu’au constat
de fin de travaux.

Le remplacement des végétaux s’inscrivant dans la garantie ne donne pas lieu a un nouveau paiement, exception du
cas oU ils sont rendus nécessaires par des faits non imputables a I'entrepreneur (vandalisme).

Mise en place des tuteurs
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Les tuteurs seront plantés aussi pres que possible du tronc, leur positionnement doit tenir compte des vents
dominants. Ils devront étre fichés a 0,30 m dans le sol en place, sous la terre végétale rapportée.
Essences et Localisation : selon plan de plantation

Liste des essences dans la palette végétale :

e Arbustes
Endémiques / Indigénes : Bois de balai (Memecylon confusum Blume), Bois de paille-en-queue (Monarrhenus
pinifolius Cass.), Bois d'olive noir (Olea europaea L. subsp. cuspidata (Wall. & G.Don) Cif.), café marron (Coffea
mauritiana Lam.), bois d’arnette (Dodonaea viscosa Jacq.)

Exotique : Croton (Codiaeum variegatum), Langue de belle-mére (Sansevieria trifasciata), Couronne du Christ
(Euphorbia milii)

e  Petites plantes
Endémiques / Indigénes : Fougere cascade (Nephrolepis biserrata), Hibiscus a feuilles ovales (Hibiscus ovalifolius
(Forssk.) Vahl), Aloes endémique (Aloe macra)

9.6.1 SPECIFICATIONS PARTICULIERES D’ASPECT ET DE CULTURE

En regle générale, tous les plants devront étre indemnes de maladies et de parasites pouvant nuire a leur reprise. En
particulier il est exigé pour les arbustes

Les arbustes en massif devront présenter un nombre minimal de 3 branches et ces branches devront prendre
naissance le plus pres possible du collet.

Les arbustes en isolés devront présenter un nombre minimal de 4 branches prenant naissance le plus pres possible
du collet et avoir subi une taille de formation en pépiniéeres.

Tous les arbustes, a I'exclusion des especes pouvant supporter une multiplication par boutures et donc mis en terre
sans précautions particuliéres, seront livrés en pot. Celui-ci devra étre proportionné par rapport a la partie aérienne
du végétal

9.7  —PLANTATIONS D'ARBRES

Les végétaux a planter seront éventuellement choisis en pépiniére par le Maitre d'ceuvre, et seront réservés des le
début du chantier.

Les essences des arbres hautes tiges et arbustes seront définies contradictoirement avec I'Architecte en démarrage
de chantier.

Les lieux de plantations sont indiqués sur les plans de végétalisation.
Les plants d'arbres a hautes tiges, palmiers et arbustes seront de premier choix, sains, bien structurés et de taille
homogene.

Les végétaux seront disposés sur le chantier pour vérification par le Maitre d'ceuvre. Ce dernier indiquera les mesures
a prendre pour distinguer les végétaux acceptés de ceux refusés, ainsi que les délais dans lesquels ces derniers devront
étre enlevés du chantier.

La hauteur du tronc des arbres sera de 170 cm minimum avant ramification, avec 4 branches au moins.
La hauteur du tronc des palmiers sera de 60 cm, taille totale 200 cm.

lIs seront livrés sur le chantier en sac plastique ou en f(t.
L'entreposage sur le site ne devra pas excéder une semaine avant leur plantation. Une taille de formation sera donnée
a tous les végétaux.

La mise en ceuvre comprend :

4 la réalisation des fosses de plantations pour les arbres et palmiers de 1,00 x 1,00 m minimum pour une
profondeur de 1,00 m,

le piquetage et son agrément par le Maitre d'CEuvre,

la fertilisation du fond de fouille aux sulfates de potasse,

I'apport de terre végétale amendée en couches successives et son tassement hydraulique léger

la mise en place du plant débarrassé de son contenant métallique ou plastique.

AN NERN

La fosse de plantation est alors comblée de terres fines l[égerement compactées. Dés la plantation, il sera procédé a
un plombage a I'eau.
Une cuvette sera obligatoirement exécutée au pied de chaque végétal planté, sauf pour les arbustes en massif.

Essences et Localisation : selon plan de masse
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e Arbres
Endémiques / indigénes : Bois rouge (Cassine orientalis), Bois de néfles (Eugenia buxifolia Lam.), change-ecorse
(Aphloia theiformis (Vahl) Benn.), Mahot tantan (Dombeya acutangula Cav.), bois de gaulette (Doratoxylon apetalum
(Poir.) Radlk. var. apetalum)
Exotiques : Flamboyant (Delonix regia), Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis)

Palmier

Endémiques / indigénes : Latanier rouge (Latania lontaroides (Gaertn.) H.E. Moore), Palmiste blanc (Dictyosperma
album (Bory) H. Wendl. et Drude ex Scheff.), Petit Vacoas (Pandanus sylvestris Bory)

9.7.1 SPECIFICATIONS PARTICULIERES D’ASPECT ET DE CULTURE

En régle générale, tous les plants devront étre indemnes de maladies et de parasites pouvant nuire a leur reprise. En
particulier il est exigé pour les arbres haute tige et le palmier (qté 3)

4 ne pas présenter de graves anomalies dues a des erreurs de soins culturaux
4 ne pas étre desséchés ; atteints de nécrose ou de blessure ou de chancre
v étre fournis en conteneurs

Les sujets destinés a étre plantés sur ou en bordure d’aires circulées devront étre du type « arbres d’avenues » et
avoir une hauteur minimale de 2,00 m de tronc sous la téte ou la possibilité, par sa charpente, de le tailler pour obtenir
ce résultat.

9.7.2 ACCESSOIRES DE PLANTATIONS

Les tuteurs pour arbres haute tiges seront de premiére qualité et bien secs. Leur longueur sera de 3,00 m pour un
diametre de 80 mm minimum. L'extrémité a enfoncer dans le sol en place de 0,30 m minimum sera taillée en pointe
et carbonylée.

Les colliers et attaches seront soit :

v du type Airgom ou similaire avec coussin en caoutchouc cellulaire et épaisseur de 10 mm et largeur de 25, la
paroi intérieure en contact sera alvéolée. Le coussin est monté sur une plaquette métallique portant un lien
en fil de fer galvanisé, torsadé de 3 brins.

4 du type « sécurit » standard breveté SGDG en caoutchouc moulé imputrescible.

Les protections d’arbres seront en pin traité h = 2,50 m simple pour les arbres, bipodes pour les palmiers, soit 2
poteaux assemblés par 2 traverses. lls seront plantés au sol avec une hauteur d’enfichage de 0,50 m (h totale = 3,00
m).

9.8 — CONTRAT D'ENTRETIEN - GARANTIE DE REPRISE

La période d'entretien est fixée a un an a compter de la date de réception des travaux.
L'entretien se répartira de fagon uniforme tout au long de I'année.
Les travaux d’entretien ont pour but :

4 d’assurer un bon démarrage de la végétation plantée ainsi qu’un parfait fonctionnement des ouvrages au titre
du marché
v de maintenir en parfait état de propreté toutes les parties incluses dans I'aire d’intervention de I'entrepreneur

et définies par le Maitre d’CEuvre, il est demandé a I'entrepreneur une obligation de résultat.

L'entreprise remettra un projet de contrat d'entretien comprenant toutes opérations nécessaires pour que les zones
d'espaces verts soient maintenues propres.

Ces travaux comprendront au minimum :

¢ PELOUSE

v tonte du gazon et enlevement des mauvaises herbes en moyenne cing fois par mois

v roulage deux fois par an

v épandage d'engrais

v remise en état avec arrachage des mauvaises herbes, apport de terreau a la demande du Maftre d’ceuvre

Il est précisé que :

. le nombre minimal de coupes dépend de la croissance de la pelouse et elle devra toujours avoir une hauteur
inférieure a 0,12 m et la coupe sera au maximum de la % hauteur de I’herbe.

. les produits et tontes doivent étre immédiatement évacués aprés chaque opération.

. le désherbage et I'apport d’engrais se feront sous le contréle du Maitre d’ceuvre.

. les pelouses seront balayées (enlevement des feuilles mortes) a chaque intervention de coupe.
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¢  ARBUSTES

béchage des massifs 2 fois/an

binage manuel comprenant 2 désherbages mensuels en période humide et 1 en période seche

I"apport d’engrais complet (50g/m?)

I'élimination des vieux bois au profit des jeunes pousses ainsi que des feuilles mortes,

le traitement anti parasitaire

les haies d'arbustes seront taillées sur leur trois faces trois fois par an

la taille des arbustes se pratiquera en éliminant le vieux bois au profit des jeunes pousses et en éclaircissant
le cceur des sujets, en fin de floraison

les plaies de taille seront protégées par goudron de cicatrisation

ANANENE NENENEN

\

ARBRES ET PALMIERS

le traitement anti parasitaire

I'arrosage de reprise pendant 3 mois, (50L/arbre)

la taille et I'’ébourgeonnage pour les arbres seulement
I'application de cicatrisant pour les plaies en cas de taille,
les apports d’engrais complet, (100g/arbre)

le ramassage et évacuation des déchets

facon de cuvette d’arrosage

surveillance des tuteurs, haubans, colliers

LAY ©

DIVERS

arrosage des pelouses et plantations (y compris la fourniture de I'eau par citerne)
traitement insecticide et fongicide
ramassage des feuilles, bois morts
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