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1 OBJET 

Le présent lot a pour objet la description des travaux et prestations nécessaires à la réalisation totale et complète des travaux 
de METALLERIE pour l’opération de construction d’un CCE, Centre de Conservation et d’Etude à Saint Denis. 

2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

La prestation de l'entreprise comprend la fourniture et la pose de tous les ouvrages de serrurerie faisant l'objet des descriptions 
ci-après. 

Les travaux comprennent principalement & de façon non exhaustive : 
- La fourniture et la pose :  

 Des quincailleries 
 Des divers éléments menuisés suivant descriptif détaillé 
 De tous les joints et dispositifs d'étanchéité des ouvrages 

La prestation comprend également suivant les cas, tous les dispositifs complémentaires suivants : 

 La galvanisation à chaud après fabrication des matériaux entrant dans la constitution des menuiseries avec PV de 
garantie décennale (épaisseur minimum de galvanisation 80 p). 

 Les dispositifs de protection temporaire (en particulier tous les ouvrages très exposés ou dont la pose ne peuvent être 
effectuée en phase finale). 

 Les plans d'exécutions sont à fournir (PAC) avec la note de calcul de stabilité de tous les ouvrages à soumettre à 
l'approbation du Maître d'œuvre et bureau de contrôle. Ces plans devront préalablement avoir reçu l'accord des titu-
laires des autres lots intéressés, dont les ouvrages sont directement liés à ceux du présent lot. 

 La mise au point d'un prototype 
 La mise en bon fonctionnement de tous les ouvrages fournis : jeux graissages nettoyages, etc. En coordination avec 

les autres corps d’état. 
 Le nettoyage en fin de ces travaux sera compris dans le cadre de la présente prestation. 

3 OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR  

3.1 LISTE DES DOCUMENTS 
D.T.U. 32.1   Construction métallique : charpente en acier 
D.T.U. 32.2   Construction métallique : charpente en alliage d’aluminium 
D.T.U. 36.5   Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures 
D.T.U. 59.1   Travaux de peinturage 

Normes Françaises concernant la charpente, menuiserie et serrurerie 

NF P 61.092  
NF 51/52/53/54  
NF P série 20/21/23/26 
NF A 36.321   Galvanisation 
NF A 35 503 
NF P 01.012   Dimension des garde-corps 
NF P 01.013   Résistance des garde-corps 
NF EN 13241-1  Exigences de performance et de sécurité relatives aux portes, portails et barrières 

Label de qualité NF/SNFQ pour la quincaillerie. 

Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. - Arrêté du 25 
juin 1980 modifié par arrêté du 10 juillet 1987 (J.O. du 4 septembre 1987). 

3.2 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETATS 
L’entrepreneur de serrurerie doit prendre connaissance de l'ensemble du projet (descriptif, plans) en vue de se renseigner de la 
répercussion des autres corps d'états sur le sien et de tenir compte des suggestions éventuelles qui pourraient le concerner. 

Aucune réclamation ne sera en conséquence admise, de sa part, du fait d’élément dont il n’aurait pas tenu compte, sauf 
modification des conditions du marché. 
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3.2.1 PLANS 

Les plans de fabrication seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre et du bureau de contrôle avant le lancement en 
atelier. L’entrepreneur fera parvenir en temps voulu, par l’intermédiaire du maître d’œuvre, à chacune des autres entreprises 
concernées, un exemplaire de ses dessins, tels que ceux-ci auront été approuvés avec les indications nécessaires à l’exécution 
de ses proches ouvrages. 
Il s’assurera que celles-ci sont bien suivies et en cas de contestation, il en référera au maître d’œuvre. 

3.2.2 COORDINATION DES TRAVAUX 

L'entrepreneur de serrurerie métallique devra fournir à l'entreprise de Gros- Œuvre et de charpente/couverture/bardage : 
- Les plans cotés nécessaires aux réservations de ses ouvrages et de ses scellements 
- Les dispositifs de fixation (taquets, douilles, rails d'ancrage...) à incorporer au Gros Œuvre et/ou à la charpente. 

La mise en place, le réglage et le calage des huisseries à sceller sont à la charge du présent lot qui supportera seul les frais 
entraînés par tout défaut tel que faux aplomb ou mauvais positionnement des menuiseries que le maître d’œuvre serait amené 
à modifier. 

Le scellement et le calfeutrement des éléments de serrurerie sont à la charge du G.O. pour la partie maçonnée.  

Les traitements de dégraissage et couches d’accrochages seront exécutées en atelier par le titulaire du présent lot en 
coordination avec le peintre. 

4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

4.1 TRAITEMENTS DE SURFACES 
TOLES   

- Aluminium : anodisation incolore - Label de qualité « EWAA » - Classe 20. 
- Acier : galvanisation à chaud après fabrication, avec P.V. garantie décennale (ep.80 microns). 
- Les retouches de protection détériorées, doivent être réalisées avant pose puis après pose, par application d’une 

peinture métallique riche en zinc, après nettoyage des surfaces. 
- Serrureries à peindre par procédé de type « METACOLOR » (laquage au four) avant pose. 
- Bois : Saturateur bois non filmogène, extrait sec inférieur à 15% et teneur en COV inférieure à 60gr/l, teinte au choix 

de l’architecte dans la gamme du fournisseur, de type « WF771® » de chez « SIKKENS® » ou équivalent 
- Les fixations ne traversant pas d’étanchéité se feront par SPIT 
- Les fixations traversant une étanchéité se feront par cheville chimique 

4.2 QUINCAILLERIES 
Toutes les pièces de quincaillerie non visibles et réalisées en matériaux autres que l’acier inoxydable, laiton ou matière 
plastique, seront protégées selon les cas par : peinture, chromage, galvanisation ou cadmiage. 
Toute la visserie et boulonnerie, visible ou non visible, sera en acier inoxydable A4. 
Toutes les quincailleries seront de 1er choix, devront correspondre à la norme NF/SNFQ, et seront soumises à l’approbation du 
Maître d’ouvrage. 
Ecrous borgnes à généraliser et bouchons plastiques proscrits 

4.3 PAUMELLES 
Il est précisé que les paumelles devront être du type électrique zingué de série courante ou renforcée pour usage intensif. 

- 4 paumelles au moins par porte extérieur, calcul suivant le poids de la porte. 

4.4 SERRURES 

 De premier choix avec mécanismes renforcés à usage intensif 
 Bec de cane à condamnation et décondamnation - marque « BRICARD® » ou équivalent 
 Sûreté multipoint 3 clés cylindre à goupille et 5 pistons minimum monobloc marque « BRICARD® 343 » ou « LAPERCHE® 

874 » ou équivalent 
 Serrure type Bloc tout  
 Serrure 1/2 tour (pêne dormant)  
 Crémone encastrée sur vantail mi-fixe à pêne haut et bas 

 Le mécanisme des serrures sera exclusivement composé de matériaux ferreux 

Toutes les clés des portes extérieures du bâtiment entreront dans la même combinaison. 
Les serrures des différentes portes devront entrer dans l'organigramme général. 

L’entrepreneur fournira toutes les clés de ses ouvrages ainsi que toutes les informations nécessaires au lot MENUISERIES 
BOIS afin que celui-ci puisse établir l’organigramme. 
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4.5  EQUIPEMENT 
De premier choix avec mécanismes renforcés à usage intensif 

- Béquilles et plaques ensemble « GOLF® 90 » de chez « BEZAULT® » inox A4 ou équivalent, avec bouton à 
condamnation et décondamnation. 

- Tampons amortisseurs en feuillure des bâtis de portes. 
- Béquilles et plaques en aluminium pour les portes extérieures avec barre anti-panique côté sortie du public. 
- Ensemble des portes donnant sur l’extérieur seront munies de joints isophoniques périphériques y compris les portes 

éventuelles de sas. 

4.6 CONTROLES ET ESSAIS 
Après le passage des autres corps d'état et en particulier du peintre, l'entrepreneur assurera à ses frais la vérification et la mise 
en bon fonctionnement de tous les ouvrages qu'il aura fournis : jeux, graissage, nettoyage, etc.… en coordination avec le 
peintre. 

L'entrepreneur devra également assurer la protection des ouvrages par tous moyens appropriés et ce, pendant toute la durée 
des travaux. 

Les défauts constatés ou qui apparaîtront en cours de travaux entraîneront le refus des ouvrages et leur remplacement au frais 
du présent lot. 

L'entreprise restera en outre responsable des défauts qui pourraient apparaître sur ses ouvrages pendant la période de 
garantie, auquel cas elle devra remédier à ses frais aux inconvénients et incident constatés. 

L’entrepreneur devra prévoir un essai au sac de 50 kg sur ses garde-corps et claustras.  
L’entreprise devra transmettre un rapport d’essai concluant conformément à la NFP 01-013 de chacun des gardes corps. 
Les ouvrages type claustras permettant de jouer un rôle vis à vis de la protection des risques de chute dans le vide devront 
satisfaire aux essais de la norme NF P 08-301 et NF P 08-302. 

L'ensemble des détails de fixation et d'ancrage devra être soumis à l'approbation du bureau de contrôle et du maître d'œuvre et 
à conformer à la norme NFP 01 – 012.  

4.7 PARFAIT ACHEVEMENT – SUJETIONS & FINITIONS 
Prestation complémentaire non décrite ci-dessous, qui s'avèreraient nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages du 
présent corps d'état, pour fournir : 
Des ouvrages complets qui intègrent l'ensemble des prestations qui relèvent de la spécialité de ce corps d'état, pour finaliser le 
projet dans sa globalité 
Des ouvrages parfaitement finis et fonctionnels 
La prestation intègre la gestion de toutes les interfaces avec les autres corps d'état et toutes sujétions nécessaires à la bonne 
exécution, y compris les contraintes d'approvisionnement de pose 
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5 DECOMPOSITIONS DES OUVRAGES METALLIQUES 

5.1  GARDE-CORPS 

5.1.1 GARDE-CORPS 1 
Fourniture et pose de garde-corps métallique, calcul des sections et plan d’exécution à la charge de l’entrepreneur. 
L’ensemble des détails de fixation et d’ancrage devra être soumis à l’approbation du bureau de contrôle et du maitre d’œuvre 

Ossature Cadre en fer plat de 40x10mm soudé, galvanisé à chaud après fabrication 

Remplissage Fer plat 40x10mm plié, galvanisé à chaud, soudé sur cadre 

Fixation En applique sur nez de dalle 
 Platine de fixation en acier galvanisé à chaud permettant un réglage tridimensionnel de l’ensemble 
 Fixation par spit ou chevilles chimiques dans le cas de fixation à travers une étanchéité  
 Entretoise par tube acier galvanisé à chaud disposé entre 2 trames juxtaposés 
 Vis inox A4,  

Finition Galvanisation à chaud de l’ensemble après fabrication. 
 Thermolaquage de l’ensemble suivant RAL à définir par l’architecte 

Sujétions  Y compris tous détails pour parfaite finition de l’ensemble.  
 Mise en œuvre à l’avancement du chantier 

Hauteur 102 cm au dessus du sol fini 

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Pour l’ensemble des garde-corps repérés « GC 1 » 

5.1.2 GARDE-CORPS 2 
Fourniture et pose de garde-corps métallique, calcul des sections et plan d’exécution à la charge de l’entrepreneur. 
L’ensemble des détails de fixation et d’ancrage devra être soumis à l’approbation du bureau de contrôle et du maitre d’œuvre 

Ossature Cadre en fer plat de 40x10mm en acier soudé,  

Remplissage Fer plat 40x10mm plié en acier, soudé sur cadre 

Fixation Platine de fixation en acier permettant un réglage tridimensionnel de l’ensemble 
 Fixation par spit ou chevilles chimiques dans le cas de fixation à travers d’une étanchéité  
 Entretoise par tube acier disposé entre 2 trames juxtaposés 
 Vis inox A4,  

Finition Galvanisation à chaud de l’ensemble après fabrication. 
 Thermolaquage de l’ensemble suivant RAL à définir par l’architecte 

Sujétions  Y compris tous détails pour parfaite finition de l’ensemble.  
 Mise en œuvre à l’avancement du chantier 

Hauteur 103 cm au-dessus du sol fini 

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Pour l’ensemble des garde-corps repérés « GC 2 » sur EM2 

5.1.3 GARDE-CORPS 3 
Fourniture et pose de garde-corps métallique, calcul des sections et plan d’exécution à la charge de l’entrepreneur. 
L’ensemble des détails de fixation et d’ancrage devra être soumis à l’approbation du bureau de contrôle et du maitre d’œuvre 

Ossature Cadre en fer plat de 40x10mm en acier soudé,  

Remplissage Fer plat 40x10mm plié en acier, soudé sur cadre 

Fixation Sur plat de dalle 
 Platine de fixation en acier permettant un réglage tridimensionnel de l’ensemble 
 Fixation par spit ou chevilles chimiques dans le cas de fixation à travers une étanchéité  
 Entretoise par tube acier disposé entre 2 trames juxtaposés 
 Vis inox A4,  

Finition Galvanisation à chaud de l’ensemble après fabrication. 
 Thermolaquage de l’ensemble suivant RAL à définir par l’architecte 

Sujétions  Y compris tous détails pour parfaite finition de l’ensemble.  
 Mise en œuvre à l’avancement du chantier 

Hauteur 102 cm au-dessus du sol fini 

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Pour l’ensemble des garde-corps repérés « GC 3 » sur terrasse extérieure  
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5.2 PORTE DE GARAGE 
Fourniture et pose d’une porte de garage comprenant une partie avec porte basculante motorisée et une partie fixe avec porte 
d’entrée, calcul des sections, de la résistance au vent (suivant Eurocodes) et plan d’exécution à la charge de l’entrepreneur 
L’ensemble des détails de fixation et d’ancrage devra être soumis à l’approbation du bureau de contrôle et du maitre d’œuvre. 

Partie porte basculante 

Ossature Cadre en tube carré de section 50 x 50 mm galvanisé à chaud, y compris montants et traverses 
intermédiaires  

Remplissage Tôles planes perforées en acier, d’épaisseur 3mm minimum, l’entrepreneur déterminera l’épaisseur de façon 
à obtenir une parfaite rigidité de l’ensemble. Tôle posée en applique et vissée sur ossature métallique, y 
compris interposition de bande EPDM ou équivalent entre l’aluminium et l’acier le cas échéant 

Manœuvre :   Un ensemble complet de motorisation et d’automatisation pour portail basculant  

 -Le moteur électrique 220/330 triphasé, avec réducteur de vitesse, limiteur de couple, frein électromagnétique, 
dispositif de débrayage pour commande manuelle et clef pompier, interrupteur de fin de course, groupe 
contacteur incorporé  

 - Le moteur électrique silencieux <35Db  

 - Eclairage aire de débattement 

 - Rail en acier avec courroie dentée et torons en acier  

 - Chariot de guidage, poulie de renvoi à roulement à billes, poulie de traction à palier lisse 

 - Mécanisme avec manœuvre motorisé comprenant 
o Centrale intégrée 
o Dispositif anti chute 
o Récepteur radio brochable 
o Télécommandes 
o Antenne 
o Cellules infrarouges 
o Gyrophare 
o Déverrouillage extérieur 

Fixations  Scellement par chevilles et vis inoxydable réglables, ajustables et tous détails de mise en œuvre. Tous 
systèmes de sécurité suivant réglementation (sécurisation par cellule photosensibles, tranche palpeuse, 
peinture normalisée au sol de couleur jaune et noir). L'entrepreneur fera vérifier l'ouvrage par le contrôleur 
technique et maitre d'œuvre L'entrepreneur doit également la fourniture de boitiers de télécommande suivant 
la demande du MOA, à remettre au maitre d'ouvrage lors de la réception des travaux Calcul des sections et 
plans d'exécution 

Partie circulable Porte basculante 1 vantail 

Partie fixe 

Partie piétonne  Porte 0.90 x 2.20 y.c imposte fixe haut de 0.90 x 1,00m 

Ensemble de la porte 

Finition Galvanisation à chaud de l’ensemble après fabrication. 
 Thermolaquage de l’ensemble suivant RAL à définir par l’architecte 

Sujétions  Y compris tous détails pour parfaite finition de l’ensemble.  
 Mise en œuvre à l’avancement du chantier 
 Marquage CE sur site 

NOTA : Le lot ELECTRICITE COURANT FORT / Courant Faible fournit et pose l'alimentation électrique à proximité 
immédiate de chaque équipement ou organe de commande de cet équipement, sauf indication 
complémentaire. Cette alimentation est matérialisée par une boîte de dérivation. Le présent lot exécute le 
raccordement électrique en installation encastrée, après fourniture et pose éventuelle d’armoires ou boîtier de 
commande et de protection, et procède aux essais puis assure la mise en service.  

Dimension totale 4.50 x 3.20 ht 

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Repère PoG 
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5.3 CLOTURE  

5.3.1 CLOTURE A RENOVER  
 
Rénovation et adaptation des clôtures existantes 
 
Réalisation Récupération des clôtures existantes après dépose, suivant plan VRD 
 Rénovation des clôtures par ponçage, traitement anti rouille et peinture adaptée pour une remise en état 
Coloris Au choix de l’architecte 
 

 Métré  ML 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Clôture « Clo 01 » et « Clo 02 » 
 

5.4 PORTILLON ET PORTAIL 

5.4.1 PORTILLON PO1 

 
Fourniture et pose d’un portillon piéton y compris partie fixe métallique en acier galvanisée à chaud comprenant 

Type Portillon piéton d’entrée principale de type tierce 

Ossature Cadre en tube carré soudé en acier  

Remplissage Barreaudage vertical en fer plat soudé au cadre  
 Espacement régulier de 10 cm maximum 

Equipement  Ferrage par 4 paumelles de 120 soudées à l’ossature, nombre de paumelles selon le poids du vantail 
 Pattes d’arrêt empêchant l’ouverture vers l’intérieur (ventouse électromagnétique)  
  Ferme porte à bras compact, réglable, de type « GR 300® » de chez « GROOM® » ou équivalent, limite de 

l’effort de manœuvre <50N 
 Butée en caoutchouc d’extérieure à poser au sol, le positionnement de la butée n’entravera pas les espaces 

de manœuvre des personnes à mobilité réduite 
 Plaque et poignée situées entre 0,90 m et 1,30 m du sol fini et à plus de 40 cm de tout obstacle, poignée 

déportée si nécessaire (accessibilité PMR) 

 Platine de rue fournie posée par l’ELECTRICIEN, raccordement par l’électricien, il sera prévu un 
emplacement dans le barreaudage ainsi qu’un fourreau passant dans la tubulure du portillon pour le passage 
des alimentations et câbles divers de la platine, de la ventouse et des alimentations 

Finition Galvanisation à chaud de l’ensemble après fabrication 

Serrure  Ventouse électromagnétique fournie et posée par le présent lot, alimentation raccordement et commande à la 
charge de l’ELECTRICIEN 

Fixation  Platine en acier galvanisées à chaud, fixée à la maçonnerie et permettant un réglage tridimensionnel de 
l’ensemble 

 Platine latérale complémentaire, fixée dans la maçonnerie si besoin 
 Fixation par spit ou chevilles chimiques dans le cas de fixation au travers une étanchéité  
 Vis inox A4, écrous borgnes  

Sujétions Y compris tous détails pour parfaite finition de l’ensemble.   
 Mise en œuvre à l’avancement du chantier 

Dimensions 1,08 x 2,20 ht portillon 

 0.45 x 2.20 ht partie fixe 1 

 0.29 x 2.20 ht partie fixe 2   

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Sur entrée principale piétonne de l’opération 
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5.4.2 PORTILLON PO2 

 
Fourniture et pose d’un portillon piéton métallique en acier galvanisée à chaud comprenant 

Type Portillon métallique 

Ossature Cadre en tube carré soudé en acier galvanisé à chaud 

Remplissage Barreaudage en fer plat soudé au cadre 

Equipement  Ferrage par 4 paumelles de 120 soudées à l’ossature, nombre de paumelles selon le poids du vantail 
 Pattes d’arrêt empêchant l’ouverture vers l’intérieur (ventouse électromagnétique)  
  Ferme porte à bras compact, réglable, de type « GR 300® » de chez « GROOM® » ou équivalent, limite de 

l’effort de manœuvre <50N 
 Butée en caoutchouc d’extérieure à poser au sol, le positionnement de la butée n’entravera pas les espaces 

de manœuvre des personnes à mobilité réduite 
 Plaque et poignée situées entre 0,90 m et 1,30 m du sol fini et à plus de 40 cm de tout obstacle, poignée 

déportée si nécessaire (accessibilité PMR) 

Finition Galvanisation à chaud de l’ensemble après fabrication 

Fixation  Platine en acier galvanisées à chaud, fixée à la maçonnerie et permettant un réglage tridimensionnel de 
l’ensemble 

 Platine latérale complémentaire, fixée dans la maçonnerie si besoin 
 Fixation par spit ou chevilles chimiques dans le cas de fixation au travers une étanchéité  
 Vis inox A4, écrous borgnes  

Sujétions Y compris tous détails pour parfaite finition de l’ensemble.  
 Mise en œuvre à l’avancement du chantier 

Dimensions 1.285 x 2,20 ht  
   

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Entre entrée principale et parking 

5.4.3 PORTILLON PO3 

 
Fourniture et pose d’un portillon piéton métallique en acier galvanisée à chaud comprenant 

Type Portillon métallique 

Ossature Cadre en tube carré soudé en acier galvanisé à chaud 

Remplissage Barreaudage tasseaux bois pin classe 4 

Equipement  Ferrage par 4 paumelles de 120 soudées à l’ossature, nombre de paumelles selon le poids du vantail 
 Pattes d’arrêt empêchant l’ouverture vers l’intérieur (ventouse électromagnétique)  

Poignée Accès extérieur coté terrasse : Poignée intérieure uniquement afin d’empêcher l’ouverture de l’extérieur. 
 Accès entrée de service : poignée de chaque coté 

Finition Galvanisation à chaud de l’ensemble après fabrication 

Fixation  Platine en acier galvanisées à chaud, fixée à la maçonnerie et permettant un réglage tridimensionnel de 
l’ensemble 

 Platine latérale complémentaire, fixée dans la maçonnerie si besoin 
 Fixation par spit ou chevilles chimiques dans le cas de fixation au travers une étanchéité  
 Vis inox A4, écrous borgnes  

Sujétions Y compris tous détails pour parfaite finition de l’ensemble.  
 Mise en œuvre à l’avancement du chantier 

Dimensions 1.285  x 2.72 ht portillon 
   

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Accès entrée de service et extérieure coté terrasse 
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5.4.4 PORTILLON PO4 

Fourniture et pose d’un portillon piéton en bois/tôle comprenant 

Type Portillon  

Ossature Bois  

Remplissage Barreaudage en tôle ondulée perforée 

Equipement  Ferrage par 4 paumelles de 120 soudées à l’ossature, nombre de paumelles selon le poids du vantail 
 Pattes d’arrêt empêchant l’ouverture vers l’intérieur (ventouse électromagnétique)  
 Serrure batteuse triangle 

Fixation  Platine en acier galvanisées à chaud, fixée à la maçonnerie et permettant un réglage tridimensionnel de 
l’ensemble 

 Platine latérale complémentaire, fixée dans la maçonnerie si besoin 
 Fixation par spit ou chevilles chimiques dans le cas de fixation au travers une étanchéité  
 Vis inox A4, écrous borgnes  

Finition Saturateur bois pour l’ossature 

Sujétions Y compris tous détails pour parfaite finition de l’ensemble.  
 Mise en œuvre à l’avancement du chantier 

Dimensions 0.93 x 1.30 ht portillon, hauteur à adapter à la dimension de l’acrotère 
   

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Accès toiture terrasse 

5.4.5 PORTAIL COULISSANT MOTORISE 1 

Fourniture et pose d’un portail coulissant motorisé en acier comprenant 

Type Portail coulissant motorisé en acier  

Ossature Cadre en tube carré en acier, compris traverses et montants intermédiaires 

Remplissage Barreaudage vertical en fer plat soudé à l’ossature  
 Espacement de 10 cm maximum suivant plan de détails architecte 

Equipement Roues à gorges fixées sur cadre métallique, nombre de roues suivant poids du vantail 
 Butée élastomère 
 Guide en partie haute comprenant ossature en cornière et fer plat fixé sur poteaux métallique et roulette nylon 

pour guider le portail 

Guide Rail par équerre en acier galvanisé à chaud scellé au sol 

Finition Galvanisation à chaud de l’ensemble des pièces métalliques puis thermolaquage 

Dimension 5,00 x 2.00 ht 

Manœuvre  Un ensemble complet de motorisation et d’automatisation comprenant 
 Le moteur électrique 220/330 triphasé, avec réducteur de vitesse, limiteur de couple, frein 

électromagnétique, dispositif de débrayage pour commande manuelle et clef pompier, interrupteur de 
fin de course, groupe contacteur incorporé 

 Le moteur électrique dans caisson isolé phoniquement façon à ce que le bruit du moteur soit <35dB 
 Mécanisme avec manœuvre motorisé comprenant 

o Centrale intégrée 
o Récepteur radio brochable 
o Télécommandes 
o Antenne 
o Cellules infrarouges 
o Gyrophare 
o Déverrouillage extérieur 

Mise en œuvre Scellement par chevilles et vis inoxydable réglables, ajustables et tous détails de mise en œuvre. 
 Tous systèmes de sécurité suivant réglementation (sécurisation par cellule photosensibles, tranche palpeuse 

sur chant, peinture normalisée au sol de couleur jaune et noir) 

 L'entrepreneur fera vérifier l'ouvrage par le contrôleur technique et maitre d'œuvre 
 L'entrepreneur doit également la fourniture de boitiers de télécommande pour le gestionnaire, à remettre au 

maitre d'ouvrage lors de la réception des travaux 
 Calcul des sections et plans d'exécution 
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NOTA :  Le lot ELECTRICITE COURANT FORT / Courant Faible fournit et pose l'alimentation électrique à 
proximité immédiate de chaque équipement ou organe de commande de cet équipement, sauf 
indication complémentaire. Cette alimentation est matérialisée par une boîte de dérivation. Le présent 
lot exécute le raccordement électrique en installation encastrée, après fourniture et pose éventuelle 
d’armoires ou boîtier de commande et de protection, et procède aux essais puis assure la mise en 
service. 

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Sur accès véhicule 
 

5.5 VOLET 
GENERALITES AFFERENTES AUX VOLETS BATTANTS EN ALUMINIUM 

Fourniture et pose de volet battant perforé en aluminium  
L’entrepreneur justifiera la résistance des volets en prenant en compte la région cyclonique (région 5) 

Type Volet  

Ossature Cadre en tube carré soudé en acier  

Teinte  Au choix de l’architecte 

Remplissage Tôle ondulée perforée 

Equipement Entrebâilleur et système d’arrêt pour fermeture du volet et crémone à poignée plate encastrée 3 points 

Fixation En tableau sur maçonnerie et/ou dans précadre bois. 

Classement Résistance 180 Mpa classe 5 

Finition Galvanisation à chaud des pièces métalliques après fabrication. Thermolaquage de la tôle 

Sujétions Y compris tous détails pour parfaite finition de l’ensemble.  
 Mise en œuvre à l’avancement du chantier 

5.5.1 VOLET BATTANT SUR EM1 

Composition 1 vantail battant 

Dimensions 0.80 x 1.95 ht 

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Ensemble des menuiseries repérées « EM 1 + Vb » avec volet battant perforé 

5.5.2 VOLET BATTANT/PLIANT SUR EM4 

Composition 1 vantail battant, 2 vantaux pliants 

Dimensions 2.90 x 2.90ht 

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Ensemble des menuiseries repérées « EM 4 + Vpli »  

5.5.3 VOLET FIXE SUR JAL 3 

Composition 1 vantail fixe 

Dimensions 0.60 x 1.20 ht 

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Ensemble des menuiseries repérées « JAL 3 + Vf » 

5.5.4 VOLET FIXE SUR EM 1 

Composition 1 vantail fixe 

Dimensions 0.80 x 1.95 ht 

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Ensemble des menuiseries repérées « EM 1 + Vf »  
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5.5.5 VOLET COULISSANT SUR SALLE DE PAUSE 

 
Composition 3 vantaux coulissants 

Dimensions du vantail 1.20 x 3.35ht 

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Sur coursive devant la salle de pause 

5.6 OUVRAGES DIVERS 
 

5.6.1 MAIN COURANTE INOX 

 
Fourniture et pose de main courante inox comprenant : 

Main courante  Inox brossé grain 220 en tube diam 42.4mm de forme arrondie aux extrémités, ensemble thermolaqué 

Fixation Fixation platine sur gros-œuvre par spit et sur ossature bois par vis inox 
 Y compris tous détails pour parfaite finition de l’ensemble. 
 Vis inox A4, écrous borgnes  

Sujétions Continuité de main courante entre les niveaux et débord en haut et en bas de la longueur d'un giron au 
minimum suivant norme accessibilité handicapé 

 Continuité de la main courante avec les garde-corps de coursives ou jonction soignée 

 Métré  ML 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Sur escalier  

5.6.2 LETTRAGE 

 
Fourniture et pose de lettrage  

Lettrage Tôle acier 5 mm d’épaisseur, découpé au laser ou plasma,  

Teinte Au choix de l’architecte 

Police CCE – Police suivant indication du maitre d’ouvrage 

Fixation Invisible par platine de fixation fixé au cadre et spité dans la maçonnerie 

 Fixation des lettres par vis inox et entretoise métal galvanisé et thermolaqué permettant un décalage des 
lettres de 2 cm du support 

Finition Galvanisation à chaud des pièces métalliques après fabrication 

 Thermolaquage de l’ensemble RAL au choix de l’architecte 

Dimensions Suivant plan 

 Métré  Ensemble 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Sur façade principale  
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5.6.3 ESCALIER METALLIQUE HELICOÏDALE 

  

Fabrication et mise en place d’un escalier hélicoïdale métallique de secours. 
L’ensemble des pièces métalliques sera galvanisé à chaud et thermolaquées 

Composition Marche en tôle pliée galvanisé à chaud et thermolaqué, teinte au choix de l’architecte, la première et la 
dernière marche seront contrasté, y compris rainurage réglementaire et nez de marche de 10 mm et peinture 
contrastée sur nez de marche au présent lot 

 Marche et contre marche en tôle pliée galvanisé à chaud et thermolaqué, teinte au choix de l’architecte, la 
première et la dernière contre-marche seront contrasté 

Garde-corps  Type « GC 1 » dito art 5.1.1 « Garde-Corps 1 »,  
  

Dimensions Dimensions suivant détail de l’architecte en respectant les minima des normes en vigueur. 
 Section des éléments déterminées par l’entrepreneur du présent lot pour obtenir une parfaite rigidité et 

stabilité de l’ouvrage. 
 Hauteur à franchir suivant indication des plans – cotes à vérifier sur place avant fabrication. 

Construction Assemblage des éléments entre eux par tous moyens, y compris tous accessoires, coupes, découpes, 
ajustage, arêtes chanfreinées, angle adoucis, etc 

Pose Par boulons, tire fonds, vis y compris interposition de tous matériaux résilient interdisant toutes transmissions 
sonores par les planchers. 

 Pose conçue de façon à maintenir la désolidarisation vis-à-vis des parois latérales et du dallage avec feutre 
résilient intercalé au droit des platines de fixation. 

Finition Galvanisation à chaud des pièces métalliques après fabrication 

 Thermolaquage de l’ensemble RAL au choix de l’architecte 

Protection Pendant toute la durée du chantier jusqu’à livraison, protection par feuille de carton moulé ou isorel dur et film 
plastique y compris fixation. 

 Protection maintenue pendant toute l’intervention du peintre et à déposer pour la livraison. 
 Ensemble conforme aux normes en vigueur et au DTU correspondant. 
Classement Tous les éléments seront SF1h 

 Métré  Unité 
 Localisation Selon plans architecte, plans de repérage et notamment :  
 Extérieur coté terrasse 
 
 

Lu et accepté  
L’entrepreneur  

 


