
Annexe 3

Délai en heure(s)

08 heures

08 heures

08 heures

08 heures

08 heures

08 heures

Riello - ME52UT201200002

Socomec - P744022003

2025-GHT-STRAV-176
Maintenance préventive et corrective, fourniture et prestations diverses relatives aux 

onduleurs pour le CHRU des Tours, le GHT Touraine Val de Loire

Annexe 1 au CCTP - Délai de Remise en Ordre de Marche 
Lot n°2 Maintenance préventive et corrective des 

onduleurs centraux  sur les sites du CH Rives de l’Indre et Puygibault.

Date, cachet et signature du candidat

Equipement -(Marque & N° Série)

Maintenance Corrective / Délai de remise en ordre de marche.

Sentinel Tower - AC30UT869060002

Riello - AL42VOD30008018

Riello - MU22VOD30003772

Socomec - Masterys 185746001
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