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Installation d’'une PAC au CDFiP de Tournon sur Rhéne

1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJETS DES TRAVAUX

L’objet de cette opération concerne le projet d’installation d’'une installation de pompes a
chaleur au centre des finances publiques de Tournon sur Rhone, situé 12 rue Camille
Arnaud a Tournon sur Rhéne (07300).

1.2 INTERVENANTS

Maitre d’ouvrage :

Maitrise d’ceuvre :

Bureau de contréle :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Bureau SPIB2C

70 allée de Bercy

Télédoc 866

75572 PARIS CEDEX 12

Responsable : Mme CHAET

Tél : 01.53.18.69.51

sarah.chaet@ddfip.finances.gouv.fr

LBE INGENIERIE

101 bis avenue Eugéne Delacroix
91210 DRAVEIL

Responsable : M. LANVIN

Tél : 01.69.48.89.48
arnaud.lanvin@lbei.fr

QUALICONSULT

85 allée du Merle

Immeuble La Rotonde

26500 BOURG LES VALENCE
Responsable : Mme MANSOURI
ihsane.mansouri@qualiconsult.fr

1.3 ETENDUE DES OUVRAGES

Les programme des travaux prévoit :

- Les installations de chantier,

- Les consignations techniques,

- La vidange compléete du réseau de chauffage,

- La dépose du réseau gaz jusqu’au coffret de coupure,

- La dépose compléte de la chaufferie,

- La modification du branchement électrique du batiment,

- L’installation d’'un systéme de chauffage et de rafraichissement par pompe a
chaleur de type air/air,

- L’installation des unités intérieures murales, des réseaux de fluides frigorifiques et

de condensats,

- Les alimentations électriques,
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- Les protections, le nettoyage de fin de chantier.

1.4 ALLOTISSEMENT

Lot unique : chauffage/rafraichissement.

1.5 CLASSEMENT DU BATIMENT

Le batiment est actuellement classé en établissement recevant du public type W de 5°m¢
catégorie dans la zone d’accueil au Rdc et en établissement recevant des travailleurs
(ERT) dans le reste du batiment.

1.6 DUREE ET PHASAGE DES TRAVAUX

La durée est travaux est fixée a 6 mois y compris préparations de chantier.

Les travaux seront réalisés dans un site occupé et en exploitation.

1.7 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

L'Entrepreneur doit le complet et parfait achévement de son installation, avec obligation
de résultat.
L'Entrepreneur adjudicataire devra remettre :

Avant le commencement des travaux

L'entrepreneur remettra en 3 exemplaires, a I'approbation du Maitre de I'Ouvrage les
documents suivants, conformément au planning d'exécution :

- La méthodologie d’intervention pour permettre aux installations de fonctionnement
pendant les travaux,

- Les fiches techniques d'études, de commandes, d'approvisionnements,

- Le pré planning d’intervention (taches par taches),

- Les notes de calculs, schémas unifilaires des installations,

- Les synoptiques,

- L’ensemble des plans et détails nécessaire a la cellule de synthése.

Avant la réception des travaux

L'entrepreneur doit fournir une quantité d’exemplaires suivant les indications du CCAG,
dont un reproductible :

- Les séries de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et
indication de provenance,
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Les notices techniques et les nomenclatures (listes matériels, fournisseurs,
constructeurs), concernant les équipements en place,

L'exemplaire du carnet de résultat d'essais, conformément au programme défini,
Les exemplaires du guide d'exploitation et d'entretien des installations avec les
schémas renseignés,

Les listes des pieces de rechange et de matériel consommable,

Les attestations et procés-verbaux de conformité (Consuel, PV des constructeurs,
les attestations de garanties et d’assurances...),

Les éléments du dossier d’identité SSI,

Les plans, carnets de schémas, schémas de principe (AUTOCAD 2019).

CONTENU DU PRIX

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans et ne
présente aucun caractere limitatif. L'entrepreneur devra, comme étant compris dans son
forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession indispensables au
parfait achévement de l'ouvrage quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'il aura
énoncées dans son offre.

Font également partie des prestations a la charge de I'entrepreneur et réputées incluses
dans le montant de son forfait :

Les frais découlant de sa participation aux réunions hebdomadaires de coordination
et sécurité, cellule de synthése et demandes particulieres de la Maitrise d’ceuvre avec
présence du personnel qualifié.

Les frais découlant de I'établissement et de la duplication des documents de la cellule
de synthese.

Tous les dispositifs de protections réglementaires du personnel (protection
individuelle ou collective). Ces dispositifs seront adaptés a chaque type d'opération
et soumis au COORDONNATEUR SECURITE SANTE qui devra donner son
approbation avant la phase exécution. Pour les prestations de sécurité, I'entrepreneur
devra prendre connaissance et se conformer au PLAN GENERAL DE SECURITE
ET PROTECTION DE LA SANTE joint au présent dossier.

L’emploi de personnel qualifie, agrémenté ou certifié pour les opérations ou les
matériaux qui 'imposent (Electricité, soudure, contrble, pose de certains éléments,
etc.)

L'établissement des études techniques et des plans d'exécution des ouvrages prévus
au présent cahier des charges, la fourniture et la distribution a la Maitrise d’Ouvrage,
Maitrise d'ceuvre, au bureau de contréle et aux intervenants intéressés par le dossier
exécution.

La fourniture dans les délais impartis des implantations, charges, réservations et
autres parametres physiques nécessaires a 'avancement des études d’autres lots.
Les réservations et les percements qui n'auraient pas été indiqués aux entrepreneurs
compétents en temps utile resteront a la charge du présent lot.

DCE -

LBE INGENIERIE Page : 5/30



Installation d’'une PAC au CDFiP de Tournon sur Rhéne

- La mise en place de tous les moyens en hommes, matériel et engins nécessaires a
la réalisation des travaux dans le cadre du planning, compris le suivi du planning
d’exécution conforme au planning général du marché.

- La fourniture de tous les matériaux, fabrication, transport, stockage.

- Les colts engendrés par l'obtention de la certification et de 'homologation des
ouvrages.

- La mise en place d’'un contréle qualité interne a I'entreprise, les essais, réglages,
mesures, relevés et autocontrdle jusqu’a obtention des homologations du matériel et
des installations par les contréleurs techniques.

- La protection des produits contre les salissures des ouvrages avant réception des
travaux, compris le remplacement ou la remise en état de piéces et parements
détériorés, griffés, ébréchés ou cassés, la recherche de responsabilité incombant
exclusivement au présent lot.

- Le nettoyage complet et I'enlevement des emballages aprés chaque phase
d’intervention, compris mise en décharge de tous les déchets, gravats et enlévement
des éléments provisoires utilisés par le présent lot.

- L’ensemble des fixations adaptées aux procédés et aux supports.

- Les frais d'assurance contre le vol.

- La fourniture du dossier RECOLEMENT.

- La fourniture et la mise en place des ouvrages annexes non explicitement précisés
dans le présent descriptif car considérés comme faisant partie intégre des prestations
ou de l'application des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES en vigueur, comme
les couvre-joints, les baguettes de raccordement et de calfeutrement, les pointes,
colles, joints, visserie et accessoires de fixation, les dispositions particuliéres de pose
et de mise en ceuvre des ouvrages.

Il appartient a I'entrepreneur de prévoir toutes les sujétions, fournitures, appareils,
dispositifs de sécurité et tous ouvrages nécessaires pour la réalisation parfaite de son
marché, et d'une maniére générale, tous les travaux, fournitures, et prestations diverses
nécessaires a la parfaite et compléte réalisation de l'ouvrage conformément a la
réglementation en vigueur et aux piéces du marché.

1.9 AVIS TECHNIQUES

Tous les procédés non traditionnels mis en ceuvre par I'Entrepreneur, sur acceptation de
la Maitrise d’Ouvrage, d’CEuvre et du Bureau de Controle, bénéficieront obligatoirement,
d'un avis technique établi par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU
BATIMENT (C.S.T.B).

Cet avis sera remis en examen pour avis avant toute mise en ceuvre. L’Entreprise aura
I'obligation de respecter les exigences de mise en ceuvre édictées dans les avis. |l ne sera
admis ni matériaux ni procédé dont l'avis est attribué a titre temporaire par le C.S.T.B.
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1.10 ESSAIS TECHNIQUES

L’Entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contréle le
personnel, le matériel et les échantillons nécessaires a I'exécution des essais techniques,
et ceci autant de fois que nécessaire.

L’Entrepreneur doit assurer, pendant I'exécution des travaux, l'autocontrle de ses
prestations et répondre a toute demande du contrbleur technique visant a la vérification de
ses prestations. Au titre de l'autocontrdle, 'Entrepreneur devra remettre au contrbleur
technique la liste et les résultats des tests, contréles et vérifications réalisés en usine ou
en atelier.

1.11 PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATERIEL

Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi
que toutes les installations existantes conservées. Il assurera la surveillance de ses
fournitures jusqu'a la réception des travaux.

Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégat causé.

1.12 LIMITES DU LOT

Les travaux, objet du présent lot, comportent la totalité des prestations nécessaires au
fonctionnement correct des installations. lls seront exécutés aux conditions prévues dans
les pieces constitutives du marché. L'ensemble des documents remis avec le présent
CCTP a pour but de renseigner I'entreprise, d'une maniére générale, sur la nature des
travaux a effectuer.

Toutefois, il est précisé que ces indications n'ont aucun caractére limitatif et que
I'entrepreneur, de par sa qualification professionnelle, est tenu de compléter et de prévoir
dans l'établissement de ses prix, tous les travaux et fournitures nécessaires a un parfait
achevement des ouvrages.

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de la totalité des travaux a exécuter
par tous les lots et de retenir leurs besoins pour I'établissement de son offre. De ce fait, il
ne saurait étre accordé de majoration quelconque au prix consenti, pour raison d'omission,
insuffisance, adaptation au site ou imprécision.

Toute latitude est laissée a I'entrepreneur pour reconnaitre les lieux et obtenir aupres du
Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, tous les renseignements qu'il désire. Sous peine

de voir refuser son offre, I'entrepreneur est tenu de fournir le détail quantitatif et estimatif.

Sont dans le présent lot
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- Les percements, rebouchages et calfeutrements au passage des canalisations d'un
matériau de méme degré coupe-feu que la paroi traversée.

1.13 PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

L’entreprise du présent lot devra également les prestations suivantes :
- Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la
réalisation des ouvrages du présent lot,

- La manutention de I'ensemble de ses équipements.

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la
solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

1.14 NETTOYAGE

L’Entreprise procédera a un nettoyage régulier de chantier dés la fin de ses différentes
prestations (par zones).

Elle évacuera ses propres gravats. Apres dépose des protections, I'entreprise procédera
a un nettoyage soigné de I'ensemble de ses ouvrages afin que ces derniers soient
réceptionnables.
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2 PROGRAMMES, NORMES, REGLEMENTS ET BASES DE
CALCULS

2.1 NORMES ET REGLEMENTS

Le dimensionnement et I'exécution des installations sont a réaliser conformément aux lois,
décrets, arrétés, normes, régles diverses, prescriptions des organismes de contrdle et de
sécurité, prescriptions et réglements des Compagnies Concessionnaires des fluides,
reglements divers en application au moment de I'appel d'offres, et en particulier :

2.1.1 Normes Electricité

- UTE C12-101 - Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants.

- NF C 15.100 - Installations électriques a basse tension - Edition 2002.

- NF C 20.010 - Regles communes aux matériels électriques - Degrés de
protection.

- NF EN 61386-1- Systemes de conduits pour la gestion du cablage.

2.1.2 Normes Chauffage — Ventilation

Ensemble des Normes Frangaises (NF) établies par 'AFNOR et plus particuliérement :

- NFP 50 et 52 : chauffage — ventilation.

- NFE 35 et 38 : Machines thermiques.

- NF EN 12097 : Ventilation des batiments — réseau de conduits.

- N.F.P49.115 : tubes en acier - tubes sans soudures filetables (dimensions -
conditions techniques de livraison),

- N.F.P49.111 : tubes en acier - tubes sans soudures a extrémités lisses du
commerce pour usages genéraux a moyenne pression,

- N.F.P49.145 : tubes en acier - tubes soudés filetables,

- N.F.P41.203 : écartement des supports de canalisations,

- N.F.X08.100 : teinte conventionnelle des tuyauteries,

2.1.3 Normes Plomberie Sanitaire

Ensemble des Normes Frangaises (NF) établies par 'AFNOR et plus particuliérement :

- NF EN 806-1 (juin 2001) : Spécifications techniques relatives aux installations
pour |'eau destinée a la consommation humaine a l'intérieur des batiments - Partie
1 : Généralités + Amendement A1 (décembre 2002).
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NF EN 806-2 (novembre 2005) : Spécifications techniques relatives aux
installations d'eau destinée a la consommation humaine a l'intérieur des batiments
- Partie 2 : Conception.

NF EN 806-3 (juin 2006) : Spécifications techniques relatives aux installations
d'eau destinée a la consommation humaine a l'intérieur des batiments - Partie 3 :
Dimensionnement — Méthode simplifiée.

NF EN 806-4 (juin 2010) : Spécifications techniques relatives aux installations
d'eau destinée a la consommation humaine a l'intérieur des batiments - Partie 4 :
installation.

2.1.4 Documents techniques Unifiés (D.T.U.)

DTU 60.1 de mai 1993 et ses additifs relatifs aux travaux de Plomberie sanitaire
pour batiments a usage d'habitation.
DTU 60.2 d’octobre 2007 relatifs aux canalisations en fonte, évacuation d'eaux
usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes.
DTU 60.3x, relatifs aux travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non
plastifié :

o DTU 60.31 de mai 2007 : eau froide avec pression

o DTU 60.33 d’octobre 2007 : évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes.
DTU 60.5 de janvier 2008 relatifs aux canalisations en cuivre :

e Distribution d'eau froide et chaude sanitaire

e Evacuation d'eau usées et d'eaux pluviales

¢ Installation de génie climatique.
DTU 60.11 d'octobre 1988 relatif aux régles de calcul des installations de
Plomberie sanitaire et des installations d'eaux pluviales.
DTU 65.9 de mai 1993 relatif aux installations de transport de chaleur ou de froid
et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et batiments.
DTU 65.10 de mai 1993 relatif aux canalisations d'eau chaude ou froide sous
pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a
I'intérieur des batiments.
Ensemble des DTU 65.x relatifs aux installations de chauffage.
Ensemble des DTU 68.x relatifs aux installations de ventilation mécanique.
Ensemble des DTU 70.x relatifs aux installations électriques.

2.1.5 Décrets et arrétés

Arrété du 23 juin 1978 relatif aux Installations fixes destinées au chauffage et a
I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux ou
recevant du public.

Arrété du 30 novembre 2005 modifiant l'arrété du 23 juin 1978 relatif aux
installations fixes destinées au chauffage et a l'alimentation en eau chaude
sanitaire des batiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant
du pubilic.
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- Arrété du 21 aout 2008 relatif a la récupération des eaux de pluie et a leur usage
a I'intérieure et a I'extérieure des batiments.

- Circulaire DGS n° 2007-126 du 3 avril 2007 relative a la mise en ceuvre de l'arrété
du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations
fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire des
batiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public.

- Circulaire DGS n° 97/311 et 377 du 24 avril 1997 relative a la surveillance et a la
prévention de la lIégionellose.

- Guide CSTB octobre 2004 : Réseaux d’eau destinée a la consommation humaine
a I'intérieur des batiments.

- Circulaire DGS/PGE/1D n° 1248 du 2 juillet 1990 relative a la protection du réseau
public de distribution d’eau potable contre les retours d’eau.

- Circulaire DGS/PGE/1.D n°® 593 du 10 avril 1987 relative au guide technique
concernant la protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau de
consommation humaine.

- Décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées a la
consommation humaine, a I'exclusion des eaux minérales naturelles.

- Circulaire du 9 ao(t 1978 modifiée relative a la révision du Réglement sanitaire
départemental type.

- Arrété du 30 juin 1983 modifié relatif a la classification des matériaux de
construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des
meéthodes d’essais.

- Décret n°92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant I'aptitude a l'usage des
produits de construction.

- Arrété du 25 Juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du
reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).

2.1.6 Textes généraux

- Code de la construction annexé au décret du 31 Mai 1978

- Prescriptions du C.S.T.B. contenues dans le R.E.E.F., notamment, et Avis
Technique émis par ce méme C.S.T.B.

- Cahier des Clauses Techniques Générales des marchés publics de travaux
passés au nom de I'Etat, relatif aux installations de génie climatique et de
production d'eau chaude sanitaire (selon décret du 1er Octobre 1977).

- Ensemble des Normes Francaises (NF) établies par 'AFNOR

- Ensemble des normes Européennes

- Regles de 'Art et régles U.C.H.

- Reéglement Sanitaire Départemental du lieu du projet (ou a défaut Réglement
Sanitaire Départemental type, tel que résultant de la circulaire du 9 Aoat 1978 y
compris tout additif ou tout modificatif ultérieur, dont notamment ceux des 26 Avril
1982, 20 Janvier 1983 et 18 Mai 1984).

- Législation du travail.
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- Consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs des matériels
et des appareillages.

- Accord entre I'Union des Chambres Syndicales de Chauffage de France et les
constructeurs de matériel thermique.

La liste des textes cités n'est en rien limitative. L'Entrepreneur responsable du corps d’état
est supposé connaitre les reglements en vigueur, a la date de I'offre, y compris ceux non
énumeéreés.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause, et par conséquent,
aucune dérogation aux normes et réglements ne sera accordée aprés remise des
propositions.

Lors de textes paraissant avant la date d'établissement de la soumission, les modifications
des prestations sont a la charge de I'Entrepreneur. En cas de textes paraissant apres la
date d'établissement de la soumission, les modifications sont a la charge du Maitre de
I'Ouvrage. Cependant, il appartient a I'Entrepreneur de proposer les conséquences
financiéres au Maitre de I'Ouvrage avant toute exécution.

2.2 BASES DE CALCUL

2.2.1 Chauffage — ventilation

2.2.1.1 Conditions extérieures

<Hiver> <Eté>
- Températures séches : -6°C 34°C
- Hygrométrie : 90 % 40 %

2.2.1.2 Conditions intérieures

Température des locaux : 19°C en hiver, 26°C (+ 2°C), hygrométrie non contrélée.

2.2.1.3 Reégles de calculs et de dimensionnement des équipements de ventilation

L'entreprise doit se conformer aux indications énumeérées ci-apreés.
Tout cas particulier est soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre.

Les débits d’air indiqués ci-aprés sont donnés a titre indicatif. Le preneur du présent lot
devra prévoir que les extracteurs ou ventilateurs de soufflage puissent permettre une
augmentation de débit de I’ordre de 15 %.
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2.2.1.4 Ventilateurs

Les vitesses maximales des ventilateurs au refoulement sont les suivantes :

Pression statique Vitesse maximale a la sortie du ventilateur
(Pascals) (m/seconde)
120 4,00

130 a 200 5,00

210 a 250 6,00

260 a 400 7,00

410 a 500 8,00

510 a 650 9,00

660 a 750 10,00

760 a 1000 11,50

1010 a 1500 14,00

1510 a 2000 16,00

2.2.1.5 Dimensionnement aérauliques

Le tracé des réseaux de gaines sera congu de maniére rationnelle et aéraulique.
Les diameétres des diverses gaines et accessoires d'aspiration sont calculés pour
fonctionner par groupe moto-ventilateur de circulation.

- Conduits verticaux : 6 m/s maxi.
- Conduits horizontaux : 4 m/s maxi.

2.2.1.6 Confort acoustique

Conformément a la réglementation de la construction, toutes les installations du présent
corps d’état doivent étre totalement désolidarisées de la construction.

L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires quant a la réalisation et aux
equipements entrant dans ces installations et plus particulierement dans le systeme
de ventilation afin de respecter les seuils de niveau sonore, conformément a la
réglementation en vigueur.

Afin de limiter les nuisances sonores, tous les moyens doivent étre mis en ceuvre, en
particulier :
- Les supports et les fourreaux de toute tuyauterie doivent comporter une bague en
matériau résilient, placée entre la tuyauterie et le support.
- Tous les contacts d'appareils avec la structure du batiment ou leur support doivent
étre assurés par des matériaux résilients.
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- Les scellements dans les parois traitées phoniquement ou susceptibles de I'étre sont
interdits.

2.2.2 Plomberie sanitaire

Les débits de puisage, les coefficients de simultanéité, les sections minimales
d'alimentation en eau froide et en eau chaude, les débits d'évacuation des eaux usées et
des eaux vannes, les ventilations primaires de chutes, les vitesses de circulation, etc. sont
établis en conformité avec :

- Le code de Plomberie Sanitaire

- Les documents du R.E.E.F.

Et ceci compte tenu, d'une part, de la destination de I'Etablissement, et, d'autre part, des
différents appareils, matériels et équipements se trouvant a desservir.

2.2.2.1 Débits de base et diamétres minimum d'alimentation

. Eau Diametres
. . . . Eau froide e
Désignation de I'appareil (I/s) chaude intérieures
(I/s) minimum

W.C. avec réservoir 0,12 10 mm
Urinoir avec robinet individuel 0,15 10 mm
Lavabo 0,20 0,20 10 mm
Lavabo collectif 0,05 10 mm
Lave-mains 0,10 0,10 10 mm
Poste d’eau mural 0,20 0,20 12 mm
Douche 0,20 0,20 12 mm
Evier 0,20 0,20 12 mm
Robinet de puisage DN 15 0,33 12 mm

2.2.2.2 Débits de base et diamétres minimum d'Evacuation

Eaux usées - Diameétres
Désignation de I'appareil Eaux vannes intérieures

(I/s) minimum
W.C. 1,50 80 mm
Urinoir avec robinet individuel 0,50 33 mm
Lavabo 0,75 30 mm
Lavabo collectif 0,75 30 mm
Lave-mains 0,50 30 mm
Poste d’eau mural 0,75 33 mm
Douche 0,50 33 mm
Evier 0,75 33 mm
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2.2.2.3 Débits probables des canalisations Eau Froide, Eau Chaude, Evacuations

Les coefficients de simultanéité seront calculés suivant la formule :
Y =0,80/ (x-1) avec x = nombre d'appareils.

2.2.2.4 Vitesse des fluides dans les canalisations d'Eau Chaude et d'Eau Froide

Vitesses maximales des fluides :
- Entranchée : 2 m/s
- En gaine technique : 1,50 m/s
- En colonne montante ou branchement d'appareils : 1 m/s

2.2.2.5 Calcul des canalisations d'Evacuation d'Eaux Usées et d'Eaux Vannes

Selon les abaques édités par le R.E.E.F. dans la rubrique Sciences du Batiment, et selon
la formule de BAZIN.

Tuyauteries remplies au 5/10éme de leur diamétre.

Pente suivant les vitesses recommandées et indiquées sur les plans remis (1.5 cm/m
minimum) pour les réseaux intérieurs.

2.2.2.6 Données de base projet

Pression nominale de I'eau froide au compteur existant : Voir Concessionnaire.

2.2.2.7 Analyse des eaux

Voir concessionnaire.

2.2.2.8 Confort acoustique

Conformément a la réglementation de la construction, toutes les installations du présent
corps d’état doivent étre totalement désolidarisées de la construction.

L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires quant a la réalisation et aux
equipements entrant dans ces installations et plus particulierement dans le systeme
de ventilation afin de respecter les seuils de niveau sonore, conformément a la
réglementation en vigueur.

Afin de limiter les nuisances sonores, tous les moyens doivent étre mis en ceuvre, en
particulier :
- les supports et les fourreaux de toute tuyauterie doivent comporter une bague en
matériau résilient, placée entre la tuyauterie et le support.
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- tous les contacts d'appareils avec la structure du batiment ou leur support doivent
étre assurés par des matériaux résilients.

- les scellements dans les parois traitées phoniquement ou susceptibles de I'étre sont
interdits.

2.2.2.9 Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires auront la marque NF APPAREILS-SANITAIRES et le marquage
CE

La robinetterie sera marquée NF. Les indices E, A et U seront au minimum égaux aux
valeurs suivantes :

— Evier, lavabo, lave-mains :

e E1 A2 (ou A3) U3 (1B ou 1S si mitigeur thermostatique)
¢ Classe E2 admise pour les éviers s’ils disposent d’une butée.
— Douche:

e E1 A2 (ou A3) U3 (1A ou 1S si mitigeur thermostatique)

e Le robinet flotteur des WC sera de classement NF |I.

2.2.2.10 Essais et contrbles

Les procés-verbaux seront visés par un organisme de contréle et obligatoirement fournis
avant que la réception ne soit prononcée.

lls portent notamment sur :
- La conformité aux normes et reglements en vigueur afférents au type de batiment
concerne,
- Aux essais de fonctionnement et de performance du batiment.
Dans le cas ou les essais ne seraient pas satisfaisants, I'entrepreneur se doit d’apporter
les améliorations nécessaires, y compris modifications d’installation dont il aura la charge
et procéder a de nouveaux essais.

2.3 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES PARTICULIERES

Clauses sur la continuité de service :

- Facilité de maintenance et accessibilité des piéces les plus critiques. Les groupes
et les unités devront étre facilement démontable.
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- Disponibilité des pieces détachées : 10 ans minimum a compter de la date de
commercialisation du produit.
- Localisation du stock de pieces détachées inférieure a 100 km.

Au regard de la nécessité d’assurer la continuité du service public, qui pourrait étre
menacée en cas de panne affectant de modules alimentant des sites en
autoconsommation, le Titulaire s’engage a mettre en ceuvre des mesures de gestion des
risques, et en particulier du risque de rupture d’approvisionnement, tout au long de
I'exécution du marché.

Le Titulaire indique et met a jour les noms, adresses, pays et éventuels points de contact
de chacun des sites de stockage des piéces détachées et centres de services, notamment
de maintenance, auxquels il a recours dans le cadre de I'exécution du présent marché.»
Le Titulaire ne peut recourir, en cours d’exécution, a un autre site sans avoir obtenu
'accord préalable de I’Acheteur. En cas de changement de site en cours de marché, le
Titulaire ne peut proposer que des sites présentant des caractéristiques équivalentes a
celles des sites initiaux, afin de maintenir sur toute la durée du contrat un niveau constant
de performance en termes de sécurité des approvisionnements, de contrdle de la qualité
des produits et de respect des exigences sociales et environnementales stipulées dans
les documents de la consultation.

Afin de garantir la sécurité des approvisionnements et la rapidité des interventions de
maintenance sur les modules et afin de prévenir tout risque de rupture de service,
conformément a I'article L.2112-4 du code de la commande publique, le Titulaire s’engage
a ce que les moyens spécifiquement mis en ceuvre pour la maintenance des modules
acquis en exécution du présent marché soient localisés sur le territoire des Etats membres
de I'Union européenne, ou de I'Espace économique européen.

Clauses sur la peinture des équipements :

Le type de peinture appliquée : exigence de peinture en poudre polyester et absence de
rejets atmosphériques. Le but est de :

* Limiter les risques pour I'environnement en assurant la filtration lors de son application
durant la phase de fabrication ;

* ne s"applique pas aux matériaux ne nécessitant pas de traitement de peinture, comme
par exemple I'aluminium ou 'acier inoxydable.

Le titulaire devra appliquer une peinture en poudre polyester conformément aux normes
en vigueur, garantissant une finition durable et de qualité.

L’application de la peinture devra étre réalisée selon un procédé sans rejets
atmosphériques, intégrant un systéme de filtration efficace lors de la phase de fabrication,
afin de limiter les risques pour I'environnement et de réduire les émissions polluantes.
Cette exigence ne s’applique pas aux matériaux ne nécessitant pas de traitement de
peinture, tels que I'aluminium anodisé ou I'acier inoxydable, qui conservent leur aspect et
leurs propriétés sans revétement complémentaire.

2.4 CLAUSES SURLES CONTROLES ET AUDITS CYBERSECURITE

Contrbles et audits :
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Durant la préparation ou la réalisation du marché, I'acheteur peut conduire ou mandater
des contréles et audits de sécurité informatique des fournitures, prestations, moyens
utilisés et services proposés par le candidat ou titulaire, et leurs sous-traitants.
Dans tous les cas, des audits légitimés par la sélection ou le suivi de titulaires de marchés
peuvent étre réalisés sans accord préalable dés lors que les tests et sondes respectent
les conventions techniques d'usage permettant de les identifier (par exemple, User-Agent
référencant une URL d'explication, reverse-DNS permettant de donner une origine claire
a une adresse IP, etc.).

Documentation :

Le Titulaire est tenu de fournir a premiére demande la documentation nécessaire a la
sécurisation de ses fournitures. En particulier, sa documentation explicite tous les flux
eéchangés (entrants et sortants, applicatif mais aussi de maintenance, de statistiques, de
mise a jour, d'administration distante, etc.), et les dispositifs de contréle d'accés et de
maintien en condition de sécurité. Si I'emploi sécurisé du produit ou du service nécessite
des actions particulieres de la part des bénéficiaires du marché, elles doivent étre
clairement identifiees dans un chapitre Sécurité du mode d'emploi (par exemple, la
procédure de changement des mots de passe par défaut ou des interfaces exposées, de
mise a jour de composants logiciels...).

Etat de l'art :

La sécurisation des systémes informatiques dépend de I'évolution des technologies. Il
appartient a chaque titulaire de marché de s'aligner sur les standards et référentiels qui
concernent les services qu'il propose, utilise ou met a disposition.
A premiere demande, le titulaire fournit tous les éléments démontrant la conformité a ces
référentiels pour les services et objets numériques qu'il inclut dans son offre de fournitures.
Il précise alors les domaines concernés (interfaces web et courriels), les objets et bases
d'information concernées (appareils connectés, sauvegardes de données, consoles
d'administration).

Concernant plus spécifiguement les appareils connectés, le titulaire met en place :
- un dispositif de lutte contre les logiciels malveillants (anti-virus, ou systéme de
vérification et détection a base de signatures ou condensats des logiciels autorisés).
- un dispositif de mise a jour sécurisé.
- une limitation de l'exposition via les réseaux en réduisant les ports acceptant des
connexions entrantes et en authentifiant les accés distants, sans faille connue (ceci exclut
les connections non chiffrés TELNET, HTTP/SMTP sans TLS, et I'emploi de mots de passe
génériques ou faciles a découvrir, par exemple du fait d'un hachage insuffisant).

Signalements de sécurité :
Pour les prestations, produits et services qu'il fournit dans le cadre du marché, le titulaire
met a disposition des fils publics par abonnement (flux RSS, liste de diffusion par courriel)
ou autre dispositif d'information dédié a la sécurité informatique. Ces fils, identifiés dans le
chapitre Sécurité des modes d'emploi, permettent aux bénéficiaires d'étre tenu informés
en continu des événements et changements impactant la sécurité, par exemple annonce
de correctif, attaque en cours, nouvelle configuration a appliquer, violation de données a
caractére personnel, etc. Afin de garder leur pouvoir d'alerte, ces canaux de diffusion ne
sont pas mélangés avec des flux commerciaux et marketing. Les fils peuvent étre multiples
dans le cas de fournitures en plusieurs composants mais sans laisser de vide
d'information.
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Réciproguement, les outils numériques mis a disposition permettent aux bénéficiaires et
leurs experts en cybersécurité de signaler directement aux équipes appropriées du titulaire
de possibles failles ou  détournements de dispositifs de  sécurité.
Afin que ces signalements soient effectifs et efficaces, les conventions d'usage en
cybersécurité sont respectées (security.txt, abuse@). Dans tous les cas, il faut moins d'une
minute pour trouver le point  d'entrée approprié du signalement.
Aprés analyse partagée et vérification, le titulaire a obligation d'enregistrer les failles
aupreés des autorités compétentes (CERT nationaux pour les éditeurs, registres RGPD et
CNIL ou équivalent pour la divulgation de données personnelles, ANSSI pour les
opérateurs d'importance vitale ou de services essentiels, etc.) en suivant les
réglementations établies. L'emploi d'un systéme de cotation connu (par exemple CVSS)
permet de hiérarchiser l'urgence pour tous les acteurs en aval. A défaut d'action sous 3
mois, |‘acheteur a la possibilité de se substituer aux titulaires dans les actions précédentes
ou de pratiquer une divulgation responsable (annonce de la faille avec embargo pendant
au moins 90 jours sur les détails techniques).
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3 CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT

3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

3.1.1 Etat des lieux

L'entreprise réalisera avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre un état des lieux du
batiment et des abords avant intervention pour les travaux. Les frais de cet état des lieux
seront a la charge de l'entrepreneur.

Un PV d'état des lieux devra étre rédigeé par I'entrepreneur avec photos.

3.1.2 Signalétique — panneau de chantier

L'entreprise réalisera et mettra en place un panneau réglementaire fixé sur I'entrée du
batiment : « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».

A établir et a poser également, le panneau de chantier 2x2 m, établi sur le modéle et les
indications du maitre d’ceuvre, faisant mention de toutes les références du chantier, la liste

des intervenants et des entreprises (y compris sous-traitants).

L’entreprise devra en assurer la pose avant le démarrage des travaux, ainsi que la dépose
en fin de travaux.

3.1.3 Zone de chantier extérieure

Dans le cadre de ce chantier, des places de parkings seront mises a la disposition des
entreprises.

3.1.4 Cantonnements de chantier

Les cantonnements de chantier devront étre aménagés par le présent lot pour tous les
corps d’états un local qui sera mise a disposition par le maitre d’ouvrage.

Ces cantonnements seront a prévoir pour la totalité des intervenants. lls seront congus
afin de respecter tant en nombre qu’en type d’installation, toutes les régles du Code du
Travail les concernant et, notamment, les régles d’hygiéne et de sécurité. lls seront
correctement ventilés, chauffés et éclairés.

lls incluront notamment :

Dans la zone d’installation de chantier :
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- Les vestiaires en nombre suffisant et adaptés a 'avancement du chantier, agencés
de casiers réglementaires et de siéges (+ vestiaire femme séparé),

- le réfectoire muni de tables et de siéges en nombre suffisant, et des chauffes
gamelles réglementaires.

Les sanitaires existants seront mis a la disposition des entreprises.

3.1.5 Approvisionnements ou interventions spécifiques

Lors de la visite des lieux, les entreprises seront tenues d'appréhender les conditions
d'acces, d'approvisionnements, d'exécution de leur prestation afin de prévoir a leur offre
toutes incidences de colt pour toutes solutions particulieres avec moyens adaptés.

3.1.6 Gestion des installations de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot sera désignée comme responsable des installations de
chantier pendant toute la durée du chantier (acces, protections, nettoyages).

3.1.7 Restitution des locaux

L’entreprise titulaire du présent lot sera chargée du repli de 'ensemble des installations de
chantier et du nettoyage complet des locaux avant restitution au maitre d’ouvrage (sols,
murs, menuiseries intérieures et extérieures).

3.1.8 Charte chantier propre

L’entreprise titulaire du présent lot proposera a la MOA et au MOE une charte « chantier
propre » et I'appliquera pendant toute la durée des travaux. Cette charte évoquera
notamment :

- L’organisation du chantier (propreté du chantier, stationnement, acces, etc...),
- La gestion et la collecte des déchets,

- La limitation des nuisances causées aux riverains,

- La limitation des risques sur la santé du personnel,

- La limitation des pollutions de proximité,

- La limitation des consommations énergétiques du chantier.

3.2 MODIFICATION DU BRANCHEMENT ELECTRIQUE DU BATIMENT ET
ELECTRICITE

Le présent lot a pour objet la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service du
site existant des Finances, afin d’'augmenter la puissance d'abonnement du site a 144 kVA
(tarif Jaune).
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Cette opération inclut également l'alimentation des nouvelles pompes a chaleur
extérieures et des unités intérieures.

Les travaux seront réalisés dans le respect des normes en vigueur, notamment la NF C
15-100 pour les installations a basse tension.

Prescriptions techniques détaillées

Modifications du raccordement principal

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser les travaux suivants pour l'augmentation de
puissance, conformément aux prescriptions techniques de la norme NF C 14-100 pour les
installations de branchement de premiére catégorie :

- Remplacement du disjoncteur abonné : Dépose de I'existant, et mise en place un
nouveau disjoncteur de branchement 4P 240A 36kA de marque Schneider pour
assurer la sélectivité et la filiation avec I'appareillage en aval. Le choix de ce matériel
devra étre justifié par le calcul des courants de court-circuit.

- Remplacement du cable d'alimentation : Fournir et poser un nouveau cable
d'alimentation de type 5G70? U1000R2V entre le disjoncteur de branchement et le
Tableau Général Basse Tension. L'entreprise devra utiliser le cable existant comme
tire-cable pour faciliter I'acheminement du nouveau conducteur.

- Raccordement et accessoires : Assurer le raccordement soigné du nouveau cable
a ses deux extréemités, en utilisant des cosses adaptées et en respectant les couples
de serrage recommandés par le fabricant.

- Réglage de linterrupteur général TGBT : Procéder au réglage du calibre de
l'interrupteur général existant du TGBT a 240A afin de l'adapter a la nouvelle
puissance souscrite et d'assurer une parfaite sélectivité avec le disjoncteur de
branchement.

Alimentation des équipements de climatisation (PAC et unités intérieures)

L'entreprise réalisera l'installation des circuits d'alimentation pour les équipements de
climatisation, conformément aux prescriptions de la NF C 15-100 pour le dimensionnement
et la protection des circuits. Les prescriptions suivantes devront étre respectées :

- Dans le TGBT (Tableau Général Basse Tension) :

o Deépart Groupe 1 (19kW) : Création d'un nouveau circuit protégeé par un
disjoncteur 4P 40A 300mA de marque Schneider, pour assurer la filiation et
la protection différentielle. L'installation inclura la fourniture et le tirage du
cable d'alimentation de type 5G10% U1000R2V.

o Départ Groupe 2 (34kW) : Création d'un nouveau circuit protégé par un
disjoncteur 4P 63A 300mA de marque Schneider, pour assurer la filiation et
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la protection différentielle. L'installation inclura la fourniture et le tirage du
cable d'alimentation de type 5G162 U1000R2V.

- Dans le TGBT et les Tableaux de Distribution (TD) :

o Unités intérieures : Création de circuits dédiés pour l'alimentation des unités
intérieures. Chaque groupe de 8 cassettes sera protégeé par un disjoncteur
monophasé 10A 300mA. Le raccordement de ces circuits devra étre réalisé
dans les régles de l'art.

L’ensemble des raccordements, sur les équipements CVC est a la charge du présent lot.
La mise a jour de 'ensemble des schémas est également prévu dans ['offre.

3.3 PRINCIPE DES INSTALLATIONS

La production de chaleur sera réalisée par une pompe a chaleur de type Air/Air.

3.4 CONSIGNATION ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Le batiment est actuellement chauffé par une chaufferie gaz avec radiateurs a eau
chaude.

L’entreprise aura a sa charge :

- La consignation et vidange des réseaux de chauffage,

- La dépose du réseau gaz jusqu’au coffret de raccordement,

- La dépose compléte de la chaufferie (chaudiéres, réseaux, panoplies, accessoires,
etc...)

Les radiateurs et réseaux dans les étages seront conservés (sauf dans les sanitaires).

3.5 POMPES A CHALEUR

Unités extérieures :

Fourniture et mise en ceuvre d’un groupe extérieur a condensation par air de type a
récupération d’énergie. Le compresseur sera contrOlé par un systéme Inverter ou
équivalent qui permettra de moduler la puissance de I'installation en fonction de la variation
des charges thermiques des locaux.

Les groupes extérieurs seront de type PUHY-P450YNW-A2 et PUHY-P800YSNW-A2 de
chez MITSUBISHI ou équivalent, testée et chargée en usine en fluide R 410 A et aura les

caractéristiques suivantes :

Caractéristique des groupes extérieurs :
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Groupe 1 PUHY-P450YNW-A2 :

- Puissance calorifique : 56 kW,

- Puissance frigorifique : 50 kW,

- Dimensions LxPxH : 1240 x 740 x 1858 mm,

- Reéfrigérant : R-410A.

- Alimentation électrique : 400V 3P+N+T/ 50Hz.

Groupe 2 PUHY-P800OYNSW-A2 :

- Puissance calorifique : 100 kW,

- Puissance frigorifique : 90 kW,

- Dimensions LxPxH : 2510 x 740 x 1858 mm,

- Reéfrigérant : R-410A.

- Alimentation électrique : 400V 3P+N+T/ 50Hz.

Les groupes seront installés dans la chaufferie. Le rejet d’air sera gainé. Des grilles
d’entrée et de rejet d’air seront installées dans la chaufferie. Il sera prévu a ce effet :

- La dépose de la menuiserie extérieure située dans la chaufferie,

- Son remplacement par une grille de rejet d’air d’'une surface de 2 m?,

- La création d’une ouverture avec grille de prise d’air d’'une surface de 2 m?,
- La mise en place de piéges a son sur le rejet et la prise d’air neuf,

- Toutes sujétions de reprise de structure et de création de linteau,

- Toutes sujétions de reprise d’isolation extérieure et d’habillage.

Unités intérieures :

Fourniture et pose des unités intérieures de type mural dans I'ensemble des locaux.

Les unités intérieures seront toutes spécifiquement congues pour fonctionner avec le fluide
frigorigéne R410A. Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants :

- Un échangeur thermique fluide frigorigéne / air en cuivre et ailettes en aluminium,
- Un moto-ventilateur a entrainement direct,

- Une vanne de détente électronique motorisée pas a pas,

- Un filtre longue durée antibactérien,

- Un dispositif d'évacuation des condensats (y compris pompe de relevage),

- Un systéme de contréle électronique,

Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux
et des contraintes d’installation :

- Unités intérieures murales de chez MITSUBISHI ou équivalent :
o Type 1:PKFY-P15VLM-E (1,7 kW froid / 1,9 kW chaud)
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o Type 2: PKFY-P20VLM-E (2.2 kW froid / 2,5 kW chaud)
o Type 3: PKFY-P25VLM-E (2,8 kW froid / 3,2 kW chaud)

Circuit frigorifigue en 2 tubes entre I'unité extérieure et les unités intérieures.

Généralités circuits frigorifiques

Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées
par le constructeur :

- 220 m de longueur réelle entre I'unité extérieure et I'unité intérieure la plus éloignée,

- 40 m de dénivelé entre l'unité extérieure et l'unité intérieure plus basse (Unités
extérieures plus basses que les unités intérieures),

- 1000 m de longueur cumulée,

- 90 m maxi de distance entre le premier raccord et l'unité la plus éloignée.

Mise en ceuvre

Le réseau frigorifique sera réalisé au moyen de tuyauteries en cuivre qualité frigo, de
diamétre adapté. Toutes les dérivations seront réalisées a l'aide de raccords adaptés.
L'entreprise s'assurera que le dimensionnement et le positionnement de ces raccords
respecteront les préconisations du constructeur.

Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5% et 15% d'argent), sous
atmosphére neutre (azote). Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, I'entreprise
veillera a tenir compte de la dilatation linéaire du cuivre liée aux variations de température
(de 0 a 55°C, +/- 0,85 mm/m).

Les branches de raccords non utilisées seront obturées par brasure (bouchons fournis).
L'ensemble du réseau frigorifique (raccords adaptés, bouchons sur raccords, tuyauteries)
sera calorifugé (extérieur au conduit M1) séparément par un isolant de 9mm d'épaisseur.
Tous les bouchons devront également étre isolés au moyen de l'isolant fourni et ensuite
entourés de ruban adhésif également fourni.

Il sera nécessaire de lier l'isolation des raccords et celle des tuyauteries.

Aucun piége a huile ne sera réalisé sur l'installation. Aucun appoint d'huile ne sera
nécessaire quel que soit le volume de réfrigérant mis en ceuvre.

Le réseau fluide frigorifique cheminera en chemin de cable dans les faux plafonds des
circulations puis, dans sous goulotte de type PVC pour alimenter les unités intérieures.

Télécommande a fil

Fourniture et pose de commande individuelle a fil type PAR-40MAA de chez MITSUBISHI
ou équivalent.

DCE — LBE INGENIERIE Page : 25/30



Installation d’'une PAC au CDFiP de Tournon sur Rhéne

Les principales fonctionnalités de la régulation seront :

Verrouillage des touches de la télécommande

Fonction Marche/Arrét, détermination de la consigne de température, choix des
parametres de ventilation,

Plage de limitation des températures de consigne- +5 / -5 ou +3 / -3 par rapport a la
température de consigne,

Horloge programmable hebdomadaire : possibilité de paramétrer jusqu'a 3 programmes
indépendants (Eté, hiver, mi-saison),

Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement la température de
consigne de la piéce,

Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités
(simplification des opérations de maintenance).

Raccordement des unités a la charge du présent.

Commande centralisée tactile

Il sera prévu par le présent la fourniture et pose d'une commande centralisée avec écran
tactile et serveur Web. Cette commande sera de type AE-200 de chez MITSUBISHI ou
équivalent et permettra via son écran tactile ou sur des pages web de :

Visualiser l'installation dans son ensemble en local ou a distance via un PC,

Une tablette ou un smartphone avec une interface responsive.

Communiquer en BACnet sans avoir besoin de rajouter une passerelle matérielle
supplémentaire.

Interagir sur les paramétres de maintenance et de confort liés au rendement de
I'installation

Contréler jusqu’a 200 unités intérieures indépendamment ou par bloc

Gérer une programmation horaire, des alarmes par mail, basculer en mode silence,
définir un maintien de température la nuit ou verrouiller des fonctions sur les
télécommandes locales

Mesurer la consommation énergétique de chaque groupe d’unités intérieures
Contréler les unités via une interface smartphone ou tablette

Evacuation des condensats

L’évacuation des condensats des unités intérieures sera a réaliser en tube PVC a
raccorder sur les E.U du site aprés interposition de siphon de ligne. Les bacs de
condensats des appareils seront raccordés sur le réseau PVC par l'intermédiaire de tube
cristal & 16 avec embouts cannelés et serflex.
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Afin d’assurer un bon écoulement des condensats, il sera prévu d’incliner, dans le sens de
I'évacuation des condensats, les unités intérieures d’environ 2°. Cette inclinaison limitera
la stagnation d’eau dans le bac.

La pente d’évacuation des condensats sera au minimum de 1 cm / m.

L’évacuation des condensats des unités intérieures se fera par un réseau en tube PVC
fourni et posé en plafond et dans les vides de construction.

Chaque unité sera équipée de pompe de relevage de condensats afin de rejoindre le
réseau commun.

Chaque unité intérieure sera raccordée au réseau d’évacuation.

L’évacuation des condensats sera raccordée au réseau d’évacuation des eaux usées /
eaux vannes situé a proximité des sanitaires.

Electricité

Le raccordement des unités extérieures se fera depuis le TGBT existant situé au Rdc bas.
Les unités extérieures seront équipées par l'entreprise d'une coupure d’urgence de
proximité.

Le raccordement des unités intérieures se fera depuis les tableaux divisionnaires de
chaque étage.

Une liaison « bus » (série/parallele) une paire, non polarisée, blindée assurera la
communication entre l'unité extérieure, les unités intérieures et les boitiers BS puis entre

les unités intérieures et les télécommandes appropriées + commande centralisée.

Essais et réglages

Avant la mise en service :

Le réseau seul sera mis sous pression de 38 bars d'azote. Ce test sera réalisé durant 24
heures avec les vannes de l'unité extérieure fermées. Une recherche de fuite sera
éventuellement faite.

L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) et laissée au vide
jusqu'a la mise en route. Le métré (branche par branche) de l'installation sera nécessaire

avant la mise en service afin de calculer le complément de charge de réfrigérant éventuel.

L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service.
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Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien du fournisseur assurera la mise
en service du matériel en présence de l'installateur.

L'entreprise fournira les valeurs des puissances restituées et absorbées par les unités
intérieures et extérieures aux conditions de température désirées en régime nominal
(100% des besoins) et en régime intermédiaire (50% des besoins).

A la mise en service :
Lors de la mise en service, I'entreprise devra :

- Le contréle des circuits frigorifiques et électriques,

- Le complément de charge de fluide frigorigéne,

- La mise en pression,

- La mise en route de l'installation,

- Les paramétrages (compris régulation),

- La vérification du bon fonctionnement de I'ensembile,

- Formation pour l'utilisation des télécommandes de régulation.

Aprés la mise en service

L’entreprise devra faire une visite de mise au point aprés la mise en route de l'installation
et devra:

- Ajustement des paramétrages et des programmations en fonction des besoins exprimés
par les utilisateurs,

- Fournir conseils sur I'utilisation et la maintenance des équipements,

- Vérifier le bon fonctionnement de I'installation.

La fiche d’autocontrdle des installations devra comprendre les points de sécurité suivants :
- Les serrages des connections,

- La protection des phases assurées,

- La valeur de la mesure de terre,

- La continuité de mise a la terre des équipements de classe 1,

- La restitution de degré coupe-feu et I'essai des dispositifs différentiels.

Percements, rebouchages, étanchéité

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge lI'ensemble des percements,
rebouchages, étanchéités nécessaires aux passages des réseaux (fluides frigorifiques,
électricités, condensats,)
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L’entreprise aura a sa charge I'ensemble des finitions a chaque percement et devra
restituer les caractéristiques de chaque paroi traversée (coupe-feu, acoustique,
étanchéité).

3.6 CHAUFFAGE DES SANITAIRES

Le chauffage des sanitaires sera assuré par des radiateurs électriques, marque
ATLANTIC, type Accessio ou équivalent, puissance 500 W.

lls seront posés a proximité des radiateurs existants (non déposés). Raccordement
électrique depuis tableaux divisionnaires d’étage.

4 TRAVAUX DIVERS
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Les travaux divers doivent étre imputés dans les prix unitaires des différentes prestations.
Il sera notamment prévu :

Fourniture et mise en place des dispositions d'hygiéne, sécurité, a réaliser suivant
prescriptions énoncées dans le P.G.C.

Les divers percements, scellements, saignées, nécessaires a la réalisation des travaux
décrits, etc. avec rebouchages correspondants a la nature des parois, murs, etc. pour

passage des tuyauteries, supportage des appareils, etc.

Le titulaire du présent lot devra les rebouchages des trous pour rétablir et assurer le coupe-
feu des parois traversées y compris toutes sujétions.

Le transport du matériel sur chantier.

Les engins de levage éventuellement nécessaires pour la mise en place du matériel décrit.

La mise en place de fourreaux M1 ou MO suivant localisation des parois traversées avec
bourrage au mastic silicone.

Nettoyage et évacuation des gravats : Pendant et aprés I'exécution des travaux,
I'entreprise devra le nettoyage et le tri des gravats relevant de ses travaux.

La mise en service du matériel installé avec le controle et l'assistance des fabricants
(équipements ci-avant décrits) et avec attestations de mise en service a remettre en trois
exemplaires.

Les divers essais et vérifications de fonctionnement des installations suivant la nature des
fluides. Les divers essais seront consignés sur des procés-verbaux a transmettre en trois
exemplaires au Maitre d'ceuvre.

L'entreprise devra prévoir dans son offre :

- Plans de chantier,

- Plans DOE (plans informatisés compatibles AUTOCAD) des installations
réalisées,

- Les notices d'installation et d’utilisation du matériel installé,

- Les Documents d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (D.I.U.O.).

- La fourniture d'un synoptique plastifié des nouvelles installations de génie
climatique, en format adapté (A0, A1...). Ce synoptique sera a fournir au maitre
d’ouvrage en fin de chantier.
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